Задание 

на проектирование объекта: 

«Обустройство кустовой площадки №1П Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка» 
	1. Основание для   проектирования
	1.1. Программа перспективного развития 

ЗАО «Назымская НГРЭ»
1.2. План капитального строительства 2017г. - 2020г.

	2. Район, пункт, площадка

 строительства
	Ханты-Мансийскй район Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области. 


	3. Вид строительства
	Новое

	4. Стадийность проектирования
	4.1. Проектная документация
4.2. Рабочая документация

	5. Ранее выполненная проектная 

документация
	

	6. Заказчик проекта
	ЗАО «Назымская НГРЭ» г. Ханты-Мансийск

	7. Проектная организация –генеральный проектировщик
	На тендерной основе

	8. Сроки начала и окончания работ 

по проектированию.
	 8.1. Начало         - I кв - 2017 год.

 8.2. Окончание -   III кв - 2017 год.

	9. Особые условия строительства
	Условия строительства, приравненные к условиям Крайнего Севера.

	10. Основные технико-экономические показатели объекта
	10.1. Максимальный объем жидкости по месторождению – 0,769 млн т/год;

Максимальный объем добычи нефти по месторождению – 0,4 млн т/год;

Максимальный объем добычи попутного нефтяного газа - 23 млн нм3/год;
10.3. Поисковая - 1П 

· Добыча жидкости -  17,7 тыс.т/год

· Добыча нефти – 10,7 тыс.т/год

10.4. Куст скважин №1П:
· КП – 6 скважин:

· Доб. – 4
· Наг. – 2 

· Водозаборные артезианские скважины (1 раб. 1 рез.) 
· Добыча жидкости -  112,5 тыс.т/год

· Добыча нефти – 69,8 тыс.т/год

· Закачка – 85,0 тыс.т/год 
Расположение скважин на кустовых площадках принять из расчета между краем обваловки кустовой площадки до первой скважины не более 25м. Расстояние между первой – второй – третьей скважинами равной 9м., третьей – четвертой скважинами 5м. в первой группе. Расстояние между группами скважин 15м.  Расстояние между скважинами во второй и последующих группах 5м. Расстояние от последней скважины до обваловки кустовой площадки 90м. 

10.5. Пункт сбора на Ханты-Мансийском месторождении Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка: 

– по нефти 80,5 тыс тонн/год;

- по жидкости 130,0 тыс тонн /год;

- по газу 4,669 млн.м.куб/год.
10.6. Пункт приема на Нижне-Шапшинском месторождении:

– по нефти 0,4 млн. т/год;

- по жидкости 0,5   млн.т/год;

10.7. Автомобильная дорога на Ханты-Мансийском месторождении Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка от пункта сбора до федеральной дороги (≈ 3 км).
10.8. ВЛ 10 кВ (≈ 3 км).
10.9. Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений согласно ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ

· Назначение - объект добычи и транспортировки нефтегазоводяной жидкости на Ханты-Мансийском месторождении Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка (код 124521161, 124521173 в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94);

· Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность – к объектам транспортной инфраструктуры и к объектам, технологические особенности которых влияют на их безопасность, не относится;

· Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов, заболачивание территории;

· Принадлежность к опасным производственным объектам – опасный производственный объект (приложение 1 федерального закона №116-ФЗ), IV класса опасности (приложение 2 федерального закона №116-ФЗ);

· Повышенная взрывопожароопасность (А – устье добывающей скважины);

· Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не предусматриваются.
Уровень ответственности - повышенный (статья 4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ).

	11. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	11.1. Выбор оборудования, материалов, блочной продукции предусмотреть на альтернативной основе по согласованию с Заказчиком.
11.2. Применяемое электрооборудование должно соответствовать требованиям ПБ, МПОТ, ПУЭ, ПТЭЭП, РД, СНиП.

11.3. Выбор применяемого оборудования и материалов, тип которого не указан в настоящих требованиях, выполняет Заказчик на основании технических характеристик к оборудованию, определяемых проектной организацией. После выбора оборудования проектная организация выполняет привязку оборудования и окончательное проектирование.

11.4. Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.

11.5. Проектные решения должны соответствовать современным достижениям науки, техники и передового опыта и обеспечивать высокую эффективность капитальных вложений за счет снижения материалоемкости и трудоемкости строительства, экономного расходования тепловой и электрической энергии, максимальной автоматизации производства, повышения степени заводской готовности оборудования, строительных конструкций, изделий, утилизации наиболее экономичных схем завоза материалов и оборудования, рационального утилизации земель, охраны окружающей среды, взрыво- и пожаробезопасности объектов.


	12. Состав задания
	Предусмотреть: 
12.1. Пункт сбора на Ханты-Мансийском месторождении Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка: 

– по нефти 80,5 тыс тонн/год;

- по жидкости 130,0 тыс тонн /год;

- по газу 4,669 млн.м.куб/год.

Состав сооружений:

-Сепараторы (типа НГС);
-Буферные (накопительные) емкости (типа НГС); 
- Факельная система; 

- Дренажная емкость; 

- Нефтеналив;
- Операторная;
- Вагон-дом для отдыха персонала; 
- Мачта освещения; 

- узел учета нефти и газа.
12.2. Пункт приема на Нижне-Шапшинском месторождении:

– по нефти 0,4 млн. т/год;

- по жидкости 0,5   млн.т/год;

Состав сооружений:

- дренажные емкости;
- полупогружные насосы; 

- буферная емкость;

- насосная откачки нефти; 

- узел учета нефти.
12.3. Автомобильная дорога на Ханты-Мансийском месторождении Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка от пункта сбора до федеральной дороги (≈ 3 км).

12.4. ВЛ 10 кВ (≈ 3 км км).

12.5. Инженерная подготовка площадки пункта сбора.

12.6. Инженерная подготовка площадки пункта приема.

12.5. Инженерная подготовка площадки поисковой скважины - 1П
· безамбарное бурение, временная площадка для накопления с дальнейшим вывозом отходов бурения.

12.6. Инженерная подготовка кустовой площадки №1П
· безамбарное бурение, временная площадка для накопления с дальнейшим вывозом отходов бурения.
12.7. Внутри промысловая автомобильная дорога к кустовой площадке (1,2 км).
12.8. Внутри промысловая ВЛ к кустовой площадке (1,2 км).  

12.9. Внутри промысловый нефтесбор от кустовой площадки диаметр определить проектом (1,2 км). 

12.10. Обустройство кустовой площадки №1П и поисковой скважины - 1П:

· КТП с площадкой обслуживания и размещения станции управления ЭЦН. Количество, тип, место установки, мощность КТП определить проектом.
· АГЗУ - количество, тип, место установки, мощность определить проектом.
· БГ - количество, тип, место установки, мощность определить проектом.
· БРХ - количество, тип, место установки, мощность определить проектом.

· Дренажные емкости - количество, тип, место установки, мощность определить проектом.

· Сети электрические

· Сети КИПиА, СС, ПС.
· Сети технологические.
12.11. Предусмотреть:
Питание приборов КИПиА, контроллеров, 
радиостанции и СИ через источники 
бесперебойного питания, время независимой 
работы не менее 3 часов.

Применение СИ и оборудования 
сертифицированного в РФ.

Оборудование должно иметь экспертизу 
промышленной безопасности, Сертификат  
соответствия техническому регламенту РФ и  
Таможенного союза. 

Кустовую площадку обеспечить пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала на пульт 
диспетчера.
При проектировании системы пожарной 
сигнализации учесть требования ГОСТ 22.1.12-
2005, СП 231.1311500.2015.
12.12. Разделение на этапы строительства осуществляет проектная организация с согласованием с Заказчиком.

12.13. Подробные технологические схемы по линейным и площадочным объектам со схемами автоматизации согласовываются Заказчиком на каждом этапе ПИР. 

12.14. Тип и количество применяемого оборудования и трубопроводов, согласовывается заказчиком на основании расчетов, выполненных проектной организацией.  

12.15. Разработать технологический регламент Пункта сбора нефти и Пункта приема нефти.

Разработка рабочей документации в полном объеме согласно проектной документации.

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1.Проектирование осуществлять в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности, 

учесть особенности условий строительства в зонах, приравненных к району крайнего севера.
13.2. Энергообеспечение выполнить согласно ТУ (при необходимости проектный институт запрашивает дополнительные ТУ на стадии разработки проектной документации).
13.3. Требования к АСУТП согласно ТУ (при необходимости проектный институт запрашивает дополнительные ТУ на стадии разработки проектной документации).
13.4. Режим работы круглогодичный, круглосуточный.

13.5. Непрерывный режим работы с планируемыми периодами остановок для техобслуживания.

13.6. Организация работы персонала - вахтовый метод.

13.7. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.

13.8. Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню.

13.9. Предусмотреть использование малолюдных, энергосберегающих, экологически чистых технологий.

13.10. Предусмотреть максимально необходимый и достаточный уровень автоматизации технологического процесса.

13.11. Предусмотреть применение оборудования, сертифицированное в установленном порядке, разрешенное к применению.

13.12. Применяемое оборудование, конструктивное и материальное исполнение согласовать с Заказчиком, климатическое исполнение оборудования принять УХЛ.

13.13. Проходы между оборудованием (стенами, трубами, технологическими площадками, лестницами и т.д.) должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденных приказом Ростехнадзора № 101 от 12.03.2013г.

13.14. Предусмотреть электрообогрев фонтанной арматуры на кустовых площадках.  
13.15. Предусмотреть подачу ингибитора на кустовых площадках.

13.16. Предусмотреть подключение вновь проектируемого оборудования и трубопроводов, без остановки действующих технологических линий, с обязательным согласованием Заказчика.
13.17. Предусмотреть запорную арматуру на развитие.  

13.18. Предусмотреть площадки для наземного электрооборудования (НЭО).

13.19. Предусмотреть кабельные эстакады для прокладки кабельных линий. 

	14. Требования к качеству, конкурентно способности и экологическим параметрам
	Проектную документацию разработать с использованием передовых технологий, применением материалов, оборудования и изделий российского производства, соответствующих нормам противопожарной, экологической и санитарной безопасности.

	15. Требования к режиму работы предприятия
	Режим работы - непрерывный. 

	16. Выделение пусковых комплексов, этапов строительства
	Определить отдельными этапами строительства, для ввода объектов в эксплуатацию. 

Этапы строительства согласовать с заказчиком.

	17. Требования по перспективному 

расширению объекта
	Не требуется 

	18. Требования к архитектурно -строительным, объемно- планировочным и конструктивным решениям
	18.1.  Проектирование осуществлять в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности, 

 учесть особенности условий строительства в зонах, приравненных к району крайнего севера.

18.2. Свайное основание предусмотреть из труб б/у.

18.3. Использовать сборные, блочные конструкции и оборудование максимальной заводской готовности.

18.4. Применять компоновочные и технические решения, минимизирующие техногенное воздействие на природную среду.

18.5. Предусмотреть применение блочного комплектного оборудования и узлового метода строительства.

18.6. Цветовые решения оформления блочного оборудования принять согласно корпоративным цветам ПАО НК «РуссНефть» и согласовать с Заказчиком.

18.7. Архитектурно-строительные решения строительства зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и геокриологических условий площадок строительства.

18.8. Применить конструкции зданий и сооружений повышенной заводской готовности, блок-боксы и блок-контейнеры.

18.9. Вводу месторождения в разработку должно предшествовать создание на этапе выполнения комплексных инженерных изысканий детальных мерзлотных карт под объекты проектирования. На картах должны быть отражены поверхностные условия всего разреза ММП под изыскиваемыми объектами. Территория изысканных участков разбивается на участки с однотипными параметрами ММП, данный вид работ учесть в ТЗ на ИИ.

18.10. Предусмотреть при необходимости мероприятия, обеспечивающие соблюдение температурного режима грунтов оснований согласно требований СП 25.13330.2012. «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах». Перечень объектов и сооружений, технические решения согласовать с Заказчиком до разработки проектных решений. Мероприятия включить в состав архитектурно-строительных решений.

18.11. Предусмотреть мероприятия по организации и проведению геотехнического мониторинга согласно СП 25.13330.2012. «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах». Перечень объектов и сооружений, технические решения согласовать с Заказчиком до разработки проектных решений. Мероприятия включить в состав архитектурно-строительных решений.

18.12.
Минимизировать «мокрые» процессы на строительной площадке, учесть суровые климатические условия площадки строительства.

	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. В соответствии с требованиями   Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, действующих норм и правил, земельного и лесного законодательства.

19.2. В составе проектной документации разработать разделы:

- Охраны окружающей среды.

- Рекультивации нарушенных земель.

19.3. Разработать в соответствии с законодательством, действующими законодательными актами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

19.4. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

19.5. Дополнительно разработать:

19.5.1. Разработать проект рекультивации земель в соответствии с приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 года № 525/67, постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 г. №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»:

19.5.1. 1. Получить технические условия (п. 6 «Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы») в органах, предоставляющих земельные участки в пользование и дающих разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова технические условия для разработки проекта рекультивации на приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а так же порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы;

19.5.1. 2. Утвердить проект собственниками земельных участков, землепользователями или землевладельцами в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» от 11 июля 2002 г. N 514.

19.6. Том «Оценка воздействия на окружающую среду».

	20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

20.1. Обеспечить соответствие проектной документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ПУЭ, ПТЭЭП, ФНП Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

20.2. Разработать раздел «Анализ риска» проектируемого объекта.

20.3. Разработать требования по режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

20.3.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Раздел X. Охрана труда;

20.3.2.  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

20.3.3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;

20.3.4.  «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» и другими действующими нормативными документами.

20.4. Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых сооружений, применяемого оборудования и технических устройств в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами.

20.5. На объекты, попадающие под действие статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработать и зарегистрировать Декларацию промышленной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

20.6. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации.

20.7. В составе Технологических решений указать сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства (в соответствии с требованиями Постановления Правительства №87 от 16.02.08г.)

	21. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	

	22. Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны

и мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций
	22.1.Разработать мероприятия по гражданской обороне в соответствие с действующим законодательством и требованиями нормативных документов. 

22.2. Декларация пожарной безопасности.

22.3. Предусмотреть мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в технологический процесс и противодействию террористических актов.

22.4. Выполнить в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальными органами МЧС, а также в соответствии с требованиями ГОСТ 55201-2012 и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

22.5.При разработке проектной документации учесть, что в военное время объект не эксплуатируется.

22.6. Проект разработать в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», а также других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня.

22.7. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	23. Расчетная стоимость строительства
	Произвести сметный расчет стоимости строительства в базисных ценах 2001 с последующим пересчетом в текущий уровень цен и с выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов - кол-во чел/час, кол-во маш/час, стоимость ресурсов). На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен. Подготовить пакет тендерной документации в разделе ПОС.

	24. Требования к составу, формату, объему выпуска проектной документации и оформлению проекта
	24.1. Проектную документацию разработать в соответствии с действующим законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федеральным законом №190 от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

24.2. В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ф3 в составе проектной документации разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

24.3. При проектировании руководствоваться требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденных приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013г.

24.4. Выполнить комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно- экологические, инженерно-геотехнические и др.). Техническое задание и программу комплексных инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. Сроки разработки программы инженерных изысканий отразить в календарном плане.

Предоставить картографические материалы и материалы изысканий в программном продукте Mapinfo и Credo в условной системе координат, Балтийской системе высот.

24.5. В составе инженерных изысканий выполнить комплекс работ по поиску, разведке месторождения песка. Выполнить бурение контура карьера, пригодного для разработки механизированным способом, глубиной до 20м, сеткой 50х50 на общий объем запасов не менее 2 500 тыс.м3 запасов песка. Выполнить топографическую съемку месторождения песка в масштабе 1:1000, с сечением горизонталей до 0,5м. Изучить геологическое строение, условия залегания и внутреннее строение толщи найденного месторождения песка профилями буровых скважин. Изучить качество полезной толщи, её инженерно-геологические характеристики, определить состав и мощность вскрышных работ. Провести камеральную обработку материалов инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ, составить технический отчет в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63-90, СНип 11-02-96 «Отчет о геологическом изучении недр» и сформировать отчет (отдельным томом).

24.6. Получить сведения об отсутствии (наличии) в районе предполагаемого строительства объектов, относящихся к историко-культурному наследию. В случае расположения на территории строительства объектов, относящихся к историко-культурному наследию провести археологическое обследование территории, по результатам обследования подготовить материалы для проведения историко-культурной экспертизы земельных участков, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3.

24.7. Предусмотреть в календарном плане выдачу схем генерального плана.

24.8. Предусмотреть в календарном плане выдачу заказных спецификаций для проведения закупочных процедур по выбору поставщиков МТР по оборудованию длительного цикла изготовления.

24.9. В составе каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.

24.10. В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать нормативные графики (календарный план) строительства с поквартальным распределением капитальных затрат и объёмов строительно-монтажных работ.

24.11. Разработать материалы, необходимые для отвода земельных участков:

24.11.1. Отдельным этапом в календарном плане выполнения работ предусмотреть выдачу исходных данных для определения мест размещения проектируемых объектов и выбора земельных (лесных) участков для строительства и эксплуатации объектов. Продолжительность работ по указанному этапу не должна превышать 30% от общей продолжительности проектирования.

24.11.2. Разработать обосновывающие материалы для оформления актов о выборе земельных участков (№ 136-Ф3 от 25.10.2001г.). Материалы оформить в виде пояснительной записки и схемы расположения земельных участков. Подготовить проекты актов о выборе.

24.11.3. Материалы для оформления акта выбора земельного участка разработать с учетом границ участковых лесничеств.

24.11.4. Границы земельных участков определить проектом, оформить в программном продукте Mapinfo в условной системе координат, Балтийской системе высот (в местной системе координат, применяемой на данной территории при изысканиях и в местной системе координат применяемой на данной территории для кадастрового учета) и передать Заказчику.

24.11.5. Проекты актов о выборе и границы земельных участков (координаты) направить в адрес Заказчика одновременно.

24.11.6. Подготовить градостроительные планы земельных участков, проекты планировки и межевания территорий в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодека РФ (получение согласований и Утверждения в Архитектуре района, производит Подрядчик).

24.12. После утверждения и согласования проектной документации по согласованию с Заказчиком приступить к разработке рабочей документации. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ.

24.13. Разработать документацию в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) в том числе ГОСТ Р 21.1101- 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иными действующими техническими документами.

24.14. После заключения договора и до начала разработки проектно-сметной документации, согласно утвержденному календарному плану, проектный институт обязан вести плановый реестр проектно-сметной документации, по согласованной Заказчиком форме.

24.15. 
После согласования планового реестра Заказчиком допускается вносить изменения, при этом новый вариант планового реестра направляется Заказчику до выдачи комплектов проектно-сметной документации.

24.16. Выполнить передачу электронной копии, разработанной проектно-сметной документации, предоставление материалов осуществляется на электронных носителях (допускается использовать носители формата СD-RW, DVD-RW).

24.17. Проектную документацию выдать: 

• 3 экз. на бумажном носителе (один экземпляр для прохождения экспертизы + 2 экземпляра после получения положительного заключения экспертизы с учётом изменений, внесённых в процессе проведения экспертизы);

• 2 экз. на электронном носителе в формате *.pdf (Acrobat Reader). 
24.18. Рабочую документацию выдать:

• 3 экз. на бумажном носителе;

• 2 экз.  на электронном носителе в редактируемом формате dwg, doс, xls, формате *.pdf (Acrobat Reader), с визированием (электронная подпись) предоставляемых документов.

24.19. В составе Рабочей документации выпускаются:

 -заказные спецификации металлопроката и материала отдельным листом в рабочие чертежи АС.

 - заказные спецификации на оборудование и материалы;

 - комплектовочные ведомости на материалы по всем подобъектам в отдельности с учетом этапов работ (нулевой цикл, технологическая обвязка и т.д.);

 - опросные листы (тех. задания);

 - технические требования на изготовление блочного, нестандартного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИПиА, прочей продукции.

 - перечень всех нормативных документов (разъяснений, писем и т.д.), которые используются при разработке проекта.

Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению, содержать основные технические характеристики, компоновочные решения и технологические монтажные схемы, присоединительные размеры, принципиальные электрические схемы.

	25. Особые условия
	25.1. Сбор исходных данных для проектирования производит Подрядчик.

25.2. Предлагаемые технические и технологические решения Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

25.3. Разработать организационную структуру предприятия (при необходимости) с учетом применения малолюдных технологий, автоматизированного управления технологическими и производственными процессами.

25.4. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами.

25.5. Состав сметной документации: сводный сметный расчет, объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат (в том числе ПИР), включая ведомости ресурсов и материалов.

25.6. Разработать сводный сметный расчёт для стадии проектная документация и рабочая документация.

25.7. Сводный сметный расчёт на стадии «рабочая документация» выполнить после рассмотрения выпущенной сметной документации Заказчиком, подтверждённой протоколами рассмотрения и согласования документации.

25.8. Требования к локальным сметам:

25.8.1. В процессе формирования реестра выдаваемой документации проектному институту необходимо сметам присваивать шифр, с привязкой к шифру документации.

25.8.2.
 В содержании объектной сметы необходимо указывать шифр комплекта локальных смет.

25.8.3.
 При формировании пакета документации на отправку в электронном виде, необходимо формировать локальные и объектные сметы отдельными файлами.

25.8.4.
 При направлении сметной документации Заказчику, необходимо указывать какая смета направляется, объектная или локальная.

25.9. Сметную документацию на строительство зданий и сооружений, а также монтажа инженерных сетей в них выполнить в соответствии с документацией заводов – изготовителей.

25.10.
Разработать сметную документацию на пуско-наладочные работы (ПНР).

25.11.
 Включить в 3адания 3аводу изготовителю и Опросные Листы требования о предоставлении поставщиком ведомости объемов работ на досборку.
25.12.
Метод составления сметной документации: базисно-индексный с выделением ресурсов.

25.13.
При составлении сметной документации использовать только действующую сметно-нормативную базу.

25.14. Сметную документацию разработать в программном комплексе «Гранд смета» и предоставить форматах: формате Excel и Гранд смета.

25.15. Технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком.

25.16. Сформировать, согласовать и утвердить у Заказчика перечень объектов капитального строительства проектируемых по настоящему Заданию.

25.17. Перечень объектов капитального строительства разрабатывается и согласовывается Подрядчиком заблаговременно до начала выдачи проектной документации Заказчику. Сроки разработки и утверждения титульного списка объектов капитального строительства определяются календарным планом к договору.

25.18. Перечень объектов капитального строительства выполнить с разбивкой по главам сводного сметного расчета и включить в состав ПОС в виде таблицы, с указанием основных характеристик объекта (мощность/ производительность/ протяжённость/ строительная площадь и т.д.), вида строительства (вынос из зоны строительства/ техперевооружение/ реконструкция/ новое строительство и т.д.), с указанием отдельных пусковых комплексов и их наименования. 

25.19. Каждому объекту капитального строительства, в том числе отдельным пусковым комплексам и их объектам, должны быть присвоены коды ОКОФ и дана расшифровка в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 30 сентября 2004 г. N 504, в случае если данные объекты попадают под указное постановление. При присвоении кодов ОКОФ объектам титульного списка учитывать деление основных фондов на движимое и недвижимое имущество. Предусмотреть возможность группировки основных фондов по нормативам амортизации.
25.20. Утверждённый перечень объектов капитального строительства является конечным перечнем проектируемых объектов по настоящему заданию и основанием для формирования структуры ССР, рабочей документации, объектных и локальных смет, выпускаемых в составе рабочей и проектной документации.

25.21. Наименования объектов по перечню не должны иметь различия в проектной документации и рабочей документации.

25.22. В случае необходимости внесения изменений в утверждённый перечень объектов капитального строительства, изменения должны быть согласованы и утверждены Заказчиком.

25.23. Срок строительства по каждому из этапов определить расчётным путём по СНиП 1.04.03-85. При сроке строительства определённым расчётным путём менее 6 месяцев, применить директивный срок 6 месяцев.

25.24. Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе:

25.24.1. Сводная заказная спецификация - единым комплектом, с учетом последовательной записи оборудования и материалов;

25.24.2. Заказная документация (технические требования, опросные листы) в соответствии с реестром, определённым на стадии проект;

25.24.3. В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования;

25.24.4. Включить в ТТ, 33 и ОЛ требование о согласовании несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации с Подрядчиком через соответствующие службы Заказчика, с последующей корректировкой РД и СД Подрядчиком;

25.24.5. Предусмотреть унификацию на сваи, опоры (минимальное количество типоразмеров и номенклатуры).

25.26. Заказную документацию направлять на согласование Заказчику выделенную из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием в сопроводительном листе.

25.27. В заказной документации в разделе «Комплектность поставки» предусматривать разбивку сложного блочного и технологического оборудования на составляющие элементы по группам с различным сроком полезного исполнения применяя группы указанные в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

25.28. В заказной документации на крупноблочные, каркасно-панельные здания, изготавливаемые по индивидуальному проекту, и не имеющие оформленные в соответствии с законодательством РФ сертификаты соответствия и разрешения на применение как отдельного изделия в разделе «Требования к документации» включить требование к объёму поставки - прочностные расчёты конструкций.

25.29. Формировать на инертные материалы опросные листы.

25.30. Затраты на авторский надзор предусмотреть в гл. 12 сводного сметного расчёта.

25.31. Проведение авторского надзора над строительством объектов осуществляется по отдельному договору, проведение авторского надзора за монтажом и досборкой зданий и сооружений проводить силами Подрядчика.

25.32. Затраты на строительный контроль качества строительства предусмотреть в гл. 10 сводного сметного расчёта.

25.33. Для сокращения сроков строительства предусмотреть, с целью определения несущей способности грунтов, возможность испытания дубль-свай, с их последующей срезкой.

25.34. В местах пересечения кабельных эстакад, трубопроводов и ВЛ с дорогами предусмотреть установку дорожных знаков с указанием габаритов.

25.35. Уровень ответственности зданий и сооружений определить в соответствии с ФЗ № 384 (п.7, п. 10 статьи №4) и пунктом №6 Свода правил «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие правила проектирования» (СП 132.13330.2011) согласовать данные решения с Заказчиком.

25.36. В календарном плане договора закрепить дату выдачи опросных листов, технических требований на оборудование и материалы по проекту. В календарном плане должны быть отражены все разрабатываемые главы стадии Проект, включая основные разделы и книги. Детализация календарного плана разработки рабочей документации по маркам/комплектам в каждом объекте.

25.37. В случае необходимости проведения государственной экологической экспертизы заявителем выступает Заказчик. Подрядчик осуществляет сопровождение государственной экологической экспертизы до получения положительного заключения государственной экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" без увеличения договорной стоимости работ.

25.38.
При проведении Государственной экспертизы Заявителем выступает Заказчик.

Подрядчик проводит техническое сопровождение проектной документации и инженерных изысканий до получения Заказчиком положительного заключения Государственной экспертизы согласно Постановлению № 145 от 05.03.2007г. Правительства Российской Федерации без увеличения договорной стоимости работ.

25.38.1. Заказчик оплачивает стоимость первичного проведения государственной экспертизы (повторное проведение государственной экспертизы оплачивается за счет средств стороны виновной в получении отрицательного заключения).

25.39. Получить сведения об отсутствии (наличии) в районе предполагаемого строительства особо охраняемых природных территорий Федерального, регионального, местного значения. В случае расположения объекта на особо охраняемых природных территориях подготовить материалы для проведения общественных слушаний, принять участие в их проведении, а также обеспечить экспертное сопровождение (выполняет Подрядчик в установленном Российской Федерацией порядком).

25.40. Получить в органах исполнительной власти сведения об отсутствии (наличии) в районе предполагаемого строительства родовых угодий коренных малочисленных народов Севера (выполняет Подрядчик в установленном Российской Федерацией порядком).

25.41. Получить справку об отсутствии (наличии) общераспространенных полезных ископаемых на земельных участках под объектами строительства в соответствии со ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (выполняет Подрядчик в установленном Российской Федерацией порядком).

25.42. При необходимости проектную документацию согласовать с территориальным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном Правительством РФ (ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») (выполняет Подрядчик в установленном Российской Федерацией порядком).

25.43. Утвердить проект рекультивации нарушаемых земель в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» от 11 июля 2002 г. N 514 (выполняет Подрядчик в установленном Российской Федерацией порядком).

25.44. При необходимости получить рыбохозяйственную характеристику водных объектов (выполняет Подрядчик).

25.45.  При необходимости получить справку о Климатических параметрах и Фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе (выполняет Подрядчик).

25.46. Проектную документацию (при необходимости) согласовать в службе по охране животного мира (ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»).

25.47.
Подрядчику выполнить исследования опасности и работоспособности проектируемых объектов в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 51901.11-2005 (МЭК 61882:2001).

25.48. Проектную документацию генерального плана земельного участка, схему планировочной организации земельного участка и планировочной организации полосы отвода линейного сооружения выполнить в местной системе координат.

25.49. Субподрядные проектные, изыскательские организации определяются Генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком.

25.50. При необходимости состав демонстрационных материалов (выполняет Подрядчик):

• Краткий информационный документ, а также слайды для проведения презентаций;

• Эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей;

• Презентационные материалы, касающиеся технических и экологических решений и проектные материалы оценки воздействия на окружающую среду, для организации, совместно с органом местного самоуправления, общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности Заказчика.


Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не ранее 75 (семьдесят пять) и не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ.
Технические условия

на проектирование АСУ ТП и пожарной сигнализации по объекту «Обустройство кустовой площадки №1П Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка»
1. Система АСУ ТП Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка должна охватывать все технологические объекты и отражать необходимую и достаточную информацию о состоянии технологических процессов.

2. Предусмотреть резервирование центрального контроллера системы АСУ ТП.

3. Расположение контроллеров предусмотреть в отдельном шкафу, смонтированном в операторные площадки подготовки нефти, в этом же шкафу разместить источники бесперебойного питания.

4. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать время автономной работы системы АСУ ТП не менее 3 часов.

5. Общий план Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка должен быть равномерно расположен на экранах мониторов.

6. Предусмотреть возможность перехода с общего, плана в окна отдельных позиций либо группе аналогичных позиций.

7. В окне каждой отдельной позиции предусмотреть подробное отражение контролируемых параметров и миниатюрного окна тренда отражения изменений за последний час.

8. Предусмотреть на каждой технологической позиций изменение цветов транспарантов на сигнальные, при подходе контролируемого параметра к предупредительной или аварийной уставке контролируемого параметра и выдачу светового и звукового сигнала.

9. Предусмотреть на общем плане выделение цветом транспаранта на объекте и звуковую сигнализацию при достижении предупредительной или аварийной, уставке технологического параметра.

10. Предусмотреть возможность квитирования (подтверждения) световых и звуковых сигналов при срабатывании технологических защит.

11. На верхнем уровне системы АСУ ТП предусмотреть журнал аварий, с хранением информации не менее 180 последних суток, с возможностью последующей архивацией информации для записи на DVD диски, журнал должен, отражать точное время, дату, позицию и аварийный параметр.

12. Предусмотреть возможность перехода в отдельное окно для просмотра трендов динамику изменений технологических, параметров технологических позиций за срок не менее 180 последних суток с возможностью поминутной детализации.

13. Предусмотреть возможность группового просмотра трендов, выбранных из списка с отражением точного времени, даты и обозначение позиции, с возможностью распечатки на принтере и детализации.

14. Предусмотреть возможность сохранения трендов и последующую архивацию информации для записи на DVD диски, тренды должны, отражать точное время, дату и обозначение позиции.

15. Предусмотреть возможность хранение информации со счетчиков не менее 180 последних суток с последующей возможностью архивации для записи на DVD диски, информация должна отражать точное время, дату и параметры расходов.

16. Предусмотреть в системе АСУ ТП автоматическое резервирование компьютеров верхнего уровня (основной - резервный), при выходе из строя одного из компьютеров, приоритет управления автоматически переходит на исправный компьютер.

17. Предусмотреть в программе верхнего уровня АРМ оператора три уровня доступа:

· первый уровень предназначен только для наблюдения;

· второй уровень с входом под паролем для изменения технологических уставок и изменения параметров технологической установки.

· третий уровень для инженера КИПиА со встроенными диагностическими функциями СИ, позволяющими производить отладку программ, контроль параметров средств измерений, исполнительных механизмов и системы в целом.

18. Предусмотреть интеграцию сигналов с пожарной сигнализации в систему АСУ ТП Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка, сигналы пожарной сигнализации должны иметь приоритет над технологическими сигналами управления. 

19. При проектировании системы пожарной сигнализации учесть требования ГОСТ 22.1.12-2005.

20. Все оборудование, применяемое, в системе пожарной сигнализации должно иметь сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия, выданные Государственной противопожарной службой МЧС России.

21. Предусмотреть возможность пропорционального управления электроприводными задвижками и затворами от сигналов с датчиков КИПиА установленных на технологических аппаратах.

22. Предусмотреть возможность переключения управления электроприводными задвижками (ручное, автоматическое, местное). 

23. Предусмотреть возможность последующего расширения и наращивания системы АСУ ТП и КИПиА.

24. В течение 60 дней опытно промышленной эксплуатации системы АСУ ТП заказчик имеет право вносить предложения по изменениям и дополнениям в работе АСУ ТП, подрядчик обязан устранить замечания в течение 10 дней.

25. Рассмотреть возможность организации передачи данных с кустовых площадок на оборудовании Tsunami или MDS.

26. Рассмотреть возможность использования в качестве SCADA-системы программный продукт SCADA Infinity «ЭлеСи».

27. Предусмотреть возможность интеграции проектируемой системы с системой телемеханики «Орион+» по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).

28. Все средства измерения, находящиеся на открытом воздухе, должны быть оборудованы обогреваемыми чехлами.

29. Присоединительные размеры резьбовых соединений датчиков давления, показывающих манометров и т. д. к процессу должны быть М20х1,5;

30. Запорная арматура должна быть установлена в каждой точке подключения прибора КИПиА к процессу где присутствует давление. Каждый прибор КИПиА должен иметь свою независимую точку подключения к процессу.

31. У приборов измерения давления все части, контактирующие с измеряемой средой, должны быть изготовлены из устойчивого к коррозии материала с учетом свойств измеряемой среды.

32. Манометры должны соответствовать требованиям ГОСТ 2405-88.

33. Класс точности манометров для контроля технологического процесса должен быть 1,5.

34. Диапазоны измерения манометров должны выбираться таким образом, чтобы нормальное рабочее давление отражалось во второй трети шкалы манометра. При выборе диапазонов измерения следует руководствоваться существующим стандартным рядом пределов измерений.

35. Преобразователи давления должны соответствовать требованиям ГОСТ 22520-85;

36. Нормальное рабочее давление должно быть не выше 65% от верхнего откалиброванного предела измерений преобразователя.

37. Преобразователи давления должны быть с выходным сигналом 4-20мА с поддержкой HART -протокола.

38. Номинальная статическая характеристика преобразователя для измерения давления должна быть линейной.

39. Преобразователи давления должны выдерживать перегрузку давлением в размере 1,25 от верхнего предела измерений.

40. При проектировании СА рекомендуется применить манометры показывающие МП4-У АООТ «Манотомь» г. Томск, датчики давления Метран150-ДИ ПГ «Метран» г.Челябинск.

41. Кабельные разводки выполнить контрольными кабелями с медными жилами в общем экране.

42. Все соединения должны быть выполнены с помощью клеммников. Использование спаек, скруток, кабельных муфт запрещено.

43. Многожильные кабели должны иметь как минимум 10% запас по жилам.

44. Все сигнальные кабели должны быть огнестойкими.

45. При прокладке кабеля в лотках, переход кабеля к приборам КИПиА предусмотреть в трубной проводке с переходом на металлорукав. 

46. Для кабельных трасс, прокладываемых на эстакадах использовать перфорированные оцинкованные короба или лотки.

47. Для пожарно-охранной сигнализации предусмотреть:

- извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ, ЗАО ИФ «Ирсэт-Центр», г. Санкт- Петербург;

- извещатель пожарный взрывозащищенный ручной ИП535-07е, ЗАО «Эридан», г. Березовский;

 
- оповещатель комбинированный «Свирель-2» исп.02, ОАО «Радий» г.Касли;

- извещатель охранный магнитоконтактный накладной «ИО102-26», ООО НИИ «Магнитоконтакт» г. Рязань.

48.  Предусмотреть передачу данных от СУ погружными установками в систему ТМ «Орион+» для осуществления оперативного контроля за удельной нормой расхода электроэнергии скважин.
49.  Все данные от СУ погружными установками должны поступать в «Информационно-              управляющую систему добычи нефти «Орион+».              

50.  Предусмотреть интеграцию сигналов с пожарной сигнализации в «Информационно – управляющую систему добычи нефти «Орион+».

Главный метролог 







С.В. Медведев

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

К заданию на проектирование объекта «Обустройство кустовой площадки №1П Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка»
1. Для организации связи на месторождении предусмотреть строительство мачты связи. В качестве мачты связи может быть выбрана прожекторная мачта. Рассчитать высоту и нагрузки прожекторной мачты, чтобы высота её была достаточной для покрытия всех кустовых площадок. Учитывая покрытие операторов сотовой связи с п. Ярки строительство базовой станции сотовой связи не предусматривать. Предусмотреть размещение на мачте связи терминальное оборудование для цифровых каналов кустовой телемеханики, а также всенаправленной для мобильной радиосвязи.

2. Предусмотреть размещение 1 блока связи около мачты для размещения оборудования связи и видеонаблюдения. Предусмотреть подключение блок-контейнера к системе электропитания.

3. Предусмотреть проектирование каналов связи пропускной способностью не ниже 10 Мбит/с для функционирования ИТ инфраструктуры и телефонии. Каналы должны иметь возможность расширения. (Каналы могут быть построены на возможностях одного из оператора сотовой связи). 

4. Предусмотреть проектирование технологической радиосвязи для покрытия всех возможных кустовых площадок месторождения.

5. В блоке-контейнере узла связи должны быть предусмотрены системы жизнеобеспечения, пожаротушения, вентиляции, охлаждения и иные, гарантирующие нормальную работу оборудования при различных режимах работы.

6. Сети производственно-технологической радиосвязи строить на оборудовании производства фирмы «Motorola». Сети кустовой и линейной телемеханики предусмотреть по цифровой технологии системы широкополосного беспроводного доступа. В качестве оборудования кустовой радиосвязи предлагаем выбрать оборудование Tsunami.
7. Спроектировать систему видеонаблюдения на кустовой площадке с передачей информации по цифровым каналам связи в блок связи. Видеозапись должна иметь достаточное разрешение для идентификации субъектов и их работ на кустовой площадке.  Предусмотреть оборудование для деления канала для передачи телеметрии и видеонаблюдения в одном потоке. Запись на видеорегистратор предлагаем осуществлять в блоке связи. Для оборудования связи и видеонаблюдения предусмотреть бесперебойный источник питания, достаточный для поддержки оборудования в работоспособном состоянии в течении 3 часов.


Начальник службы ИТ





А.Ю. Дорофеев

Для организации проектирования электроснабжения объекта: ««Обустройство кустовой площадки №1П Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка» направляем следующие 
Технические условия

1. Выполнить проект электроснабжения объекта: «Обустройство кустовой площадки №1П Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка».
2. Согласовать проект с СГЭ ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР».

3. Предоставить проект на экспертизу в экспертную организацию. Копию заключения экспертизы проекта предоставить в СГЭ ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР». 

4. Проектом предусмотреть поэтапную организацию электроснабжения объектов.

Проектом предусмотреть:
5. Общие
1.1. Проектирование с учетом современных тенденций и требований действующих НТД в области энергетики. 

1.2. Заземление электроустановок, меры безопасности в отношении поражения людей электрическим током, меры по молниезащите оборудования согласно ПУЭ, ПТЭЭП.

1.3. В рамках программы импортозамещения при проектировании применять электрооборудование преимущественно отечественного производства.
6. Распределительная сеть 10 кВ:
6.1. Источник внешнего электроснабжения: ПС-35/10кВ «Ярки» (ОАО "ЮТЭК-Региональные сети").

6.2. Точка подключения распределительной сети: по факту предоставления ТУ ОАО "ЮТЭК-Региональные сети".

6.3. Напряжение питания - 10 кВ.
6.4. При проектирование распределительной сети предусмотреть установку вакуумных реклоузеров в точке подключения (п.6.2 настоящих ТУ). 
6.5. Трассу прохождения, протяжённость, сечение провода проектируемых ВЛ-10 кВ определить проектом. 

6.6. Строительство ВЛ-10 кВ от точек подключения до проектируемых объектов на металлических опорах. На первых опорах проектируемых и отпаечных ВЛ предусмотреть установку ЛР-10 кВ и вакуумных реклоузеров. 
6.7. Предусмотреть дистанционное управление вакуумными реклоузерами (согласовать с СГЭ).

6.8. Использование в качестве опорной линейной арматуры ВЛ изолятор типа ШС-10. 

6.9. Применение полимерных проходные изоляторы (типа ИППУ). 
6.10. Пересечения с автодорогами выполнить СИП с учётом соблюдения габарита от нижнего провода до дорожного полотна не менее 10м. Пересечения с другими ВЛ выполнить СИП. При установке опор на расстоянии 4 и менее метров от дорожного полотна предусмотреть защитные заграждения.

6.11. Охранные зоны (ОЗ) ВЛ. При прохождении ВЛ по насаждениям ширину ОЗ ВЛ выполнить с учетом высоты насаждений и их перспективного роста в течение 25 лет с момента ввода ВЛ в эксплуатацию.

7. КТП «Нефте-Налив»
a. Источник внешнего электроснабжения: п.6.1 настоящих ТУ.

b. Точки подключения: определить проектом.

c. Напряжение питания - 10 кВ.

d. Категория надежности электроснабжения – II.

e. Установленная мощность – определить проектом.

f. Расчет проектируемых нагрузок, расчет систем РЗА, расчет токов короткого замыкания. На основании выполненных расчетов определить параметры сети и основного оборудования.

g. Строительство КТП-10/0,4кВ с площадкой обслуживания на проектируемой площадке. Количество, тип, место установки, мощность КТП определить проектом. Ввод в КТП – воздушный. Принять для применения полимерные проходные изоляторы (типа ИППУ). Подключение КТП-10/0,4кВ к ВЛ через отдельный ЛР. Предусмотреть кабельные полки под площадкой обслуживания КТП. 

h. Электроснабжение технологических блоков и оборудования выполнить от проектируемой КТП. Место установки, тип и параметры коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры определить проектом.

i. Устройство подъездных путей к КТП с возможностью размещения специальной техники для замены трансформаторов КТП.

j. Узлы учета электроэнергии с обогревом в зимнее время (при необходимости по условиям эксплуатации счетчиков).

k. Интеграцию узлов учета КТП в систему технического учета электроэнергии.

l. Установку ОПН-10 кВ на ВЛ-10 кВ и на КТП согласно ПУЭ.

m. Строительство кабельной эстакады от площадки обслуживания КТП до подключаемого электрооборудования.

n. Подключение электрооборудования КЛ-0,4кВ по кабельным полкам и эстакадам. Марку, сечение, протяжённость, трасу прохождения КЛ-0,4кВ определить проектом.

8. КТП-10/0,4 кВ электроснабжение кустов скважин:

a. Источник внешнего электроснабжения: п.6.1. настоящих ТУ

b. Точки подключения: определить проектом.

c. Напряжение питания - 10 кВ.

d. Категория надежности электроснабжения – III.

e. Установленная мощность – определить проектом.

f. Расчет проектируемых нагрузок, расчет систем РЗА, расчет токов короткого замыкания. На основании выполненных расчетов определить параметры сети и основного оборудования.

g. Строительство КТП-10/0,4 кВ с площадкой обслуживания на проектируемой кустовой площадке. Количество, тип, место установки, мощность КТП определить проектом. Ввод в КТП – воздушный. Принять для применения полимерные проходные изоляторы (типа ИППУ). Подключение каждой КТП-10/0,4 кВ к ВЛ через отдельный ЛР. Предусмотреть кабельные полки под площадкой обслуживания КТП. 

h. Установку ОПН-10 кВ на ВЛ-10 кВ и на КТП согласно ПУЭ.

i. Строительство кабельной эстакады от площадки обслуживания КТП до подключаемого электрооборудования.

j. Подключение электрооборудования КЛ-0,4 кВ по кабельным полкам и эстакадам. Марку, сечение, протяжённость, трасу прохождения КЛ-0,4 кВ определить проектом.

k. Электроснабжение АГЗУ, БМА и др. выполнить от проектируемых КТП. Место установки, тип и параметры коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры определить проектом.

l. Точки подключения бригад по ремонту скважин.
m. Устройство подъездных путей к КТП с возможностью размещения специальной техники для замены трансформаторов КТП.

n. Узлы учета электроэнергии с обогревом в зимнее время (при необходимости по условиям эксплуатации счетчиков).

o. Интеграцию узлов учета КТП в систему технического учета электроэнергии.

9. РЗиА:

a. Выполнить индикацию однофазных замыканий на землю в сети 10 кВ.

b. Расчет проектируемой сети, расчет достаточности уровней напряжения в нормальном и аварийных режимах (согласно ГОСТ, ПУЭ), расчет токов коротких замыканий, расчет и обеспечение устойчивости работы двигательной нагрузки в нормальном и аварийных режимах при пуске энергоемких агрегатов.

c. Расчет уставок РЗиА.

d. Проектные карты уставок УРЗиА.

e. В составе ЗИП ячейку реклоузера. 
10. Учет электроэнергии:

a. Организацию учета электрической энергии по технологическим процессам.

b. В качестве счётчиков электроэнергии применить счётчики типа СЭТ-4ТМ 03 с межповерочным интервалом не менее 10 лет.

11. Строительные, электромонтажные и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП.

12. Подключение электрооборудования и подача напряжения будет производиться после выполнения настоящих технических условий, в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Срок действия настоящих ТУ – 3 года.

Главный энергетик ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»
С.А. Агапов
Для организации проектирования электроснабжения объекта: «Обустройство кустовой площадки №1П Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка» Пункт приема нефти направляем следующие

Технические условия

1. Выполнить проект на электроснабжение объекта: «Обустройство кустовой площадки №1П Ханты-Мансийского месторождения Хантымансийско-Фроловского лицензионного участка». Пункт приема нефти. Проект согласовать с СГЭ ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР». 

2. Предоставить проект на экспертизу в экспертную организацию. Копию заключения экспертизы проекта предоставить в СГЭ ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР».
3. Проектом предусмотреть:
3.45. Источник внешнего электроснабжения: ЗРУ-6 кВ «УПН», КТПН 2*2500 №1 «УПН».
3.46. Точка подключения: согласовать с административно техническим персоналом электроучастка нефтепромысла «Шапшинский»

3.47. Напряжение питания – 0,4 кВ.

3.48. Категория надежности электроснабжения – II.

3.49. Установленная мощность – определить проектом.

3.50. Расчет проектируемых нагрузок, расчет систем РЗА, расчет токов короткого замыкания. На основании выполненных расчетов определить параметры питающей сети, основного оборудования.
3.51. Строительство НКУ-0.4 кВ «ППН (пункт приема нефти)» с площадкой обслуживания на проектируемой площадке. Ввод в НКУ-0,4кВ – кабельный. Предусмотреть кабельные полки под площадкой НКУ-0.4 кВ. 

3.52. Место установки НКУ-0.4 кВ, тип и параметры коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры определить проектом.

3.53. Учет потребленной электроэнергии и контроль параметров питающей сети, с возможностью передачи данных по системе телемеханики.

3.54. Подключение НКУ-0.4 кВ кабельной линией - 0,4кВ по существующим и вновь проектируемым кабельным полкам и эстакадам. Марку, сечение, протяжённость, трасу прохождения КЛ-0,4кВ определить проектом.

3.55. Мероприятия по организации освещения проектируемых объектов. Тип и количество светильников, осветительной арматуры определить проектом. 

4. Использование энергосберегающих технологий и оборудования. 
5. Выполнить СМР и ПНР в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.

6. Подключение электрооборудования и подача напряжения будет производиться после выполнения настоящих технических условий, в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Срок действия ТУ – 2 года.

Главный энергетик
С.А. Агапов
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