Приложение № 1

к Контракту

№ _______ от «__» _____ 201_ г. 

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства»

_______________А.А. Коркин 

«___» _______________201_ г.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту:
	Реконструкция автомобильной дороги Павловский Посад-Субботино-Электросталь.

	наименование объекта


	Ногинский муниципальный район, Московская область

	адрес объекта


«СОГЛАСОВАНО»

	должность



	организация



	фио




«_____» ________________201_ г.
201_ г.
	1. Наименование работы
	Разработка проектной документации по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги Павловский Посад-Субботино-Электросталь
в том числе:

Выполнить проектно-сметную документацию на объект в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, национальных и государственных стандартов Российской Федерации для объектов капитального строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и комплексном обустройстве автомобильных дорог:
· В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

· В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

· В соответствии со ст. 47-48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

· Проектные решения разработать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, норм и правил, а также с учетом методической документации Федерального дорожного агентства (Росавтодор), Минтранса России.

- Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений при разработке проектной документации.

Выполнить сбор технических условий и согласований на проектную документацию по объекту в объеме необходимом для обоснования принятых проектных решений.
· Выполнить сопровождение проектной документации на рассмотрение в государственную экспертизу и обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы технической части проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, так же при необходимости, устранять замечания государственной экспертизы и Заказчика.

	2. Основание для разработки проектной документации
	Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 г. № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (с учетом изменений).

	3.Источник финансирования 
	3.1. Разработка проектной документации – средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области).
3.2. Строительство – средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области).
Код КБК 851-0409-1420141000-414

	4. Государственный заказчик
	Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства»

	5. Генеральная проектная организация
	Определяется на конкурсной основе.

	6. Сроки строительных работ
	1. Начало работ согласовать с Заказчиком:

ориентировочно 4 квартал 2017 года.
2. Окончания работ: Определить на основании проекта организации строительства (ПОС). Этапы строительства определить на основании ПОС (при необходимости).

	7. Вид работ
	Разработка и согласование проектно-сметной документации.

	
	

	8. Порядок и сроки выполнения работы
	Проектные работы выполнить в соответствии с календарным планом (приложение № 2 к Контракту).

	9. Исходные данные для проектирования
	9.1. Сбор исходных данных и технических условий, необходимых для проектирования объекта, подготавливаются проектной организацией.

9.2. Проект планировки территории для строительства линейного объекта капитального строительства.

	10. Местоположение объекта 
	Размещение: на территории Ногинского района Московской области, автодорога ГБУ МО «Мосавтодор» «Павловский Посад-Субботино-Электросталь» и ул.Спортивная г.Электросталь. 

	11. Объем выполнения изысканий
	Выполнить:

· инженерно-геодезические,

· инженерно-геологические,

· инженерно-экологические,

· инженерно-гидрометеорологические,

· транспортно-экономические,

· археологические;

др. виды изысканий (при необходимости) 
в объемах, необходимых для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий и сооружений (включая переустройство инженерных коммуникаций), мероприятий инженерной защиты и охраны окружающей среды, получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы в рамках твердой цены государственного контракта.

	12. Основные технические показатели объекта:
	Уточняются проектной документацией.


	12.1. Категория
	III

	12.2. Количественные показатели
	Участок 1-2: «Павловский Посад-Субботино-Электросталь» - 5,4 км, автодорога ГБУ МО «Мосавтодор»;

Участок 2-3: Бесхозная (выполнена силами местных жителей) – км 1,876;

Участок 3-4: г.Электросталь, ул.Спортивная – км 1,56 (до разворотного круга).

Проектируемый участок: 

Участок 2-4: протяженностью 3,44 км. 

	12.3. Расчетная скорость движения, км/час
	100км/ч (в условиях реконструкции допускается снижение расчетной скорости в соответствии с положениями действующей нормативной документации).

	12.4. Количество полос движения, шт.
	Число полос движения по основному ходу – 2 шт. 

* СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820)

Примечания к таб. 8 п.9 «Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства».

	12.5. Ширина полосы движения, м
	3,5

	12.6. Ширина пешеходной части тротуаров (пешеходных дорожек), м
	В соответствии с данными экономическими изысканий, но не менее 2,25 м.


	12.7. Класс нагрузки для расчета дорожной одежды, проверки устойчивости земляного полотна
	В соответствии ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» (утв. приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 № 250-ст).

	12.8. Тип дорожной одежды и вид покрытия
	Капитальный асфальтобетон.

	12.9. Коэффициент надежности и срок службы дорожной одежды
	Обеспечить: 

коэффициент надежности дорожной конструкции – 0,95;

срок службы дорожной одежды (межремонтный срок службы) принять в соответствии с приказом Минтранса России №157 от 01.11.2007 – 12 лет;

	12.10. Габариты (геометрические параметры)
	В соответствии ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» (утв. приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 № 250-ст)

	12.11. Минимальный радиус кривых в плане, м
	400 (250)* – основной ход

60 м - съезды (в условиях существующей застройки и реконструкции)

* СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820) таб. 8 Примечания п.10

	12.12. Минимальный радиус кривых в профиле:

- выпуклый, м

- вогнутый, м
	5000 (2500)* – основной ход

2000 (1500)* – съезды

* СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 822) таб. 8 Примечания п.10

	12.13. Максимальный продольный уклон, ‰
	50 (60)* – основной ход

* СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 822) таб. 8 Примечания п.10

	12.14. Класс нагрузки для мостовых сооружений
	А-14, Н-14* 
* СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 822), ГОСТ Р 52748-2007 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2007 г. № 250-ст)

	13.1.Идентификационные признаки сооружения
	13.1.1. Назначение – в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел III.

13.1.2. Принадлежность к опасным производственным объектам, технически сложным, уникальным объектам и со сложными техническими решениями – в соответствии со Статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости).

13.1.3.  Объект строительства, относящийся к сложным (при необходимости).

13.1.4.  Объект со сложными условиями строительства и организации строительного производства - в соответствии с СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 №781)

13.1.5.  СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80)

13.1.6.  Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880) (при необходимости).

13.1.7. 5. Идентификация сооружения в соответствии Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

13.1.8. 6. Пожарная и взрывопожарная опасность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	13.2 Наличие сервитутов (ограничений).

	Отразить наличие сервитутов (ограничений), установленных органами государственной власти, ограничений установленные заинтересованными организациями и другими лицами, чьи интересы затрагиваются в процессе строительства.

Обоснование: СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 781) п. 4.4; СП 12-136-2002.  «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) п. 4.3, раздел 3, МДС 11-15.2001 «Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика» п. 2.4.5, Технический регламент таможенного союза «Безопасность дорожного движения» ТР ТС 014/2011.

	14. Требования к снабжению строительными материалами и конструкциями, а также к применению технологий, обязательства технического заказчика и взаимодействия с ним
	14.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

14.2. Ведомость потребности и дальности перевозки основных строительных материалов и изделий определяет проектная организация и согласовывает с Заказчиком.

14.3. Применение в проектной документации импортных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком. 

14.4. Применить современные материалы и инновационные технологии.

14.5. Согласовать с Заказчиком транспортные схемы и источники получения основных ценообразующих строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, с приложением прайс-листов поставщиков продукции на объект строительства. В Транспортных схемах доставки материально-технических ресурсов следует отразить расположение станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов, перевалочных баз и временных подъездных дорог, в том числе и временной дороги (г) вдоль трассы для сооружения конкретных объектов, входящих в комплекс строительства, а также сведения об условиях поставки и транспортированию с предприятий поставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования на эти объекты. 
В транспортных схемах необходимо рассматривать различные варианты (2 - 3 шт.) источников получения основных ценообразующих строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования.

	СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	15. Основные требования при разработке проектной документации, входящие в цену государственного контракта
	Проектную документацию и результаты инженерных изысканий, обследований предоставить в составе достаточном для оценки и подтверждения принятых технических решений и параметров, объемах и сметной стоимости строительства, предусмотренных настоящим Заданием и с учетом требований:

15.1. В соответствии с пунктом 1 данного задания. 
15.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2013 г. № 377 «О внесении изменения в Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

15.3. Выполнить землеустроительную документацию в соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Лесным кодексом от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

15.4. Предусмотреть применение вариантного проектирования, с указанием и сравнением вариантов по технико-экономическим показателям.

15.5. Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим Заданием; обоснования объемов и сметной стоимости объекта, в т.ч. стоимости компенсаций владельцам земельных участков и сносимых зданий и сооружений, а также стоимости переустройства коммуникаций; подготовки документов для осуществления процедур изъятия и предоставления земельных участков для размещения объекта; составления комплекта документов для организации конкурса на подрядные строительные работы. Получение положительных согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области от Заказчика и от причастных организаций и служб (в т.ч. согласований со службами ГБУ Московской области «Мосавтодор»). Проектно-сметную документацию до направления в органы государственной экспертизы согласовать с Заказчиком   в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (принята и введена в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1) (ред. от 01.06.2012).

15.6. Предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы (в рамках действующего законодательства), вносить в документацию по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие действующим нормативным документам, данному Заданию и приложениям к Заданию на проектирование объекта строительства без дополнительной оплаты.
 Основной состав документации по определению земельных участков, предполагаемых к временному занятию:

15.7. Перечень земельных участков, предполагаемых к временному занятию, с указанием сведений о праве, на котором предполагается использовать земельный участок, правовых основаниях временного занятия (сведения о документах, на основании которых предполагается осуществить временное занятие), о кадастровом номере, площади, категории, виде разрешенного использования, правообладателях указанных земельных участков, а также с указанием реквизитов документов, являющихся источником указанных сведений. В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав, государственном кадастре недвижимости необходимых сведений, указываются сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю, а при отсутствии таких документов указываются сведения, содержащиеся в документах, определяющих местоположение границ земельного участка;

· Экспликация земель с расположенными на них объектами недвижимого имущества;

· Кадастровые паспорта земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

· Выписки из ЕГРП по земельным участкам, предполагаемым к временному занятию;

· Копии правоустанавливающих документов, копии документов, удостоверяющих права на землю, копии документов, определяющих местоположение границ земельных участков;

· Копии ответов уполномоченных органов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, судебные органы, нотариусы) об отсутствии необходимых сведений.

· Материалы по обоснованию размеров земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

· Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, предполагаемых к временному занятию.

15.8. Основной состав документации по определению земельных участков, предназначенных для размещения Объекта:

· Перечень земельных участков и (или) расположенных на них объектах недвижимости (в т.ч. предполагаемых к изъятию), предназначенных для размещения Объекта, с указанием сведений о кадастровом номере, площади, категории, виде разрешенного использования, правообладателях указанных земельных участков и расположенных на них объектах недвижимого имущества, а также с указанием реквизитов документов, являющихся источником указанных сведений. В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав, государственном кадастре недвижимости необходимых сведений, указываются сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах или документах, удостоверяющих права, а при отсутствии таких документов указываются сведения, содержащиеся в документах, определяющих местоположение границ земельного участка, документах инвентаризации и технического учета;

· Экспликация земель с расположенными на них объектами недвижимого имущества;

· Кадастровые паспорта земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, предполагаемых к изъятию;

· Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, предполагаемые к изъятию;

· Копии правоустанавливающих документов, копии документов, удостоверяющих права, копии документов, определяющих местоположение границ земельных участков, копии технических паспортов (при отсутствии кадастровых паспортов на объекты капитального строительства);

· Копии ответов уполномоченных органов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, судебные органы, нотариусы) об отсутствии необходимых сведений.

· Материалы по обоснованию размеров земельных участков, предполагаемых к изъятию, если такие размеры не установлены (не соответствуют) документации по планировке территории;

· Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, предполагаемых к изъятию.

15.9. Предусмотреть проектом строительство/реконструкцию всех искусственных сооружений, входящих в состав строящегося/реконструируемого объекта с обязательным технико-экономическим сравнением вариантов (не менее 3 вариантов). 

	16. Специальные требования к составу работ и оформлению проектной документации, входящие в цену государственного контракта
	16.1. Обеспечить соответствие разрабатываемой проектной документации требованиям действующих в РФ технических, технологических регламентов и нормативно-технических документов, в т.ч.:  ГОСТ Р 21.1101-2013. «Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст), ТР ТС-014-2011 «Технический регламент таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог». Технические отчеты по изысканиям оформить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96;

16.2. В составе проектной документации разработать:

· документацию по определению земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

· документацию по определению земельных участков, предназначенных для размещения Объекта;

· оценка стоимости земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию и расположенных в границах зоны планируемого размещения Объекта, а также определение размера убытков, причиняемых изъятием;

· проект полосы отвода (в соответствии с требованиями Приложения №4 к настоящему Заданию);

· раздел "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" (при необходимости);

· разделы «Охрана окружающей среды» (ООС) и «Оценка воздействия объекта на окружающую среду» (ОВОС) в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002;

· раздел «Пожарная безопасность»;

· раздел «Дождевая канализация»;

· раздел «Наружное освещение»;

· раздел «Инновационные решения и материалы»;

· схему организации движения на период строительства, переноса коммуникаций, сносу, демонтажу зданий и сооружений и эксплуатации объекта. Схему организации движения на период строительства, переноса коммуникаций, сносу и демонтажу зданий, сооружений и эксплуатации объекта согласовать с органами местного самоуправления, пассажирскими автопредприятиями, владельцами автодорог, железных дорог, органами ГИБДД, другими организациями и лицами, чьи интересы затрагиваются в процессе строительства.

· схему организации движения с объездом по существующим дорогам (при необходимости). Схему организации движения с объездом по существующим дорогам согласовать с органами; местного самоуправления, владельцами автомобильных дорог, ГИБДД.

· раздел «Переустройство коммуникаций» (протяженность уточнить проектной документацией): водопровод, канализация бытовая, тепловые сети; газопровод высокого давления; газопроводы низкого давления; электрические сети; кабели связи, другие коммуникации при их наличии – при необходимости по результатам инженерных изысканий;

· разработать сводный план инженерных коммуникаций;

· дендроплан с ведомостью вырубаемых и вновь посаженных зеленых насаждений (при необходимости);

· исходные данные к разделам «Проект организации строительства» (ПОС) и сметной документации согласовать с Заказчиком в течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта;

· дополнительно включить «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» в раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»;

· раздел «Технологический регламент». Проектная организация согласовывает места утилизации строительного мусора и грунта с местными органами власти и Региональное диспетчерское управление (РДУ)

· получить согласование Главного управления региональной безопасности Московской области заданий на проектирование, технических заданий и проектной документации на установку систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах государственной собственности Московской области.

16.3. При проектировании учитывать Постановление правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».

	17.1. Прочие требования к проектной документации, входящие в цену государственного контракта
	17.1. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных инженерных изысканиях принять на основе положений СП 47.13330.2012, а также: по инженерно-геодезическим изысканиям - СП 11-104- 97; по инженерно-геологическим изысканиям - СП 11-105- 97; по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102- 97.

17.2. По результатам определения перспективного состава и интенсивности движения рассмотреть возможность использования ОДМ 218.2.017-2011 Методические рекомендации «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» в части, не противоречащей СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

17.3. План трассы выполнить в масштабах 1:500, 1:2000.

17.4. Защита и сопровождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации осуществляется проектной организацией.

17.5. Проектировщик предоставляет пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы (в рамках действующего законодательства) и/или Заказчика, вносит в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям государственной экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие действующим нормативным документам, настоящему Заданию и приложению к нему. 

17.6.  Защита и сопровождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации осуществляется проектной организацией.

17.7. Сдача, защита проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта осуществляется проектной организацией.

17.8. Разработать необходимые демонстрационные материалы, в том числе с использованием компьютерной графики в формате 3D.

17.9. Состав раздела «Смета на строительство» выполнить в соответствии с требованиями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,

- МДС 81-35.2004,

- постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий",

17.10. Раздел "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.
Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная, должна содержать следующую информацию:

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. 

В конце каждой локальной сметы должна быть указана потребность в материальных ресурсах и их стоимость. 

В состав сметной документации включить сводную ведомость объемов и стоимости работ.

Сметная документация на строительство объектов капитального строительства, финансируемого полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, составляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета. Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназначенных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации.

Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется с распределением средств по следующим главам:

подготовка территории строительства (глава 1);

основные объекты строительства (глава 2);

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

объекты энергетического хозяйства (глава 4);

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

благоустройство и озеленение территории (глава 7);

временные здания и сооружения (глава 8);

прочие работы и затраты (глава 9);

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);

публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы (глава 12).

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации.

В главе 12 сводного сметного расчета стоимости строительства предусмотреть затраты на авторский надзор в размере 0,2% от суммы глав 1-9 в соответствии с п.7.4 СП 48.13330.2011 и МДС 81-35.2004.

В состав сметной документации включить сводную ведомость объемов работ.

17.11. Сметную стоимость строительства определить в двух уровнях цен:
- в базисном; 

- в текущем уровне.

Сметно-нормативные базы за 20 дней до даты начала разработки сметной документации в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

17.12. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемого объекта, репера высотных отметок передать Заказчику по акту до окончания разработки проектной документации. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.

При необходимости и обосновании включить в сметную стоимость объекта затраты на:

-
разработку раздела «Переустройство коммуникаций».

-
согласование проектной документации;

-
затраты, связанные с изъятием в бессрочное или срочное пользование, а также выкупа объекта недвижимого имущества, возмещением потерь от изъятия земельных участков, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, землепользователям и арендаторам. Данные затраты также указать в разделе «Оценка стоимости компенсаций за снос существующих зданий и сооружений».

-
плату за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также (или) выплата земельного налога (аренды) в период проектирования и строительства;
-
реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (проектирование, выполнение работ по вырубке, благоустройству, озеленению, посадке);

-
компенсацию стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений (выкупная цена), принадлежащих организациям и (или) физическим лицам, а также убытков, причинённых собственнику земельного участка и(или) жилого помещения его изъятием либо временным занятием;
-
затраты по обмерам и обследованию реконструируемых зданий и сооружений;

-
затраты по проверке местности на наличие взрывоопасных предметов и разминированию территории строительства, расположенных в районах бывших боевых действий;

-
разбивку основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;

-
затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной сьемки построенных инженерных сетей;

-
затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах строительной площадки.

-
освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, переносом и переустройством инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятием и хранением плодородного слоя почвы и т.п.;

-
устройство объездных дорог при строительстве новых участков автомобильных дорог или их ремонте;

-
осушение территории строительства (строительство временных водостоков, дренажа, водонагорных канав и другие мероприятия, связанные с неблагоприятными геологическими и гидрогеологическими условиями), проведением на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства.

-
приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель.
-
затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе затраты на техническую инвентаризацию и изготовления документов кадастрового и технического учета.

-
затраты по наблюдению (мониторингу) в ходе строительства за осадкой близстоящих зданий и сооружений (фиксация превышений критериев безопасности ведения работ).

-
плата за подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

-
затраты подрядных организаций, связанных с оплатой пропусков и разрешений на проезд и провоз грузов по дорогам в период весенней распутицы.

-
платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

-
расходы, связанные по обследованию и испытанию построенных мостов перед вводом в эксплуатацию.

-
затраты на сооружение мостов и труб в связи с пропуском весенних паводковых вод, снеготаянием или ливневыми дождями, на основании раздела ПОС.

-
затраты подрядных организаций, связанные с выдачей специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также с платой услуг по сопровождению негабаритных грузов спецавтомобилями.

-
затраты, связанные с предоставлением «окон» (прекращение движения поездов на период выполнения строительно-монтажных работ) для строительства переходов инженерных сетей и сооружений через железную дорогу, а также речного транспорта и автомобильного пассажирского транспорта (при необходимости).

-
строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, а также строительство перевалочных баз подрядчика за пределами строительной площадки.

-
определение затрат на размещение и обезвреживание строительных отходов.

-
средства на возмещение расходов, связанных с командированием квалифицированных работников для строительных, монтажных, специальных строительных и пусконаладочных работ определяются расчетом, составленным исходя из предполагаемого количества командированных работников и срока их пребывании на стройке в соответствии с мероприятиями раздела проекта организации строительства (ПОС) и исходными данными подрядчика(при его наличии) о составе и местонахождении строительных организаций, привлекаемых к данному строительству.

-
затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций к месту работы и обратно к местам постоянного или временного пребывания (или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта).

-
затраты по очистке от снега подъездных дорог и первоначальной очистке от снега площади застройки объекта строительства.

-
содержание службы заказчика. Строительный контроль.

-
экспертизу предпроектной и проектной документации при строительстве дорожных сооружений.

-
средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- транспортные расходы для линейных объектов (определяются на основании калькуляций, составленных на основании транспортных схем (МДС 81-2.99, пункты: 3.3.3; 3.3.6-3.3.13).

17.13. В течение 10 календарных дней после получения заключения государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости подготовить и предоставить заказчику:

- ведомость объемов и стоимости работ согласно примерному образцу (приложение 2 к настоящему Заданию). Форму ведомости в обязательном порядке необходимо уточнить у заказчика за 30 календарных дней до момента получения вышеуказанного заключения; 

 - сводку затрат по объекту согласно приложению 3 к настоящему Заданию.

17.14. В течение 10 календарных дней до передачи проектной документации для прохождения государственной экспертизы предоставить в адрес Заказчика расчет стоимости выполнения земельно-кадастровых работ по Объекту.

	17.2 Формы представления материалов проекта в формате 3D.
 


	17.2.1. 3D модель должна быть предоставлена в формате MAX (3DSmax версия не ниже 2012).

17.2.2.  Детализация и количество объектов должны соответствовать архитектурному проекту.

17.2.3.  Обязательно наличие в сцене дополнительных объектов (столбы, разделительные ограждения, дорожные знаки и т.д.).

17.2.4.  Разметка дорожного полотна и знаки должны создаваться геометрией, а не текстурами.

17.2.5.  Материалы, используемые в сцене, необходимо создавать в Vray (не ниже версии 2.2).

17.2.6.  Количество полигонов в сцене не должно превышать 2 миллиона.

17.2.7. Анимация камеры не требуется.

17.2.8. Настройка освещения и рендера не требуется.

17.2.9. 3D модель представляется на электронном носителе в количестве не менее 3-х экземпляров.

	ПОРЯДОК СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

	18. Формы представления материалов проекта для согласования
	Проекты по каждому этапу проектирования для проведения согласований изготавливаются в 2х (двух) экземплярах с графическими материалами в М 1:1000 – М 1:10000 и с цветными иллюстрациями, в том числе:

Заказчику – 1 экз.; Согласующим организациям – по 1 экз.

Промежуточные материалы проектов предоставляются Заказчику в виде информационного отчета, а также в 2-ух (двух) экземплярах - на электронном оптическом носителе.

	19. Формы представления проектной документации, требования к оформлению комплектации и передача материалов Заказчику
	До прохождения государственной экспертизы промежуточные материалы проектной документации предоставляются в 3(трех) печатных экземплярах, в т.ч.:

- 1 (один) экземпляр в архив государственного Заказчика + 2 (два) экземпляра на электронном оптическом носителе, 

- 2 (два) печатных экземпляра для подачи в экспертизу + 1 (один) экземпляр на электронном оптическом носителе.

Проектная документация (в полном объеме), получившая положительное заключение государственной экспертизы, передается Заказчику в 6-и (шести) печатных экземплярах в отдельных томах или папках по каждому этапу проектирования и в 2 (двух) экземплярах на электронном оптическом носителе;

Копия на электронном оптическом носителе представляется в редактируемом формате данных и формате *pdf, полностью идентичная печатному экземпляру. При этом размер одного файла не должен превышать 50 (пятьдесят) Мб;

Дополнительно Сметная документация передается Заказчику в 2-ух (двух) экземплярах - на электронном оптическом носителе в форматах доступных для редактирования (.xls, в универсальной форме АРПС);

По запросу Заказчика должны быть предоставлены все исходные файлы документации в форматах доступных для редактирования (.dwg - для чертежей, .rtf, .doc, .txt, .xls для текстовых документов).

В случае если в проектной документации присутствует указание на товарный знак (конкретного производителя) товара, исполнитель обязан дополнить наименование данного товара словосочетанием или эквивалент и указать параметры эквивалентности используемого при выполнении работ товара, указание на товарный знак которого содержится в проектной документации. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

	20. Вид договора подряда
	Государственный контракт с фиксированной (твердой) ценой.

	21. Необходимость выполнения научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ при проектировании
	При использовании инновационных решений и материалов (Приложение №1 к настоящему Заданию).

	22. Срок окончания разработки проекта
	В соответствии с календарным планом 
(приложение №2 к Государственному контракту).
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Приложение №1 к Заданию на разработку проектной документации

«Инновационные решения и материалы»
	Основание для разработки 
	Нормативные документы:

1. Поручение Президента РФ В.В. Путина от 12.11.2012 № ПР-3028.

2. Соглашение о сотрудничестве между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Московской областью от 07.02.2013.

	Перечень технологий, конструкций и материалов:
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком:



	1. Изыскания и инновации в проектировании
	1.1. Создание цифровых моделей местности при производстве инженерно-геодезических работ.

1.2. Использование цифровых моделей проектного решения для передачи подрядчикам-строителям при разработке рабочей документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений.
1.3. Применение программных комплексов имитационного моделирования дорожного движения для проверки пропускной способности сложных транспортных узлов;
1.4. Применение программных комплексов трехмерного анализа деформаций и устойчивости сооружений (для сложных объектов).

	2. Грунты и земляное полотно
	2.1. Применение суперпластифицирующих добавок для обеспечения однородности уплотнения и повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна.
2.2. Улучшение физико-механических характеристик грунтов основания транспортных сооружений различными способами:
2.3. Механическое уплотнение дисперсных грунтов статическими и динамическими нагрузками;

2.4. Сейсмическое уплотнение (энергией взрыва);

2.5. Виброуплотнение;

2.6. Электрохимическое уплотнение;

2.7. Органическими и неорганическими вяжущими (синтетическими полимерами, силикатизация, цементация).

2.8. Применение геосинтетических материалов для стабилизации основания насыпи и послойного армирования при устройстве слоев насыпи.

2.9. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля, матрацев «Рено» для укрепления откосов, обеспечения противооползневых мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек.

2.10. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополимеров.

	3. Слои дорожных покрытий и одежды
	3.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА, приготовленных на улучшенных полимерными добавками битумах.

3.2. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из плотных асфальтобетонов.

3.3. Устройство слоев оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог.

3.4. Устройство слоев износа дорожных покрытий с применением битумных эмульсий для дорог 3-4 технической категории.

	4. Искусственные сооружения
	4.1. Устройство асфальтобетонных покрытий мостового полотна из литых асфальтобетонных многощебенистых смесей на модифицированных полимерными добавками битумах.

4.2. Устройство систем поверхностного водоотвода с применением полимербетонных и пластиковых элементов.
4.3. Устройство дренажных систем с применением композитных гофрированных труб.
4.4. Реконструкция и ремонт искусственных сооружений с применением пленок на основе углеродных композитов, полиамидных наклеек.

4.5. Устройство перильных ограждений мостов и надземных пешеходных переходов с применением композиционных материалов.

4.6. Применение прогрессивных материалов, составов, технологий для повышения водонепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты металлоконструкций на мостах.

4.7. Применение сводчатых монолитных конструкций водопропускных труб.

4.8. Устройство модульных деформационных швов с ленточным компенсатором, щебеночно-мастичных деформационных швов с применением патентованных мастик, участков сопряжения дорожного покрытия с деформационными швами и антиколейных полос у швов.

4.9. Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных развязок с односторонним поперечным уклоном.

4.10. Применение всесторонне-подвижных, линейно-подвижных и неподвижных резиновых армированных, резино-фторопластовых и сферических опорных частей.

	5. Эксплуатация и безопасность движения
	5.1. Применение энергосберегающего освещения автомобильных дорог.

5.2. Устройство автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе мощности светового потока).
5.3. Устройство локальных очистных сооружений с применением:

- емкостей из композиционных материалов;

- самоочищающихся коалесцентых модулей;

- фильтрующих материалов повышенной грязеемкости;

- фильтрующей загрузки с искусственным нанесением биопленки.

5.4. Установка ударобезопасных направляющих устройств и антидеформационных сигнальных столбиков из полимерных и композитных материалов (как правило, при временных схемах организации движения).
5.5. Устройство элементов обустройства и водоотвода автомобильных дорог из композитных материалов.

5.6. Применение цветных асфальто- и полимербетонов для обустройства элементов дорожной инфраструктуры (автобусные павильоны, площадки отдыха, др.).

5.7. Устройство элементов организации дорожного движения с использованием флуоресцентных материалов.

5.8. Устройство шумовых полос на опасных участках дорог.

5.9. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня.

5.10. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек.

5.11. Устройство дорожных удерживающих ограждений из монолитного цементобетона.
5.12. Использовать в качестве нормативного документа технический регламент таможенного союза «Безопасность дорожного движения» ТР ТС 014/2011

	6. ПОС
	6.1. Использование приборов, реализующих неразрушающие методы контроля качества на всех стадиях производства работ.

6.2. Использование данных по цифровым моделям местности для организации работы дорожно-строительной техники при производстве земляных работ.

6.3. Строительство инженерных коммуникаций в стесненных условиях с использованием тоннелепроходческих комплексов:

- установок бурошнекового бурения диаметром до 1000мм;

- микротоннелепроходческих комплексов диаметром от 1600 до 4200мм.

6.4. Устройство инженерных коммуникаций в слабых, водонасыщенных грунтах с закреплением грунтов по технологии "Jet Grouting".

	7. Формы представления документации
	Передается Заказчику в 6-и (шести) печатных экземплярах в отдельном томе или папке и в 2 (двух) экземплярах - на электронном оптическом носителе (CD диске);

Копия на электронном оптическом носителе представляется в редактируемом формате данных, полностью идентичная печатному экземпляру. При этом размер одного файла не должен превышать 50 (пятьдесят) Мб;

По запросу Заказчика должны быть предоставлены исходные файлы документации в форматах доступных для редактирования (.dwg - для чертежей, .rtf, .doc для текстовых документов, .xls – для таблиц).


Примечание:

Дополнительные сведение, условия, требования и т.п. определяются, исходя из конкретных условий строительства объекта на основании проекта организации строительства (ПОС) и подлежат учету дополнительно по заданию (согласованию) с Заказчиком строительства.
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	Приложение №2 к Заданию на разработку проектной документации



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

	

	№ п/п
	№ Главы ССР
	№ пункта сметы
	Номер сметы
	Наименование укрупненных объемов работ и затрат
	Ед. изм. 

	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущем уровне цен согласно заключению государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости 

	
	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие 
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Гл.1
	 
	ОС№01-01
	Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 401 907,00

	1.1.
	 
	 
	ЛС№01-01-01
	Разборка существующих сооружений (ж/б водопропускные трубы, щебеночное основание, а/б покрытие, ограждения)
	т
	9 026,30
	371,01
	482 540,00  
	 
	 
	 
	3 401 907,00  

	 
	 
	1
	 
	Вырубка деревьев с учётом трелевки, устройства разделочных площадок, разделки древесины, корчевки пней 
	шт.
	1 011,00
	93,45
	13 614,00  
	 
	 
	 
	95 978,70

	 
	 
	2
	 
	Удаление сырорастущих кустарников и поросли
	га
	0,30
	127 998,37
	5 533,00  
	 
	 
	 
	39 007,65

	 
	 
	3
	 
	…..
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	Приложение №3 к Заданию на разработку проектной документации

	
	
	

	Распределение стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-7 сводного сметного расчета по статьям затрат

	
	
	

	Наименование затрат
	Стоимость в базовых ценах, тыс. руб.

	ОЗП (основная заработная плата)
	 

	МР (материальные ресурсы)
	 

	ЭМ (эксплуатация машин)
	 

	НР (накладные расходы)
	 

	СП (сметная прибыль)
	 

	Потребность в основных материалах 

	
	
	

	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость в базовых ценах, тыс. руб.

	Песок
	
	
	 

	Щебень
	
	
	 

	Битум
	
	
	 

	Асфальт
	
	
	 

	ЖБИ
	
	
	 

	другие …
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Приложение №4 к Заданию на разработку проектной документации 

Объемы и виды услуг (работ), подлежащих выполнению при разработке раздела «Проект полосы отвода»
1
этап. Осуществить сбор необходимых сведений и документов, осуществить выявление правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне планируемого размещения Объекта, а также в зоне планируемого размещения переустраиваемых инженерных сетей и коммуникаций. Установить юридические основания пользования земельными участками (далее по тексту – ЗУ) и объектами недвижимости на них, располагающихся в зоне строительства (реконструкции). По результатам работы по этапу включить в состав тома (книги) и передать Заказчику следующие документы: 

1.1.
Надлежащим образом заверенные копии правоустанавливающих, правоподтверждающих и/или правоудостоверяющих документов, на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества;

1.2.
Надлежащим образом заверенные копии технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости, принадлежащие физическим и юридическим лицам;

1.3.
Надлежащим образом заверенные копии документов, предусматривающих образование земельных участков, в т.ч. копии действующих схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;

1.4.
Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов юридических лиц со всеми изменениями к ним, а также свидетельств о данных изменениях, о государственной регистрации юридического лица, о его постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, о внесении записи о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, доверенности на право подписи должностного лица в актах согласования границ и т.п. документы.

1.5.
Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним как на земельные участки, так и строения, сооружения, включая сведения об отсутствии (наличии) ограничений и обременении попадающих в зону строительства (реконструкции) (дата выдачи - не старше 1 месяца на момент передачи проектной документации Заказчику);

1.6.
Кадастровые планы территории на ЗУ попадающие в зону строительства (реконструкции) (дата выдачи - не старше 1 месяца на момент передачи проектной документации Заказчику);

1.7.
Выписки из государственного кадастра недвижимости на ЗУ попадающие в зону строительства (реконструкции) по форме КВ.1-КВ.6. (дата выдачи - не старше 1 месяца на момент передачи проектной документации Заказчику);

1.8.
Копии ответов уполномоченных органов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, судебные органы, нотариусы) об отсутствии необходимых сведений.

2
этап. Разработать «Схему размещения Объекта на кадастровом плане территории» с использованием топографической основы в системе МСК-50 и в масштабе 1:1000 с учетом отображения следующей информации: 

а) Границы кадастровых кварталов и ЗУ включая их номера, нанесенные на топографическую основу в пределах зоны строительства (реконструкции). Топографическая основа с отображением координат границ существующих объектов недвижимости, сооружений как наземных, так и подземных;

б) Границы зоны планируемого размещения Объекта;

в) Границы зоны планируемого размещения переустраиваемых инженерных сетей и коммуникаций;

г) Границы земельных участков, подлежащих образованию;

д) Границы земельных участков, подлежащих изъятию;

е) Границы земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

ж) Реквизиты топографической карты, сведения которой использованы в качестве топографической основы (реквизиты, предусмотренные для индивидуализации примененного документа);

з) Существующие транспортные развязки, мосты, трубопроводы, ЛЭП и прочие линейные сооружения, а также автомобильные дороги с видимыми частями конструктивных элементов включая ось дороги, км знаки, пикетаж, искусственные и защитные дорожные сооружения, а также попадающие в полосу отвода объекты недвижимости, в том числе при наличии жилые и нежилые здания, промышленные объекты, железная дорога, гидрография, растительность.

и) Реквизиты КПТ (номер кадастрового квартала, дата выдачи);

к) Расположение участков обязательно с указанием направления – «Север».

л) Экспликации земель зоны строительства (реконструкции), в том числе ЗУ необходимых к изъятию, с указанием площади, кадастрового номера земельного участка, вида права (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование), категории земель, вида разрешенного использования и правообладателя (землепользователя);

м) Оформление должно отвечать требованиям Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83), ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог; 

3 этап. Обеспечить формирование документации, в том числе подготовить, оформить, утвердить в установленном порядке, и включить в перечень документов тома (книги) «Проект полосы отвода»: 

3.1.
Схему планировочной организации земельного участка, подтверждающую расположение линейного объекта (автомобильной дороги) в пределах зоны планируемого размещения, установленной проектом планировки территории. 

4.
этап. Разработать и передать Заказчику в составе тома (книги) комплект документации, включающий в себя следующие исходно-разрешительные документы:

4.1.
Ситуационный план границ зоны планируемого размещения объекта в масштабе 1:2000 (или 1:500), с отражением всех объектов (границ объектов) недвижимого имущества. Выполняется на топографической основе; 

4.2.
Перечень объектов недвижимого имущества подлежащих изъятию в границах зоны планируемого размещения объекта с указанием кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию, их адреса или описания местоположения, адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества. В перечне указываются все правообладатели объектов недвижимого имущества, обладатели сервитута земельных участков и реквизиты их правоустанавливающих, правоподтверждающих и/или правоудостоверяющих документов. 

4.3.
Расчет убытков каждого правообладателя земельного участка и (или) объекта недвижимого имущества, включая упущенную выгоду, причиняемых изъятием или временным занятием. Расчет выполняется в соответствии с требованиями федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

4.4.
«Схемы расположения каждого земельного участка» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 04.03.2014 №07-Р; 

4.5.
Распоряжения ГУДХ Московской области об утверждении «Схемы расположения земельного участка»; 

4.6.
Согласование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

4.7.
Согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;

4.8.
Согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Московской области;

4.9.
Заключение федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

4.10.
При размещении объектов зоны строительства (реконструкции) на землях сельскохозяйственного назначения:

-
Подготовить комплект документов в соответствии с требованиями Закона Московской области от 07 июня 1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» и Федерального закона от 21 декабря 2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в объеме, достаточном для осуществления процедуры перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель транспорта, в том числе передать Заказчику следующие документы:

а) Ходатайство о переводе находящихся в собственности РФ земель сельскохозяйственных угодий или ЗУ в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категории с документами, предусмотренными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 17.05.2010 № 168; 

б) Заключение Министерства экологии и природопользования Московской области на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

в) Заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

г) Заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

д) Выписку из Протокола заседания Координационного совета по имущественным отношениям в Московской области на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

е) Выписку из протокола заседания Межведомственной комиссии по градостроительному регулированию и организации территории Московской области;

ж) Выписку из Протокола заседания Российской сельскохозяйственной академии на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

з) Согласие пользователя земельного участка на раздел (выдел) на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

и) Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод которого из состава земель сельскохозяйственного назначения в другую предполагается осуществить;

к) Кадастровый паспорт ЗУ или кадастровая выписка о ЗУ планируемый к переводу и последующему предоставлению Заказчику;

л) В отношении сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения представить отчет оценщика об определении кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

4.11.
При размещении объектов зоны строительства (реконструкции) на землях государственного лесного фонда, произвести необходимые лесоустроительные работы, с привлечением специализированной лесоустроительной организации:

- Подготовить и оформить комплект необходимых документов, в том числе, и обеспечить осуществление процедуры перевода земель государственного лесного фонда в земли транспорта, передать Заказчику следующие документы:

а) Заявление об обеспечении выбора участка земель лесного фонда от имени Заказчика в Комитет лесного хозяйства Московской области о выборе лесных участков;

б) Акт выбора участков лесного фонда;

в) Акты натурного технического обследования участков лесного фонда;

г) Приказ Комитета лесного хозяйства Московской области «Об утверждении акта выбора участка земель лесного фонда»; 

д) Проектная документация лесного участка;

е) Осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков, перевод которых из состава земель государственного лесного фонда предполагается осуществить в земли транспорта

ж) Чертеж земельных (лесных) участков испрашиваемых для изменения границ лесопарковых зон – в случае если выбранные лесные участки имеют категорию защитности – лесопарковые и зеленые зоны;

з) Проектная документация по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон – в случае если выбранные лесные участки имеют категорию защитности – лесопарковые и зеленые зоны;  

и) Фрагмент схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, с указанием объекта, планируемого к размещению на земельном участке лесного фонда;

к) Справка территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере недропользования об отсутствии на выбранном участке земель лесного фонда полезных ископаемых, а при их наличии - разрешение органа государственного горного надзора на освоение указанного участка;

л) Справка Министерства культуры Московской области об отсутствии объектов культурного наследия; 

м) Согласование Федерального агентства по рыболовству – Московско-Окского территориального управления на размещение Объекта – в случае если в зоне размещение Объекта находятся водные объекты;

н) Согласование Федерального агентства водных ресурсов – Московско-Окского бассейнового водного управления – в случае если в зоне размещение Объекта находятся водные объекты;

о) Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные участки, перевод которых из состава земель государственного лесного фонда предполагается осуществить в земли транспорта;

п) Кадастровый паспорт на земельные участки, перевод которых из состава земель государственного лесного фонда предполагается осуществить в земли транспорта;

р) Положительное Заключение государственной экологической экспертизы;

с) Проект освоения лесов - переданных в аренду с целью строительства линейного объекта;

т) Лесная декларация – для освоения лесных участков, переданных в аренду с целью строительства линейного объекта;

у) Проект освоения лесов – переданных в аренду с целью заготовки древесины;

ф) Лесная декларация – для освоения лесных участков, переданных в аренду с целью заготовки древесины;

5 этап. Осуществить кадастровые работы в отношении земель государственной неразграниченной собственности, государственного лесного фонда расположенных в зоне строительства (реконструкции). По результатам работы передать Заказчику:

5.1.
Межевые планы, оформленные в соответствии с приказом Минэкономразвития от 24.11.2008 N 412 «О форме межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании границ земельных участков». Планы подготовить в 3-х экземплярах на бумажном носителе (1 оригинал – в соответствующее подразделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 1 копия – Заказчику, 1 копия – Исполнителю в архив);

5.2.
Решение уполномоченного органа об установлении категории и вида разрешенного использования каждому земельному участку из земель государственной неразграниченной собственной находящемуся в зоне строительства (реконструкции).

5.3.
Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на каждый ЗУ, из земель государственной неразграниченной собственной находящийся в зоне строительства (реконструкции);

5.4.
Кадастровый паспорт по форме В.1-В.4. на каждый ЗУ, из земель государственной неразграниченной собственной находящийся в зоне строительства (реконструкции) Кадастровые паспорта должны содержать внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения: категория земель, вид разрешенного использования, фактическое использование. (передаются Заказчику в количестве не менее чем по 2 (два) экземпляра на каждый земельный участок).

6.
Требования Заказчика при приемке результатов работ (услуг) по разработке тома (книги) «Проект полосы отвода»:

6.1.
Состав документов тома (книги) «Проект полосы отвода» должен включать все документы, перечисленные в этапах п.1-6, при этом размещение документов в томе (книге) должно быть в порядке нумерации настоящего приложения к Заданию, начиная с нижеперечисленных пунктов:

а) Титульный лист;

б) Содержание раздела «Проект полосы отвода»;

в) Опись документов, включенных в состав отдельного тома (книги);

г) Пояснительная записка, в которой должна содержаться информация с описанием услуг, методов и способов их выполнения, ссылками на нормативные правовые акты, законы, постановления, распоряжения, инструкции и руководства, по которым оказывались эти услуги, выводами по результатам услуг, полученного итога;

д) Копии документов деловой переписки Исполнителя с юридическими и физическими лицами, осуществляемой в ходе оказания услуг по контракту в отношении земельных участков зоны строительства (реконструкции), а именно: сопроводительные письма, запросы и ответы на них, заявления, согласования, технические условия и т.п.;

е) Обоснование площадей земельных участков, которые необходимо изъять и предоставить для строительства (реконструкции) объекта в постоянное (бессрочное) пользование, описание границ зоны строительства (реконструкции). Описание отводимых в постоянное (бессрочное) пользование земель по видам угодий, а также землепользователям с указанием прав на землю, категории земель и виде разрешенного использования;

ж) Описание зданий и сооружений (включая информацию о их правообладателях) в т.ч. инженерных коммуникаций, расположенных на земельных участках, попадающих в зону строительства (реконструкции);

з) Перечень организаций, учреждений, юридических и физических лиц с которыми проводились согласования, включая контактную информацию (почтовый адрес, факс, телефон, Ф.И.О лица, подписавшего документ);

и) Существующие ограничения и обременения на земельные участки (сервитуты, охранные зоны и т.п.) устанавливаемой полосы отвода;

6.2.
Перечень, объем, форма и содержание документов, включаемых в состав тома (книги) «Проект полосы отвода», предварительно (до момента передачи результатов услуг с актом приемки-передачи) согласовываются в письменной форме с ответственным представителем Заказчика.

6.3.
Объем, состав, содержание и форма документов, включенных в состав тома (книги), должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на дату утверждения проектной документации Заказчиком.

6.4.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также уплату различных необходимых пошлин за предоставление необходимых сведений (справок, заключений, согласований и т.п.), касающихся предмета государственного контракта несет Исполнитель.

6.5.
В случае обнаружения Исполнителем необходимости выполнения видов и объемов услуг, не перечисленных в настоящем приложении к Заданию и относящихся к предмету контракта, их вид и объем определяются Заказчиком и выполняются Исполнителем без дополнительной оплаты.

Начальник службы 

проектно-изыскательских работ 

ГКУ Московской области «ДДС»

 А.В. Лучкин
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