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Заказчик:                       Исполнитель:
                    Заведующий ГБДОУ детского сада №9                       Директор ООО «СтройЭксперт»
                    Красносельского района 
Санкт-Петербурга

____________________ Н.Н. Толстых                                  ____________________ Е.З. Рахматулина
(ПОДПИСАНО ЭЦП)(ПОДПИСАНО ЭЦП)
Приложение №4 к контракту
№0372200090717000007-0230652-02 №__________________


Задание на оказание услуг по разработке ПСД на проведение ремонта ХВС и ГВС в здании ГБДОУ детского сада №9 Красносельского района СПб по адресу: 198264, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 28, корпус 3, литера А

	1. 
	Наименование и адрес объекта
	ГБДОУ детский сад №9 Красносельского района Санкт-Петербурга
198264, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 28, корпус 3, литера А

	2. 
	Вид работ
	разработка ПСД на проведение ремонта ХВС иГВС в здании ГБДОУ детского сада №9 Красносельского района Санкт-Петербурга

	3. 
	Стадийность проектирования
	1. Рабочий проект с утверждаемой частью (стадия Р).
Срок проектирования – 1 месяц.
2. Согласование проектной документации в установленном порядке.
Срок согласования – 1 месяц.

	4. 
	Требования к проекту
	Разработать проект системы водоснабжения ХВС.
Разработать проект системы водоснабжения ГВС.
Разработать проект на реконструкцию существующего  ИТП согласно  условиям подключения, которые получены от ГУП ТЭК СПб  06.03.2017 г. № 22-05/6976-148 .
Проектирование вести согласно постановлению правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
В проекте применить современные материалы импортного и отечественного производства.


	5. 
	Требования к разработке
сметной документации
	 Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012». Составление сметной документации должно осуществляться с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп и письмом КЭРППиТ от 27.12.2006г. №06/14903.
Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с письмом от 17.03.2011г. № 6056-ИП/08, МДС 81-33.2004 (приложение 4, приложение 5), МДС 81-25.2001.
Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и транспортных затрат использовать территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее – ТССЦ-2012), издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». При этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ-2012. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2012, определяется на основании исходных данных (мониторинг цен прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
Предоставить электронный файл сметной документации (.est)

	6. 
	Состав проектной документации
	- Пересчет стоимости в текущие цены на момент изготовления проектно-сметной документации осуществлять по индексам разрабатываемыми СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»
-Сметной документацией предусмотреть демонтажные и монтажные работы, а так же сопровождение процедуры внесения изменений в технические и правоустанавливающие документы
Проектную документацию разработать в соответствии с ППРФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях по их содержанию» ГОСТ Р21.1101-2009 и основными требованиями к Проектной документации в составе: 
· Общая пояснительная записка (ОПЗ) текст. часть;
· Архитектурные решения (АР) текст и граф. часть;
· Конструктивные решения (КР) текст и граф. часть.
· Технологические решения (ТХ) текст и граф. часть.
· Сметная документация (СД) текст

	7. 
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»
	В объеме требований ПП РФ №87 от 16.02.2008г.

	8. 
	Согласование проектной документации
	1. Проектную документацию согласовать с заказчиком
2. Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями, выявленными в процессе проектирования, выполняются проектной организацией при участии Заказчика в объеме требований РМД 11-08-2013(Актуализированная редакция РМД 11-08-2009 «Руководство по проектные подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге»)
3.ООО «ГУП ТЭК СПб» (выполнив все требования технических условий на устройство ИТП и КУУТЭ от ООО «ГУП ТЭК СПб»в части проектирования и согласований;- Ответственность за соответствие проектной документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет проектировщик.

	9. 
	Количество передаваемой
Заказчику документации.
	Проектную документацию и сметы предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде: таблицы в формате MicrosoftExcel, текстовая часть в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в растровой графике (Jpg), сметы: в формате MicrosoftExcel илиMicrosoftWord.
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