ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	

	2
	Основания для проектирования
	Реализация программы ликвидации подтоплений

	3
	Цели и задачи разработки проектной документации
	Разработка проекта развития дождевой канализации для исключения возможности затопления ливневыми водами обслуживаемой территории, с учетом  необходимых согласований в соответствующих инстанциях.

	4
	Местонахождение объекта
	

	5
	Вид строительства
	Реконструкция.

	6
	Источник финансирования
	Средства Заказчика.

	7
	Стадийность проектирования
	1. Проектная документация
1. Рабочая документация

	8
	Требуемые виды документации
	1. Документация о результатах инженерных изысканий.
1. Проектная документация
1. Рабочая документация
1. Сметная документация в расценках г. Москвы

	9
	Исходно-разрешительная документация
	Технические условия ГУП «Мосводосток» № 31/18 от 01.02.2018;
инженерно-топографический план  в масштабе 1:500 ГБУ «Мосгоргеотрест» (заказывает и оплачивает подрядная организация в рамках договора).

	10
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, порядок поэтапной выплаты авансирования. 

	Этап 1.
Работы по разработке проектно-сметной документации должны начинаться с составления Подрядчиком задания на проектирование, которое утверждается Заказчиком.
Разработанная  проектно-сметная документация направляется Подрядчиком Заказчику с письменным уведомлением.

Этап 2.
Рабочая документация согласовывается в соответствии с п. 24 настоящего Технического задания.

Результаты выполненных работ, а также Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанных Подрядчиком, должны быть направлены с сопроводительным письмом Заказчику в срок, установленный Календарным планом (графиком производства работ).
Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с условиями Договора.

Оплата осуществляется в порядке, установленном ст. 2 Договора.

Авансирование не предусмотрено.

Сроки выполнения работ по этапам отражены в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию (Календарный план).

	11
	Выполнение инженерных изысканий
	Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для принятия проектных решений в соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, а также постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20.

	12
	Состав основных сооружений, входящих в проектируемый объект
	1. Трубопроводы;
1. Камеры смотровые;
1. Колодцы дождеприемные.

	13
	Характеристика объема выполняемых работ
	I. Разработать проектную и рабочую  документацию по объекту «Реконструкция и развитие дождевой канализации для ликвидации подтопления территории, расположенной по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырская ул., д. 86Б», в т.ч.:
1.1. Провести обследование существующих смотровых камер и трубопроводов и рассчитать необходимое сечение трубопровода с учетом площади водосбора (существующего и проектируемого);
1.2. Разработать проектное решение в соответствии с расчетом  пропускной способности существующих трубопроводов (при необходимости осуществить перекладку труб на больший диаметр согласно расчетам, либо выполнить прокладку дублирующего трубопровода);
1.3. Запроектировать систему водоотводныхтрубопроводов, обеспечивающую отведение поверхностного стока дождевых и талых вод;  
1.4.  Количество смотровых камер, дождеприемных колодцев, диаметр, протяженность проектируемого трубопровода принять по расчету совокупного стока (существующего и проектируемого);
1.5. Предусмотреть восстановление благоустройства в месте проведения работ.
II.   Определить границы производства работ.
III. Разработать сметную документацию в соответствии с расценками г. Москвы.

	Основные технические параметры для разработки проектной и рабочей документации

	14
	Протяженность проектируемой трассы
	Определяется в ходе проектирования.

	15
	Условия по уровню удобства движения
	  Предусмотреть организацию движения транспорта на период реконструкции 

	16
	Специальные требования

	Участник должен быть членом СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. Членство СРО не требуется в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. СРО, в которой состоит Участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Участника по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.


	17
	Требования к выполнению и составу инженерных изысканий

	На основании вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей и технической сложности необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания (обновление); 
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания.
Работы в составе инженерно-геодезических изысканий в объеме необходимом для принятия проектных решений, в том числе:
- трассирование линейных объектов;
- специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
Работы в составе инженерно-геологических изысканий:
- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;
- гидрогеологические исследования.
Работы в составе инженерно-экологических изысканий:
- инженерно-экологическая съемка территории (в случае необходимости);
- исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения (в случае необходимости);
- лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды (в случае необходимости);
- изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территорий (в случае необходимости).
5. Разработать и выполнить программу на проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия проектных решений, составить и согласовать с Заказчикомтехническое задание на инженерные изыскания.
6. Во исполнение требований ст. 47 п.4.1 Градостроительного кодекса РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004) результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета. 
7. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330-2012 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изысканий для строительства.Основные положения.»), а также:
- по инженерно-геодезическим изысканиям - СП 11-104-97;
- по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102-97;
- по инженерно-геологическим изысканиям - СП 11-105-97, части 1-4.
Технические отчеты об инженерных изысканиях передаются заказчику в переплетенном виде в 5 (пяти) экземплярах.
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	Основные требования к проектной документации

	    Разработать проектные решения по сооружениям, входящих в проектируемый объект с учетом требований нормативных документов: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*), СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)  и иными нормативными документами.
1. Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФи г. Москвы и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей.
1. Конструктивные и инженерно-технические решения по основным сооружениям объекта принимать на основе вариантных проработок с сопоставлением по технико-экономическим показателям.
1. Разработку проектной документации вести по утвержденному заказчиком варианту.
1. Состав и содержание проектной документации.
Проектную документацию выполнить руководствуясь Градостроительным кодексом РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ  "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а так же в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН и иными нормативными правовыми актами. Проектную и рабочую документацию выполнить по ГОСТ Р 21.1101-2013.
1. В проектной документации разработать материалы в составе, достаточном для принятия технических решений и определения параметров сооружений, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов работ и сметной стоимости.
1. Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от27.12.2002г. №184-ФЗ и другими действующими нормативными документами и техническими указаниями.
1. В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» предусмотреть вывоз и размещение непригодных для дальнейшего применения строительных отходов в организации, имеющие лицензии на размещение данных видов отходов.Разработать «Технологический регламент процесса  обращения с отходами строительства и сноса на объекте».
1.  В состав раздела «Пояснительная записка» обязательно включить:
- технические условия;
- таблицу основных технико-экономических показателей и проектных решений по проектируемому объекту;
и иные исходные данные для выполнения проектных работ.
1. В разделе «Проект организация строительства» указать  перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

	19
	Требования к составлению сметной документации

	1. Сметную документацию составить базисно-индексным методом по сборникам территориальных сметных нормативов (ТСН-2001) в базисном уровне цен с пересчетом в текущие цены на момент сдачи сметной документации. В случае корректировки рабочей документации представить сметную документацию на измененные виды работ. 
1. Структуру, состав и форму сметной документации принять в соответствии с МДС 81-35.2004 (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ).
1. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством (письменносогласовать с Заказчиком)

	20
	Прочие требования к разработке проектной (рабочей)  документации
	Материалы проектной и рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
Проектную и рабочую документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.
Проектная организация осуществляет сбор всех необходимых согласований, необходимых для производства строительно-монтажных работ.
Проектная организация без дополнительной оплаты осуществляет:
- сбор всех исходных данных;
- внесение в проектную (рабочую) документацию уточнений по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы, не противоречащих настоящему заданию;
- разрабатывает и согласовывает проект организации движения на период стройки;
- технологический регламент процесса  обращения с отходами строительства и сноса на объекте.
Участвует:
- в рассмотрении проектной (рабочей) документации заказчиком в установленном им порядке;
- в представлении пояснений, документов и обоснований по требованию экспертизы;
Выделение этапов строительства решить проектом по согласованию с заказчиком.
Продолжительность строительства принять на основе проекта организации строительства с учетом минимального срока выполнения работ.
Указать идентификационные признаки сооружения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	21
	Требования к рабочей документации

	1. Рабочую документацию разработать и оформить согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
1. В рабочую документацию включить все чертежи, необходимые для выполнения работ по реконструкции проектируемого объекта и прилагаемые документы (общие данные по рабочим чертежам, стройгенплан, согласованный с Отделом подземных сооружений  ГБУ «Мосгоргеотрест», продольный профиль сети, ведомости объемов работ, спецификации элементов сети, локальные сметы, все разделы, необходимые для производства строительных работ, согласованные в установленном порядке в органах исполнительной власти и ресурсоснабжающих организациях города Москвы, а также Федеральном агентстве по рыболовству и ДПиООС города Москвы).

	22
	Особые условия проектирования и строительства

	1. Конструктивные, технологические и инженерно-технические решения должны обеспечить  возможность выполнения работ при сохранении движения автотранспорта;
2.  При необходимости  разработать специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) для реконструкции сооружения.

	23
	Требования о согласовании проектной и рабочей документации

	1.  ГУП «Мосводосток» – технологическую часть;
2. Службами, выдавшими ТУ на проектирование, и другими заинтересованными инстанциями;
3. Собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, попадающих в зону проектирования (в случае выявленной необходимости);
4. С органами государственного надзора (в случае выявленной  необходимости).
5. Все необходимые согласования проводит Подрядчик за свой счет.

	24
	Требования к оформлению проектной и рабочей документации

	Проектная и рабочая документация должна быть  прошита и скреплена печатью, проставлена нумерация листов.
     Комплект разработанной проектной и рабочей документации исполненный по ГОСТ Р 21.1101-2013 представить на бумажных носителях в 4 экземплярах и 1 экземпляр на электронном носителе в виде пригодном для последующего копирования(в формате, указанном в п.26 Технического задания). Не менее чем один экземпляр проектной (рабочей) документации должен содержать  оригиналы  согласований в соответствии пунктами данного технического задания. 
    Проектная (рабочая) документация не должна содержать подчисток, затирок, вклеек и других незаверенных исправлений.
    Работы считаются выполненными после завершения всех видов работ в полном объеме и подписания акта приема-сдачи документации у заказчика.

	25
	Требования к документам, предоставляемым в электронном виде (проектная, рабочая документация, результаты инженерных изысканий, сметы)
	Форматы файлов:
- текстовые приложения: *.doc, *.MS excel, *.pdf;
- графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg и *.pdf  (в цветном варианте), 
- сметная документация в формате *.sobx и *.arps.;
- сборники спецификаций оборудования, изделий и материалов,  ресурсные ведомости, ведомости объемов работ предоставить в формате MS Excel и в нередактируемом формате *.pdf (AcrobatReader)

	26
	Правоотношения Заказчика и Подрядчика по завершению проектно-изыскательских  работ

	Заказчику с момента подписания акта о приеме-передаче переходят исключительные права на результат интеллектуальной деятельности по данному техническому заданию (на разработанную проектную, рабочую, сметную документацию, отчеты по инженерным изысканиям) в полном объеме.    
Заказчик вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе путем передачи, разработанной документации по настоящему техническому заданию, прав на ее использование третьим лицам.
   Подрядчик не освобождается от ответственности за ненадлежащее составление проектной (рабочей) документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной (рабочей) документации и данных изыскательских работ.                                                       
    Подрядчик не может передавать выполненную по настоящему техническому заданию проектно-сметную и иную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
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	Общие требования к работам, требования по объему гарантий качества, сроку гарантий качества.
	Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, установленные настоящим Техническим заданием, Сметной документацией (Приложение № 2-9 к Техническому заданию) и Календарным планом (графиком производства работ) (Приложение № 1 к Техническому заданию).
Качество работ должно соответствовать настоящему техническому заданию и действующему законодательству Российской Федерации и города Москвы.
Гарантии осуществляются Подрядчиком в отношении принятых результатов работ и включают в себя: консультации, устранение недостатков или дефектов, получение необходимых согласований после их устранения и прочие действия необходимые для обеспечения полноценного использования результата выполненных работ.
Подрядчик обязан в течение срока гарантийного обязательства устранить недостатки по замечаниям Заказчика, если замечания связаны с ошибкой Подрядчика.
Срок гарантийных обязательств по качеству выполняемых работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.



