ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72


1. Наименование работ: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.

2. Требования к качеству выполнения работ при исполнении контракта:
2.1. Работы и результаты таких работ должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
2.2. Разработка проектной документации должна быть осуществлена в соответствии с требованиями СНиП III-10-75, СНиП 3.06.03.-85, СанПиН и Регламента внешнего благоустройства в Санкт-Петербурге с учетом СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

2.3. Проектная документация должна быть выполнена в отношении проектируемых работ с учетом мер по технике безопасности и охране труда в строительстве в соответствии со СНиП 12-03-2001. «Безопасность  труда  в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть П. Строительное производство».  

2.4. При выполнении работ исходить из требования, что все объекты благоустройства представляют собой единый комплекс. Все разрабатываемая в соответствии с настоящим техническим заданем документация должна отвечать следующим требованиям:

единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства по всем объектам;

экономичность, унификация методов и элементов благоустройства;

использование в проектной документации современных качественных материалов и технологий;

надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;

проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей  застройки;

максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация   методов экологического  оздоровления  внутриквартальных территорий;

обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций.

2.5. Разработка документации должна включать в себя проектирование следующих работ по благоустройству:

ремонт и устройство пешеходных дорожек;

восстановление газонов;

посадка деревьев;

установка бортовых камней;

установка ограждений газонов; 

устройство автопарковки;

организация дополнительных парковочных мест;

ремонт детской и спортивной площадки;

установка детского и спортивного оборудования;

установка малых архитектурных форм;

устройство искусственного травмобезопасного покрытия детской площадки;

ремонт и уширение проездов;

2.6. Требования к конкретным видам проектируемых работ по благоустройству на  каждом объекте указаны в приложении № 1 к настоящей части конкурсной документации.
2.7. Требования к качеству выполнения работ:

разработка и (или) изменение проектно-сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих норм, правил и иных технологических и  технических требований, нормативно-правовых актов, обязательных при выполнении данных работ;
работы по выполнению топографической съемки должны быть выполнены в соответствии с действующими требованиями, стандартами, нормативно-правовыми актами.

3. Требования к результатам работ:
3.1 Количество  передаваемых  экземпляров  проектно-сметной  документации на  бумажном носителе: два экземпляра, на электронном носителе: один экземпляр.

3.2. Разработанная  в результате  выполнения  работ  документация  должна  быть согласована исполнителем по контракту (подрядчиком) со следующими органами власти и уполномоченными организациями:
Местная администрация Муниципального образования;

владельцы подземных сооружений и коммуникаций;

Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское»;

УСПХ Комитета по благоустройству;

Управление застройки КГА (при необходимости);

Администрация Фрунзенского района;

отдел подземных сооружений КГА (при необходимости);

Управление ландшафтной архитектуры КГА (при необходимости);

иные органы власти и уполномоченные организации (в случае необходимости).
Срок указанных согласований входит в срок выполнения работ по контракту.
4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
4.1. Подрядчик  несет  ответственность  за  соответствие  проектно-сметной  документации  требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и заказчиком;
4.2. Подрядчик   несет  ответственность   за  ненадлежащую  разработку   проектной  документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных  работ;
4.3. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно доработать проектно-сметной документацию;
4.4. Гарантийный срок работ – двадцать четыре месяца.

5. Сроки (периоды) выполнения работ:
5.1. Работы по разработке проектно-сметной документации выполняются в следующие сроки: 

5.1.1. Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта; 

5.1.2. Окончание выполнения работ: в течение трех месяцев со дня заключения контракта.
6. Приложения к настоящей части конкурсной документации:

6.1. Техническое задание – приложение № 1;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ


1. Наименование работ: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.


2. Требования к качеству выполнения работ при исполнении контракта:

2.1. Работы и результаты таких работ должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

2.2. Разработка проектной документации должна быть осуществлена в соответствии с требованиями СНиП III-10-75, СНиП 3.06.03.-85, СанПиН и Регламента внешнего благоустройства в Санкт-Петербурге с учетом СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

2.3. Проектная документация должна быть выполнена в отношении проектируемых работ с учетом мер по технике безопасности и охране труда в строительстве в соответствии со СНиП 12-03-2001. «Безопасность  труда  в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть П. Строительное производство».  

2.4. При выполнении работ исходить из требования, что все объекты благоустройства представляют собой единый комплекс. Вся разрабатываемая в соответствии с настоящим техническим заданем документация должна отвечать следующим требованиям:

единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства по всем объектам;

экономичность, унификация методов и элементов благоустройства;

использование в проектной документации современных качественных материалов и технологий;

надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;

проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей  застройки;

максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация   методов экологического  оздоровления  внутриквартальных территорий;

обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций.

2.5. Разработка документации должна включать в себя проектирование следующих работ по благоустройству:

ремонт и устройство пешеходных дорожек;

восстановление газонов;

посадка деревьев;

установка бортовых камней;

установка ограждений газонов; 

устройство автопарковки;

организация дополнительных парковочных мест;

ремонт детской и спортивной площадки;

установка детского и спортивного оборудования;

установка малых архитектурных форм;

устройство искусственного травмобезопасного покрытия детской площадки;

ремонт и уширение проездов;

2.6. Требования к конкретным видам проектируемых работ по благоустройству на  каждом объекте указаны в приложении № 1 к настоящей части конкурсной документации.

2.7. Требования к качеству выполнения работ:

разработка и (или) изменение проектно-сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих норм, правил и иных технологических и технических требований, нормативно-правовых актов, обязательных при выполнении данных работ;

работы по выполнению топографической съемки должны быть выполнены в соответствии с действующими требованиями, стандартами, нормативно-правовыми актами.

3. Требования к результатам работ:

3.1 Количество  передаваемых  экземпляров  проектно-сметной  документации на  бумажном носителе: два экземпляра, на электронном носителе: один экземпляр.

3.2. Разработанная  в результате  выполнения  работ  документация  должна  быть согласована исполнителем по контракту (подрядчиком) со следующими органами власти и уполномоченными организациями:

Местная администрация Муниципального образования;

владельцы подземных сооружений и коммуникаций;

ОАО «Садово-парковое предприятие «Невское»;

УСПХ Комитета по благоустройству;

Управление застройки КГА (при необходимости);

Администрация Невского района;

отдел подземных сооружений КГА (при необходимости);

Управление ландшафтной архитектуры КГА (при необходимости);

иные органы власти и уполномоченные организации (в случае необходимости).

Срок указанных согласований входит в срок выполнения работ по контракту.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

4.1. Подрядчик  несет  ответственность  за  соответствие  проектно-сметной  документации  требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и заказчиком;

4.2. Подрядчик   несет  ответственность   за  ненадлежащую  разработку   проектной  документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных  работ;

4.3. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно доработать проектно-сметной документацию;

4.4. Гарантийный срок работ – двадцать четыре месяца.

5. Сроки (периоды) выполнения работ:

5.1. Работы по разработке проектно-сметной документации выполняются в следующие сроки: 

5.1.1. Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта; 

5.1.2. Окончание выполнения работ: в течение трех месяцев со дня заключения контракта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	1. 
	Вид строительства
	Благоустройство территории: устройство ограждений, парковок, газонов, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, внутридворовых проездов.

	2. 
	Источник

финансирования
	Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2015 год

	3. 
	Стадия проектирования
	1. Проектная документация (Стадия П), рабочая документация (РД).

Срок проектирования – в течение трех месяцев со дня заключения контракта.

2. Согласование проектной документации в установленном порядке.

Срок согласования – в течение трех месяцев со дня заключения контракта.

	4. 
	Назначение и тип объекта
	Объекты рекреационного назначения, для пешеходного перемещения по внутри дворовым и придомовым территориям и пересечения зеленых насаждений по организованным маршрутам.
Объекты для ограничения и упорядочивания пешеходных и транспортных потоков на дворовых и придомовых территориях
Детские и спортивные площадки
Объекты рекреации, газоны, малые архитектурные формы

	5. 
	Исходные

материалы и

документы для проектирования предоставляемые заказчиком
	Площадь участка (в границах проектирования) 28967 м2

Площадь проектирования составляет 21931 м2

Границы проектирования на ситуационном плане М 1:2000 

Топографическая съемка в масштабе М 1:500

Генплан с нанесенными на топографическую основу пересекаемыми коммуникациями

Копия правоустанавливающих документов земельного участка 

Адресная программа в случае, если объектов несколько

Эскизы сооружений и малых архитектурных форм

	6. 
	Основные технические требования
	Предусмотреть проектом организацию прохода пешеходов и проезда транспорта, соответствующую устоявшимся маршрутам следования

Предусмотреть проектом обеспечение прохода техники и обслуживающего персонала для уборки и ухода за зелеными насаждениями

При проектировании по возможности сохранить естественный ландшафт, по результатам предварительного технического обследования и инвентаризации сохранить растущие на участке деревья.

Принимать проектом типовые рекомендованные конструкции детских и спортивных площадок

Обеспечить выполнение требований безопасности проектируемых объектов и сооружений.

При проектировании принимать долговечные материалы и конструкции с использованием антикоррозийной обработки, стойкие к атмосферным осадкам и использованию под открытым небом.

Проектные решения принимать, ориентируясь на удобство проживания и перемещения жителей.

	7. 
	Сроки выполнения

работ
	В течение трех месяцев со дня заключения контракта.

Время согласований входит в срок выполнения работ по контракту.

	8. 
	Состав и

содержание работ
	Объемы работ определяются сметой, являющейся приложениям № 1 к контракту.

При выполнении работ необходимо предусмотреть:

предпроектное обследование с фото фиксацией
ситуационный план М 1:2000;

пояснительную записку;

генеральный план территории М 1:500 (на подоснове) с нанесением пешеходных дорожек-подходов

разбивочный план М 1:500;

план расстановки оборудования, малых архитектурных форм

в случае необходимости предусмотреть устройство дренажа для отвода воды

ведомость объемов работ;

сметный расчет.

Основные требования к проектным решениям

1. Архитектурно-планировочное решение.

Генеральный план выполнить в М 1:500 в увязке c:

градостроительной ситуацией;

характером функционального использования прилегающих территорий;

характером функционального использования проектируемой территории;

сложившейся дорожной сетью;

природными особенностями территории;

ландшафтно-визуальным анализом территории.

2. Требования по благоустройству территории.

При разработке проекта предусмотреть следующие виды работ:

организацию входов на территорию с прилегающих территорий;

реконструкцию дорожно-тропиночной сети с мест размещения площадок и направлением основных транзитных путей;

ширина обустраиваемых пешеходных дорожек должна обеспечивать двухстороннее движение пешеходов;

устройство площадок отдыха;

установку МАФ,

выполнение мероприятий по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

3.Организация рельефа территории:

Осуществить водоотвод с дорожных покрытий.

Раздел проекта по организации рельефа выполнить с учетом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

4. Требования по озеленению территории:

Восстановление травяного покрова

Все мероприятия проектировать с учетом:

сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения;

существующих отметок местных проездов;

максимально возможного сохранения существующих зеленых насаждений.

Требования к составу проектной документации

Исполнитель передает Заказчику следующую отчетную документацию:

Отчет об обследовании существующего положения (существующая трассировка дорожно-тропиночной сети с оценкой состояния покрытий), схему фотофиксаций;

Фотофиксацию территорий;

Пояснительная записка с описанием проектных решений;

Генеральный план, выполненный на геоподоснове М 1:500;

Разбивочный чертеж площадок с привязкой малых архитектурных форм;

Разбивочный чертеж и план покрытий М 1:500;

Сечения и разрезы;

План благоустройства и озеленения М 1:500

Спецификация МАФ;

Конструкции и разрезы дорожных покрытий и элементов благоустройства;

Конструкции и развертку ограждений;

Схему вертикальной планировки.

Схему выполнения ремонтно-строительных работ в пределах выделенного финансирования с учетом приоритета конкретных элементов благоустройства;

Сметную документацию на все виды работ, выполненную в Территориальных Сметных Нормативах (ТСН 2001) в базовых и текущих ценах;

Сметную документацию на ремонтно-строительные работы в пределах выделенного финансирования с учетом приоритета конкретных элементов благоустройства, выполненную в Территориальных Сметных Нормативах (ТСН 2001).

	9. 
	Необходимые

согласования
	Состав согласований – в соответствии с действующим  законодательством и согласно разрешению на проектирование КГА.

Согласование проводит Подрядчик по заданию Заказчика на основании  доверенности и контракта.

	10. 
	Требования к

качеству и

безопасности
работ
	При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями, установленными ГОСТ Р 21.1101-2009. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	11. 
	Требования к благоустройству участка
	При проектировании соблюдать санитарные нормы и интересы охраны окружающей среды в соответствии  Распоряжением  Мэра Санкт-Петербурга от 15.06.1993 г. № 442-р (ред. От 05.10.2004) «О правилах содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и Положении о порядке возмещения ущерба. Нанесенного зеленому фонду Санкт-Петербурга и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу»,  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

	12. 
	Требования к разработке сметной

документации
	Требования к разработке (изменению) сметной документации:

Сметную документацию разработать (внести изменения) в соответствии со следующими требованиями:

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», на основе базисно-индексного метода и индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, разрабатываемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» на основе сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012».

Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012, выпускаемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».

Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6) с корректировкой согласно письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС
Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России от 28.02.2001 №15) с учетом положений писем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06, с корректировкой согласно письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС
Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 18%.

Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в текущем уровне цен на основании «Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» и реестра цен на основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков в Санкт-Петербурге издаваемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен», в случае их отсутствия, применять базисные цены.

В случае невозможности определения цены оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по указанным методикам, стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на такое оборудование, применять строительные материалы, изделия и конструкции, проведение которого должно быть подтверждено оригиналами коммерческих предложений от не менее чем трех потенциальных поставщиков, указать в сметном расчете минимальную цену поставщика. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации, пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях ( с выделением НДС в процентах, без учета монтажа и наладочных работ, отдельным пунктом указать с учетом или без учета стоимости доставки).

	13. 
	Требования к передаваемой заказчику проектно-сметной документации
	Подрядчик представляет заказчику для приемки согласованную проектную и сметную документацию. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009.

Проектную и сметную документацию представить в  прошитых и заверенных печатью проектной организации двух экземплярах и одном экземпляре в электронном виде: текстовая часть, чертежи и схемы в формате AutoCAD или эквивалент.

При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок, установленный  контрактом, подрядчик обязан устранить указанные недостатки.


3. АДРЕСА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ пп
	Адрес территории

(объекта)
	Вид работ, объем проектирования (в м2)

	МО № 72
	Газоны, ограждения
	Детские и спортивные площадки
	Парковка, дорожки абп

	1
	Ул. Турку, д. 22, корп. 1, корп. 2
	424
	
	

	2
	Ул. Белы Куна, д. 19, корп. 1 – корп. 2; Ул. Софийская, д. 33, корп. 2 – д. 33, корп. 3
	186
	723
	401

	3
	Пр. Славы, д. 52, корп. 1
	28
	
	150

	4
	Ул. Турку, д. 8, корп. 1 – д. 10, корп. 1
	200
	171
	

	5
	Ул. Белы Куна, д. 13, корп. 1 – ул. Пражская, д. 17
	358
	518
	298

	6
	Ул. Софийская, д. 32, корп. 2 – д. 32, корп. 3
	678
	377
	287

	7
	Ул. Софийская, д. 20, корп. 1
	651
	703
	

	8
	Ул. Софийская, д. 40, корп. 3
	76
	
	949

	9
	Ул. Турку, д. 29, корп. 1; Ул. Турку, д. 31
	202
	837
	45

	10
	Ул. Турку, д. 26; д. 24, корп. 1; д. 26, корп. 2.
	241
	444
	486

	11
	Ул. Софийская, д. 35, корп. 5 – д. 35, корп. 6
	100
	
	83

	12
	Ул. Белы Куна д. 13 к. 4
	
	
	495

	13
	Ул. Белы Куна д. 27 к. 1
	
	3200
	

	14
	Ул. Софийская д. 44
	75
	
	598

	15
	Ул. Софийская д. 35 к. 3 , д. 35 к. 8
	502
	
	

	16
	Ул. Софийская д. 48 к. 1,  д. 50
	558
	
	1129

	17
	Ул. Турку д. 8 к. 3 - к. 4
	89
	
	278

	18
	Ул. Турку д. 12 к. 6
	55
	
	258

	19
	Ул. Софийская д. 35 к. 2, д. 37 к. 3
	200
	
	450

	20
	Ул. Турку д. 12 к. 2
	
	
	484

	21
	Ул. Софийская д. 43 к. 3, к. 4, д. 47 к. 1
	20
	
	697

	22
	Ул. Пражская д. 28, д. 30 к. 2, д. 32, д. 34
	150
	
	2092

	23
	Ул. Софийская д. 37 к. 4, к. 5, д. 39 к. 2, к. 3
	240
	
	745

	ИТОГО
	5033
	6973
	9925

	
	
	21931
	
	


4. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по разработке проектно-сметной документации выполняются в отношении следующих работ по благоустройству территории, расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72:

	Номер карты


	Адрес территории

(объекта)
	Вид работ

	33
	Ул. Турку, д. 22, корп. 1, корп. 2
	Установка ограждений газонов 424 п.м., ремонт газонов

	34
	Ул. Белы Куна, д. 19, корп. 1 – корп. 2; Ул. Софийская, д. 33, корп. 2 – д. 33, корп. 3
	Обустройство детской игровой площадки (ремонт основания в набивном покрытии – отсеве с установкой детского и грового оборудования и МАФ) 723 кв.м., ремонт газонов 186 кв.м., создание парковочных мест 401 кв.м.

	35
	Пр. Славы, д. 52, корп. 1
	Ремонт газонов 28 кв.м., создание парковочных мест 150 кв.м.

	36
	Ул. Турку, д. 8, корп. 1 – д. 10, корп. 1
	Ремонт газонов 200 кв.м., устройство пешеходных дорожек в тротуарной плитке 171 кв.м.

	37
	Ул. Белы Куна, д. 13, корп. 1 – ул. Пражская, д. 17
	Обустройство детской игровой площадки (ремонт основания в набивном покрытии – отсеве с установкой детского игрового оборудования и МАФ) 518 кв.м., ремонт газонов 358 кв.м., создание парковочных мест 298 кв.м.

	38
	Ул. Софийская, д. 32, корп. 2 – д. 32, корп. 3
	Обустройство детской игровой площадки (ремонт основания в набивном покрытии – отсеве с установкой детского игрового оборудования и МАФ) 377 кв.м., ремонт газонов 678 кв.м., создание парковочных мест 174 кв.м., ремонт асфальтобетонного покрытия ямочный 13 кв.м., ремонт пешеходных дорожек в набивном покрытии – отсеве, примерная площадь 100 кв.м.

	39
	Ул. Софийская, д. 20, корп. 1
	Обустройство детской игровой площадки (ремонт основания в набивном покрытии – отсеве с установкой детского игрового оборудования и МАФ), ремонт и устройство пешеходных дорожек в набивном покрытии – отсеве  (общая площадь дорожек и площадки 703 кв.м.), ремонт газонов 651 кв.м.

	40
	Ул. Софийская, д. 40, корп. 3
	Асфальтирование площадки для парковки автотранспортных средств 949 кв.м., ремонт газонов 76 кв.м., установка ограждений газонов 20 п.м.

	41
	Ул. Турку, д. 29, корп. 1; Ул. Турку, д. 31
	Обустройство детских игровых площадок (ремонт основания в набивном покрытии – отсеве с установкой детского игрового оборудования и МАФ) 837 кв.м., ремонт газонов 202 кв.м., устройство пешеходных дорожек в набивном покрытии – отсеве 45 кв.м.

	42
	Ул. Турку, д. 26; д. 24, корп. 1; д. 26, корп. 2.
	Обустройство детской игровой площадки (ремонт основания в набивном покрытии – отсеве с установкой детского игрового оборудования и МАФ) 444 кв.м., ремонт газонов 241 кв.м., создание парковочных мест 345 кв.м., устройство пешеходной дорожки в тротуарной плитке 141 кв.м., установка ограждений газонов 72 п.м.

	43
	Ул. Софийская, д. 35, корп. 5 – д. 35, корп. 6
	Ремонт пешеходной дорожки в набивном покрытии – отсеве 83 кв.м., ремонт газонов 100 кв.м.

	
	Ул. Белы Куна д. 13 к. 4
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда 495 кв.м.

	
	Ул. Белы Куна д. 27 к. 1
	Устройство основания для плоскостного спортивного сооружения (площадка в набивном покрытии – отсеве), примерная площадь 3 200 кв.м.

	
	Ул. Софийская д. 44
	Устройство асфальтобетонного покрытия 598 кв.м., ремонт газона 75 кв.м.

	
	Ул. Софийская д. 35 к. 3 , д. 35 к. 8
	Установка ограждений газонов 292 п.м., ремонт газонов 502 кв.м.

	
	Ул. Софийская д. 48 к. 1,  д. 50
	Асфальтирование площадки для парковки автотранспортных средств, создание парковочных мест за счет уширения дворового проезда 893 кв.м., ремонт газонов 558 кв.м., устройство пешеходных дорожек в набивном покрытии – отсеве 236 кв.м.

	
	Ул. Турку д. 8 к. 3 - к. 4
	Создание парковочных мест 278 кв.м., ремонт газонов 89 кв.м.,

	
	Ул. Турку д. 12 к. 6
	Создание парковочных мест 135 кв.м., ремонт газонов 55 кв.м., ремонт асфальтобетонного покрытия ямочный 123 кв.м.

	
	Ул. Софийская д. 35 к. 2, д. 37 к. 3
	Устройство проезда в асфальтобетонном покрытии, примерная площадь 200 кв.м., создание парковочных мест, примерная площадь 250 кв.м., ремонт газонов, примерная площадь 200 кв.м.

	
	Ул. Турку д. 12 к. 2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда 445 кв.м.,  ремонт асфальта ямочный 39 кв.м.

	
	Ул. Софийская д. 43 к. 3, к. 4, д. 47 к. 1
	Создание парковочных мест 88 кв.м., ремонт газонов 20 кв.м., ремонт асфальтобетонного покрытия ямочный 94 кв.м., ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда 515 кв.м.

	
	Ул. Пражская д. 28, д. 30 к. 2, д. 32, д. 34
	Создание парковочных мест 368 кв.м., ремонт газонов 150 кв.м., ремонт асфальтобетонного покрытия ямочный 245 кв.м., ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда 1479 кв.м.

	
	Ул. Софийская д. 37 к. 4, к. 5, д. 39 к. 2, к. 3
	Обустройство детской игровой площадки (ремонт основания в набивном покрытии – отсеве с установкой детского игрового оборудования и МАФ), ремонт пешеходных дорожек в набивном покрытии – отсеве общей площадью 745 кв.м., ремонт газонов 240 кв.м.,


PAGE  
1

