ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Реконструкция дымовой трубы»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	5
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	8
	Краткие сведения о причинах выполнения проекта
	Установка нового газоотводящего ствола и газохода

	9
	Цель реконструкции
	Восстановление эксплуатационных качеств дымовой трубы до  исправного состояния.

	10
	Исходные данные
	Металлический газоотводящий ствол диаметром 3200мм, опирающийся на  несущие колонны здания КТЦ на отм. +25,7000 через пирамидальный пространственный блок из четырех плоских ферм высотой 1600мм. Ствол цилиндрической формы кроме опорной части. Состоит из семи секций различной длины (1х4750+1х5500+1х5250+2х5450+1х5600+1х5300). Каждая секция выполнена из 3-4 обечаек. Проектная толщина трех нижних секций 8мм, верхних – 6мм. Между собой секции ствола соединяются при помощи фланцев на болтах М20. К основанию трубы подведен газоход. Ствол оборудован наружной вертикальной лестницей с ограждением от уровня кровли до верха. Также имеется светофорная площадка. Высота трубы 41,3 м. Топливо- природный газ, температура отводимых газов по проекту 250°С,фактически 98-150°С. К трубе подключен котел ПТВМ-100. Газоход опирается на конструкции котла, далее его крепление выполнено при помощи фермы , установленной на колоннах здания  Подвод газохода выполнен у основания трубы.

	11
	Технические параметры и результаты
	При выполнении разработки ТД предусмотреть реконструкцию существующего ствола и газохода  на новые 
1.1. Демонтаж существующего газоотводящего ствола и газохода. 
1.2. Установка нового ствола и газохода
При разработке ТД следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, а также ведомственными и прочими документами, в частности:

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
Техническая документация должна быть разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 13-101-99 « Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»
 - РД 153-34.0-21.524-98 « Типовая инструкция по эксплуатации дымовых труб       энергопредприятий»
- РД-22-01-97 « Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений промышленных производств и объектов.»
- РД 03-610-03 « Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб».

-   СП 16.13330.2011 « Стальные конструкции»-

	12
	Технические требования и объем выполняемых работ
	Состав проекта должен соответствовать Постановлению правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2013 №679), быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и содержать следующие разделы:

· Общая пояснительная записка - ПЗ;
· Технологические решения (согласно п.11) - ТХ;
· Проект организации строительства - ПОС;
· Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства – ПОРСД (ПОД) (при необходимости);
· Спецификация на оборудование и материалы, не входящие в расценки на работы, выполненная в соответствии с ГОСТ 21.110-95 (либо заменяющим его НТД) – С.

· Сметная документация - СД.

ПОС и ПОРСД (ПОД) должны быть содержательны и, кроме прочего, непременно включать перечень работ и их количество (ведомость объёмов), описание конкретных усложняющих условий проведения работ, организационно-технологическую схему и технологическую последовательность работ.

12.1. Сметная документация на объекты строительства, реконструкции и технического перевооружения составляется базисно-индексным методом в нормативных базах ТЕР 2001 Свердловской области (в редакции 2009г.), зарегистрированных в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, с пересчетом базовых цен в текущие цены с помощью индексов соответствующего периода.

Индексы изменения сметной стоимости на 2016г.: СМР-5,610, оборудование – 4,013, прочие (в т.ч. ПНР) – 7,865, индекс изменения стоимости проектных работ в строительстве к базе 2001г. – 3,771.
12.2. При составлении сметной документации на основании сборников ТЕР 2001, в случаях отсутствия прямой расценки в указанных нормативах следует применять расценки из сборников ФЕР, разработанных в уровне цен 1-ого территориального района (Московская область), принятого за базисный район, с приведением расценок к региональному уровню в соответствии с письмами УРЦЦС на соответствующий период.

12.3. Сметная документация должна быть составлена с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» - МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004.

12.4. Предварительная спецификация на оборудование должна быть предоставлена с указанием основного и не менее двух альтернативных вариантов производителей (при наличии) для оборудования, превышающего по стоимости 1 (один) миллион рублей без НДС, до разработки рабочей документации и согласование с Заказчиком окончательного выбора применяемого оборудования;

Предварительная спецификация на основные материалы предоставляется до разработки рабочей документации.

12.5. Стоимость оборудования определяется в текущем уровне цен по фактической стоимости оборудования с учетом транспортных и заготовительных – складских расходов, согласно МДС 81-35.2004. 

Основа для определения фактической стоимости оборудования в сметной документации – цена предприятия–изготовителя данного оборудования.

Транспортные затраты на доставку оборудования определяются на основании калькуляций транспортных расходов или по согласованию с Заказчиком принимаются по предоставленным данным поставщика оборудования.

12.6. Стоимость материальных ресурсов определяется:

· в базисном уровне цен – по «Сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции» (территориальным и федеральным) с индексацией цен на текущий период.

При этом если стоимость материальных ресурсов, принятая по соответствующим «Сборникам», превышает среднерыночный уровень цен по региону, следует учитывать в смете среднюю рыночную стоимость материалов и изделий.

Средняя рыночная цена на материалы и изделия определяется на основании мониторинга цен на продукцию в регионе.

· в текущем уровне цен – по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, с учетом транспортных и заготовительно–складских расходов, согласно МДС 81-35.2004. Фактическая цена на материалы и изделия определяется Заказчиком на основании представленных данных (счет, счет-фактура, платежные требования) и мониторинга цен на продукцию в регионе. При этом, определяющим для включения сметной стоимости МТР в локальные сметы является мониторинг Заказчика. 

Для проведения мониторинга цен на МТР проектная организация формирует сводный Перечень материалов, подлежащих обязательному мониторингу цен Заказчиком, в объеме не менее 80% от суммы всех материалов по смете. Сводный Перечень материалов, подлежащих обязательному мониторингу цен, формируется из ведомостей ресурсов всех локальных смет путем сложения общего количества и стоимости материальных ресурсов в текущих ценах, в объеме не менее 80% от всех материальных ресурсов сметы, выбранных в соответствии со следующими критериями:
· Основные материалы, не входящие в нормативные базы сборников ТЕР, ФЕР, ТСЦ, ФССЦ, БЦ включенные в локальные сметы на основании Сводных спецификаций к разделам проекта и ведомостей объемов работ.

· Основные материалы, не входящие в единичные расценки сборников ТЕР, ФЕР, стоимость которых по ТСЦ, ФССЦ значительно превышает рыночную на момент формирования сметной документации.
· Основные материалы, включенные в смету в соответствии с проектными данными, взамен материалов исключенных из единичных расценок сборников ТЕР, ФЕР. 

· Материалы, учтенные в сборниках ТЕР, ФЕР, ТСЦ, ФССЦ, стоимость которых по ведомости ресурсов локальной сметы превышает 1% от общей стоимости материальных ресурсов сметы в базисных ценах 2001г.

Перечень материалов, подлежащих обязательному мониторингу цен предоставляется Заказчику в следующем виде:

Таблица №1

Анализ стоимости МТР в смете

№

п/п

Наименование продукции

Ед.

изм.

Кол-во

Цена 

без НДС, руб.

Стоимость без НДС, руб.

Примечание

12.5.1. Транспортные затраты на доставку материалов определяются на основании калькуляций транспортных расходов или по согласованию с Заказчиком принимаются в размере не более 3% от отпускной цены на материалы и изделия.

12.5.2. Заготовительно-складские расходы на материалы и оборудование принимаются в размере не более 2% от стоимости материалов (за исключением металлических конструкций) и не более 1,2% от стоимости оборудования. При подсчетах стоимости руководствоваться положениями МДС 81-35.2004. Заготовительно-складские расходы по металлическим конструкциям принимаются в размере 0,75% от стоимости материалов.

12.6. Стоимость материалов и оборудования, учитываемую в локальных сметах в текущих ценах, необходимо выделять в отдельный раздел.

12.7. Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда – ФОТ. Нормативы накладных расходов в смете следует определять согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве» - МДС 81-33.2004.

12.8. Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда – ФОТ. Нормативы сметной прибыли определяются в соответствии с положениями «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» - МДС 81-25.2004.

12.9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ в зимнее время определяются в соответствии со «Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» - ГСН 81-05-02-2007 и «Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время» - ГСНр 81-05-02-2001.

Для работ, выполняемых только в летний период и выполняемых при положительной температуре в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты не начислять.

12.10. Затраты на временные здания и сооружения определяются за фактически построенные временные здания и сооружения на основе данных Проекта организации строительства (ПОС) или по установленным нормам «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» ГСН 81-05-01-2001 и «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ» ГСНр 81-05-01-2001.

12.11. В случаях, когда в сметных расчетах, выполненных на основании нормативных сборников, цены на работы завышены по отношению к уровню рыночных цен на подобные работы, применять к данным позициям понижающие коэффициенты для снижения до уровня средней рыночной стоимости работ по согласованию с Заказчиком.

12.12. Работы по устройству лесов, подмостей, люлек должны учитываться в сметах только при соответствующем указании в ПОС (ППР) и в соответствии с техническими частями к нормативным сборникам.

12.13. Применять коэффициенты на усложняющие условия работ только при обосновании усложняющих факторов в ПОС (ППР) или Ведомости объемов работ, согласованной с Заказчиком. 

Если усложняющие факторы учтены единичными расценками, то коэффициенты не применяются.

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ:

· 1,35 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (на ОЗП, ЭМ, ЗПМ);

· 1,2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (на ОЗП, ЭМ, ЗПМ);

· 1,15 Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта (на ОЗП, ЭМ, ЗПМ);

· 1,2 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (на ОЗП, ЭМ, ЗПМ).

12.14. Сметная стоимость пусконаладочных работ должна быть подтверждена технической документацией (программа испытаний и т.п.). Состав и объемы комплекса пусконаладочных работ должны быть обоснованы ссылками на соответствующие требования нормативов – СНиП, ПУЭ, ТУ и т.д. Доля пусконаладочных работ «вхолостую», относимая на капитальные вложения, определяется в соответствии с МДС 81-35.2004 (п.4.102).
12.15. При определении стоимости работ по капитальному ремонту и реконструкции наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного назначения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу и пусконаладке оборудования в ремонтируемых зданиях и сооружениях, коэффициенты 1,15 к оплате  труда и трудозатратам и 1,25 к затратам на эксплуатацию машин, указанные в п.4.7 МДС 81-35.2004, не применять.

12.16. При составлении локальных смет в обязательном порядке соблюдать следующие правила ценообразования:

· Наименования единичных расценок в сметной документации должны соответствовать наименованиям в сметных нормативах, а также технологии производства работ по проекту. При необходимости, в позиции расценки допускается дополнительное уточнение, не меняя «наименования» единичной расценки.

· При уточнении в единичных расценках СНБ-2009 (ТЕР, ФЕР, ТЕРр, ФЕРр, ТЕРм, ФЕРм) согласно проекту, конкретного материального ресурса, рассматриваемый материальный ресурс (например: бетон М50) исключать отдельной позицией со знаком «минус» и включать проектный материальный ресурс (например: бетон М200) отдельной позицией по базовой стоимости.

· В случаях замены материалов, учтенных в расценках на материалы, фактически использованные (требуемые по проекту), соблюдать нормы примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции.

12.17. Формирование сводного сметного расчета (ССР) осуществляется по итогам Глав 1-12, при этом:

· Непредвиденные затраты включаются в размере 3% от итога по главам 1-12;

· премия за ввод объекта включатся в размере 2,85% по объектам генерации, 2,57% по тепловым сетям от итога по главам 1-8 (СМР);

· затраты на организацию торгов включаются в размере 0,42% от итога по главам 1-8 и ПНР;

· средства на строительный контроль, включая затраты Заказчика (в т.ч. на строительный, технический и авторский надзор) включаются в размере 2,14% от итога суммы по главам 1-9 и ПИР в соответствии с Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.

12.18. Раздел проекта - СД (сметная документация) предоставляется для проверки и согласования Заказчику в полном объеме на бумажном носителе и в электронном виде в формате ПК «ГРАНД-Смета» (.XML). Направляемая на рассмотрение СД должна включать:

· Пояснительную записку к сметной документации;

· Сводный сметный расчет, заверенный подписью главного инженера (архитектора) проекта, локальные, объектные сметные расчеты, подписанные исполнителем, с расшифровкой ФИО и телефоном исполнителя;

· Обоснование стоимости МТР в текущих ценах: счета, счета-фактуры, прайс-листы предприятий-изготовителей оборудования, поставщиков материальных ресурсов, данные мониторинга цен на материалы;

· Обоснование стоимости работ, неучтенных в утвержденных базовых сборниках, а также экономические расчеты, калькуляции, на основании которых формируются затраты, учитываемые в локальных сметах и сводном сметном расчете;

· Сметы в формате ПК «ГРАНД-смета»;

· Расчет затрат (утвержденная смета) на выполнение проектных работ;

· Расчет затрат (утвержденная смета) на выполнение изыскательских работ;

· Ответы (корректировка смет) проектной организации на замечания специалистов инициатора проекта, учитывающие соответствие технологии и объемов выполняемых работ в локальных сметах заданию на проектирование.
Кроме того, при необходимости, предоставляется следующая документация:

· расчет транспортных схем с подтверждением (первичные документы);

· обоснования конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией

·  материалы инженерных изысканий, подтверждающие необходимость выполнения работ, включенных в состав СД;

· исполнительная документация, утвержденная в установленном порядке, при необходимости (акты, дефектные ведомости, ведомости дополнительного объема работ, технические решения и т.п.).

12.19. Проект должен быть выполнен в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде:
текстовая часть – в формате .doc или .docx; 

рабочая документация - на бумажном носителе и в формате pdf;
сметная документация – в формате ГРАНД-смета (. XML), MS Excel (версии не старше MS Excel 2010), а также типовом сметном формате АРПС. 
Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (в формате MS Word версии не старше MS Word 2010, Adobe Acrobat). 
Графические материалы проектных решений, связанных с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде. 
Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
12.20. Проект является собственностью Заказчика и предоставляется ему в полном объёме, включая полную электронную версию до подписания акта сдачи-приёмки.
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