

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

1 160 273,03

тыс руб.

тыс руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Свинокомплекс на 72000 голов в год «СК №4 – Заготкотот», место расположения: Республика Башкортостан, Буздякский район, СП Буздякский с/с»

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на IV квартал 2015 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01.ОС	Земельные работы	4 692,77				4 692,77
		Итого по Главе 1	4 692,77				4 692,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-02.ОС	Корпус 1. Осеменение	7 137,94	1 858,16	6 597,99		15 594,09
3	02-03.ОС	Корпус 2. Ожидание	7 831,05	2 241,34	7 175,61		17 248,00
4	02-04.ОС	Корпус 3. Опорос	9 801,24	1 733,38	13 968,14		25 502,76
5	02-05.ОС	Корпус 4. Дорашивание	10 782,97	1 704,66	11 980,37		24 468,00
6	02-06.ОС	Корпус 5. Откорм	11 334,43	1 034,48	5 424,61		17 793,51
7	02-07.ОС	Корпус 6. Откорм	11 334,43	1 030,56	5 404,35		17 769,34
8	02-08.ОС	Корпус 7. Откорм	11 334,52	1 034,48	5 424,61		17 793,60
9	02-09.ОС	Корпус 8. Откорм	11 350,36	1 026,38	5 404,35		17 781,09
10	02-10.ОС	Корпус 9. Откорм	5 964,11	543,74	2 733,09		9 240,95
11	02-11.ОС	Галереи. Рампы	4 299,30	34,52	108,99		4 442,81
12	02-12.ОС	Санпропускник с АБК №1	1 648,35	161,84	1 165,77		2 975,96
13	02-13.ОС	Санпропускник с АБК №2	1 549,98	147,49	1 165,77		2 863,24
		Итого по Главе 2	94 368,66	12 551,03	66 553,65		173 473,33
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
14	03-14.ОС	КПП с дезбарьером и автомойкой	1 222,73	40,83	529,79		1 793,35
15	03-15.ОС	Перегрузочная рампа	430,23	25,67	79,29		535,19
16	03-16.ОС	Площадка крематора	67,83	21,29	640,25		729,37
17	03-17.ОС	Операторская цеха разделения	110,51	12,05	40,77		163,33
18	03-18.ОС	Цех разделения	380,34	38,07	820,60		1 239,02
19	03-19.АС	Навес для техники	554,61				554,61
		Итого по Главе 3	2 766,25	137,92	2 110,69		5 014,85
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.							
20	04-20.ЭН	Система электроснабжения	86,63	311,40			398,03
		Итого по Главе 4	86,63	311,40	0,00		398,03
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.							
21	05-21.ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности		202,48	53,64		256,12
22	05-22.СС	Сети связи		159,77			159,77
23	05-23.	Контроль бункеров		91,01	3 005,50		3 096,51
24	06-24.	Система сбора данных		3,80	211,44		215,24
		Итого по Главе 5		457,06	3 270,57		3 727,63
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
25	06-25.НВ	Наружные сети водоснабжения	913,69	12,41			926,10
26	06-26.НК	Наружные сети канализации	801,47	19,82	592,26		1 413,54
27	06-27.ГСН	Наружные газопроводы	299,79				299,79
28	06-28.ТС	Наружные тепловые сети	565,10				565,10
29	06-29.	Лагуны (пруды-накопители). Площадка компостирования	2 222,50				2 222,50
30	06-30.К	Центральная канализация для площадки откорма	120,85				120,85
31	06-31.К	Центральная канализация для свиноматок и дорашивания	215,73				215,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 6	5 139,13	32,23	592,26		5 763,61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
32	07-32.	Благоустройство территории	6 322,41	20,02			6 342,43
		Итого по Главе 7	6 322,41	20,02	0,00	0,00	6 342,43
		Итого по Главам 1-7	113 375,84	13 509,64	72 527,16	0,00	199 412,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
33	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3.1%	3 514,65	418,80			3 933,45
		ИТОГ по главе № 8	3 514,65	418,80			3 933,45
		ИТОГО по главам № 1 - 8	116 890,49	13 928,44	72 527,16	-	203 346,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
34	ГСН 81-05-02-2007, п.1.23	Дополнительные затраты при выполнении работ в зимний период - 3,3 %	3 857,39	459,64			4 317,02
		ИТОГО по главе № 9	3 857,39	459,64		-	4 317,02
		ИТОГО по главам № 1 - 9	120 747,87	14 388,08	72 527,16	-	207 663,11
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
35	Постановление правительства от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль при осуществлении строительства - 1,36%				2 824,22	2 824,22
		ИТОГО по главе № 10				2 824,22	2 824,22
		ИТОГО по главам № 1 - 10	120 747,87	14 388,08	72 527,16	2 824,22	210 487,33
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
36	МДС 81-35.2004, Прилож.№8, п.12.3	Авторский надзор - 0,2 %				415,33	415,33
37	Договор	Затраты на проектно-изыскательские работы				628,52	628,52
38	Договор	Экспертиза проектов				130,47	130,47
		ИТОГО по главе № 12				1 174,32	1 174,32
		ИТГО по главам № 1 - 12	120 747,87	14 388,08	72 527,16	3 998,54	211 661,65
39	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3 %	3 622,44	431,64	2 175,81	119,96	6 349,85
		ВСЕГО по сводному сметному расчету в ценах 2001 года	124 370,31	14 819,72	74 702,98	4 118,49	218 011,50
40		ПРИКАЗ № 273 от 28 сентября 2015 г., индекс к ТЕР-2001 г. на СМР - 4,86; Письмо от 14.12.2015 г. № 40538-ЕС/05, индекс на оборудование - 3,72; на прочие - 8.35; на проектно-изыскательские работы - 3.79; на экспертизу - 4.16 согласно договорам	604 439,71	72 023,83	277 895,08	28 923,61	983 282,23
41	Закон РФ о налоге на добавленную стоимость	Налог на добавленную стоимость - 18%	108 799,15	12 964,29	50 021,11	5 206,25	176 990,80
		ВСЕГО с НДС в ценах на IV квартал 2015 г.	713 238,86	84 988,12	327 916,19	34 129,86	1 160 273,03

Руководитель проектной организации ООО "АгроПроектИнвест"

[подпись(инициалы,фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись(инициалы,фамилия)]

Заказчик

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]