

Заказчик _____

АО "Мосводоканал"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 16446,07 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 78,14 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ЦТП №3 Люберецких очистных сооружений
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	Демонтажные работы	228,93	3,37		87,38	319,68
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	228,93	3,37		87,38	319,68
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительные работы по чертежам марки КР	457,20			14,37	471,57
3	02-01-02	Архитектурные решения.	866,00				866,00
4	02-01-03	Водоотведение	44,84	12,82			57,66
5	02-01-04	Технологические решения котельной	35,99	208,84	444,87		689,70

6	02-01-05	Технологические решения ЦТП	508,50	1071,22	4605,22		6184,94
7	02-01-06	Система электроснабжения.	1,02	127,74	1002,98		1131,74
8	02-01-07	Автоматизированные системы управления производственным процессом		122,87	1739,23		1862,10
9	02-01-08	Вентиляция	27,23	2,94			30,17
10	02-01-09	Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения.		14,14	1,98		16,12
11	02-01-10	Сети связи	0,04	22,90	20,94		43,88
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1940,82	1583,47	7815,22	14,37	11353,88
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
12	04-01	Наружные сети электроснабжения	6,58	126,02			132,60
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	6,58	126,02			132,60
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13	05-01	Наружные сети связи	17,94	2,79			20,73
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	17,94	2,79			20,73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
14	07-01	Благоустройство территории	181,24				181,24
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	181,24				181,24
		Итого по Главам 1-7	2375,51	1715,65	7815,22	101,75	12008,13
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	Тех. часть ТСН 2011.10, ОП, табл.1, п.22.3	Временные здания и сооружения - 1,4%	33,26	24,02			57,28
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	33,26	24,02			57,28
		Итого по Главам 1-8	2408,77	1739,67	7815,22	101,75	12065,41
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2408,77	1739,67	7815,22	101,75	12065,41

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
16	Приказ от 29.08.2014 года №80	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,25%				150,82	150,82
17	Приказ от 29.08.2014 года №80	Строительный контроль 2,14%				258,20	258,20
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				409,02	409,02
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
18	Смета №1	Проектные работы 2 697 021/1,18/3,485				655,84	655,84
19	Смета №2	Изыскательские работы 199 743,95/1,18/3,485				48,57	48,57
20	Счет №1080 от 30 сентября 2016 года	Затраты на оказание услуг по проведению государственной экспертизы по объекту "Реконструкция ЦТП №3 ЛОС" (482605,59 /1,18/3,73) руб.				109,65	109,65
21	MMP3.2.07.05-1	Авторский надзор - 2,65%				17,38	17,38
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				831,44	831,44
		Итого по Главам 1-12	2408,77	1739,67	7815,22	1342,21	13305,87
Непредвиденные затраты							
22	Тех. часть ТСН 2001.12 Общие указания п.2.4.17,а	Непредвиденные затраты - 3%	72,26	52,19	234,46	40,27	399,18
		Итого "Непредвиденные затраты"	72,26	52,19	234,46	40,27	399,18
Налоги и обязательные платежи							
23		НДС - 20%	496,21	358,37	1609,94	276,50	2741,02
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	496,21	358,37	1609,94	276,50	2741,02
		Всего по сводному расчету	2977,24	2150,23	9659,62	1658,98	16446,07

Строки за итогами							
24		НДС 20%					2741,02
25	Смета	ПИР 2 896764,95/1,18/3,485					704,41
26	Приказ МГЭ от 16.07.2015 г. №79	Возврат материалов 375 071,3/4,8					78,14