
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
объектов ГУП РК «Крымэнерго»

по титулу

«Сети внешнего электроснабжения для технологического присоединения электроустановок объектов аэропортовой инфраструктуры, созданных в результате развития аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым»

1. Вид строительства и этапы разработки проектной документации

3.1.
Вид строительства:

- новое строительство: ПС 110 кВ Аэропорт;
- новое строительство: восемь КЛ 10 кВ Аэропорт – РП 10 кВ. Трассу КЛ 10 кВ (ориентировочной протяженностью 2,0 км) определить проектом;

- реконструкция: ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово путем строительства заходов на ПС 110 кВ Аэропорт с образованием ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт и ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово. Трассу ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 4,6 км) определить проектом.

3.3.
Этапы разработки документации:

I этап – разработка, обоснование и согласование с ОАО «СО ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования и собственниками пересекаемых сооружений основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту.

Проектная организация обеспечивает предварительное согласование с ОАО «СО ЕЭС» и ГУП РК «Крымэнерго» расчетных моделей (сбор и верификация данных осуществляется проектной организацией самостоятельно).

II этап – разработка, согласование с ОАО «СО ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго», собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками пересекаемых сооружений; а также экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; разработка и согласование технической части закупочной документации.

III этап – разработка рабочей документации в соответствии с разработанной ПД.

3.7.
Сроки разработки документации.

3.7.1.
Срок выполнения работ по I и II этапам (ОТР, разработка проектной документации, получение положительных заключений экспертизы ПД и инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства) – 20.02.2017 г.
3.7.2.
Срок выполнения работ по I, II и III этапам (в т.ч. разработка рабочей документации, разработка технической части закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР)) – 01.11.2017 г.
4. Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. В части ПС 110 кВ Аэропорт:

	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	Уникальный №
	

	Номинальные напряжения, кВ
	110/10 кВ

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	РУ 110 кВ – открытое распределительное устройство (ОРУ).

РУ 10 кВ – комплектное распределительное устройство (внутреннего размещения) (КРУ) кассетного типа.

	Тип схемы каждого РУ
	ОРУ 110 кВ – по схеме № 110-5 АН «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов». Проектом определить возможность переноса ремонтной перемычки 110 кВ со стороны силовых трансформаторов в сторону ВЛ 110 кВ. ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Аэропорт выполнить на базе компактного модуля для распределительных устройств с применением жесткой ошиновки.

КРУ 10 кВ – по схеме № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин».

	Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ
	1 (одна) ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт.

1 (одна) ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово.

	Количество резервных ячеек по каждому РУ
	ОРУ 110 кВ – не требуется;

КРУ 10 кВ – не менее двух (2-х) ячеек на каждой секции шин.

	Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ
	Колонковые элегазовые выключатели 110 кВ с пружинно-двигательным приводом (один привод на три фазы).

Вакуумные выключатели 10 кВ.

	Количество и мощность силовых (авто)трансформаторов
	Т-1 110/10/10 кВ расчетной мощности с учетом существующих нагрузок и перспективного развития региона. Тип определить проектом.

Т-2 110/10/10 кВ расчетной мощности с учетом существующих нагрузок и перспективного развития региона. Тип определить проектом.

Маслоприемные емкости и конструкции фундаментов предусмотреть под установку трансформаторов мощностью 63 МВА с учетом перспективного увеличения мощности электропринимающих устройств.

	Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
	Определяется при проектировании

	Система собственных нужд
	Предусмотреть установку 2-х ТСН-10/0,4 (с группой соединения обмоток Δ/Yн-0, тип определить проектом), мощность определить в соответствии с нагрузками в разных режимах работы ПС. ТСН подключить непосредственно к сборным шинам 10 кВ через вакуумный выключатель.

Установить один трансформатор хозяйственных нужд (ТХН) мощностью не менее 250 кВА. Тип ТХН и место установки определить проектом.

	Система оперативного постоянного тока (СОПТ)
	Определяются при проектировании.

Места установки АБ, ЩПТ предусмотреть в модульном ОПУ контейнерного типа.

	Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА)
	Определяются при проектировании с учетом следующего:

 Создание РЗ и СА проектируемого объекта на базе современных микропроцессорных устройств, которые прошли проверку в эксплуатации, имеют аттестацию и сертификацию на территории РФ. Температурный диапазон работы микропроцессорных устройств РЗ и СА должен быть не хуже: –40…+55 ºС. Устройства РЗ и СА должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП подстанции. 

	Противоаварийная автоматика (ПА)
	Определяются при проектировании с учетом следующего:

Устройства, подлежащие замене или частичной модернизации на энергообъектах, технологически связанных с объектом проектирования:

1. Предусмотреть проектом сохранение существующего канала противоаварийной автоматики САОН по ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки – Саки.


	Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП)
	Установить регистратор аварийных процессов с организацией канала связи между ПС 110 кВ Аэропорт и РЗА Симферопольские ВЭС, СРЗА ЦУС, ОДС ЦУС.

	Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ)
	Определить при проектировании

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации
	Создание АСУ ТП.

	Тренажер по производству переключений для оперативного персонала
	Не требуется

	Программные продукты (обучение персонала)
	Определить при проектировании

	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
	Создание АИИС КУЭ с получением Паспорта соответствия АИИС КУЭ ПС техническим требованиям ОРЭМ.

	Контроль качества электроэнергии (ККЭ)
	1. Создание системы мониторинга и управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ).

2. ККЭ с использованием средств АСУ ТП.

	Система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ)
	Определить при проектировании

	Средства связи
	Станционные сооружения ВОЛС
	Определить при проектировании

	
	Линейно-кабельные сооружения ВОЛС
	Создание ВОЛС. Участок проектирования: ВЛ 110 кВ СимТЭЦ – Аэропорт.

	
	ЦРРЛ
	Не требуется

	
	ВЧ-связь
	Создание каналов ВЧ-связи между строящейся ПС 110 кВ Аэропорт и существующей ПС 110 кВ Центральная, включая каналообразующее оборудование, оборудование обработки и присоединения.

Определить необходимость замены ВЧ-обработок на ПС 110 кВ Жаворонки и ПС 110 кВ Скворцово.

	
	Спутниковые системы связи
	Не требуется

	
	Комплекс внутриобъектной связи
	Создание комплекса внутриобъектной связи, включающий: структурированную кабельную систему (СКС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), систему телефонной, оперативно-диспетчерской и громкоговорящей радиопоисковой связи. Состав и объем внутриобъектной связи уточнить в проекте с учетом решений по диспетчерско-технологическому управлению подстанцией (с постоянным или без постоянного обслуживающего персонала).

	
	Инфраструктура средств связи
	Создание инфраструктуры средств связи. Предусмотреть основные и резервные каналы связи на ДП Симферопольского ВЭС и Черноморское РДУ.

	Требования к технологическому видеонаблюдению
	Не требуется

	Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС
	1. ДЦ ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (предварительно), в диспетчерском управлении/ведении которого будут находиться отходящие от ПС ЛЭП и в диспетчерском ведении которого будут находиться оборудование и устройства ПС.

2. ЦУС ГУП РК «Крымэнерго» осуществляет оперативно-технологическое управление отходящими от ПС ЛЭП, оборудованием и устройствами ПС.

3. Способ организации оперативного обслуживания ПС – ОВБ/дежурный.

4. Организовать дистанционное управление коммутационными аппаратами. Предусмотреть оснащение моторными приводами с дистанционным управлением выключателей, разъединителей, заземляющих ножей 110 кВ и выше, выкатных тележек и заземляющих ножей КРУ 6-35 кВ.

	Вид обслуживания.

Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР)
	Эксплуатация и ремонт оборудования осуществляется собственным персоналом ГУП РК «Крымэнерго» с привлечением при необходимости специализированных организаций.

	Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте
	Определить при проектировании

	Требования к обеспечению промышленной безопасности на объекте
	Определить при проектировании

	Требования к охране объекта
	Определяются при проектировании согласно стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (требования)», СТО 56947007-29.240.01.190-2014.


ПС присвоить следующее диспетчерское наименование:

ПС 110 кВ Аэропорт.

4.2. В части заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт и ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой от ПС 110 кВ Аэропорт до ВЛ 110 Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки с отпайкой:

	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	Уникальный №
	

	Вид ЛЭП 
	ВЛ

	Передаваемая мощность, МВт
	Определяется при проектировании с учетом обеспечения дополнительного технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью 24,479 МВт.

	Количество цепей
	Определяется при проектировании

	Номинальное напряжение, кВ
	110 кВ

	Длина трассы заходов, км
	4,6 км (уточнить при проектировании).

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определяется при проектировании

	Прочие особенности заходов ВЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки
	Определяются при проектировании с учетом следующего:

для опор:

- Применить опоры (анкерно–угловые, концевые) стальные свободностоящие жесткой конструкции из горячекатаных фасонных прокатов открытых профилей с защитой горячим оцинкованием.

- Нагрузки и воздействия на опоры и фундаменты принимаются согласно ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований; СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; ПУЭ глава 2.5.

- Применить унифицированные железобетонные подножки с гидроизоляцией.

- Применить железобетонные опоры (центрифугированные стойки СК) согласно ГОСТ 22687.0-85…3-85 с защитой от агрессивной среды ствола опоры (подземной части и на 0,5 м выше поверхности земли).

- Тяги, траверсы, тросостойки защитить от коррозии (оцинкование по группе ОЖ, горячее оцинкование, азотосодержащие стали).

- На углах поворота трассы, где возможно по местным условиям и когда не требуется установка анкерных угловых опор, применить промежуточные угловые опоры.

- Длину анкерного пролета определить проектом.

- В целях предотвращения хищения элементов опор предусмотреть применение опор из замкнутых многогранных профилей, решетчатых опор со сварными нижними секциями, приварку гаек к стержню болта с последующей покраской и другие противовандальные устройства.

- Выполнить обвалование опор и установку ригелей.

- Установить устройства для подъема и перемещения эксплуатационного персонала по стойкам, траверсам, тросостойкам.

- При подвеске волоконно-оптического кабеля выполнить проверку опор и их элементов на дополнительные нагрузки (при необходимости).

- Выполнить расчет механической части опор ВЛ согласно требованиям ПУЭ с учетом пролета, типов опор, климатических условий, провода, грозозащитного троса с ВОЛС на 16 волокон.

- Предусмотреть на опорах защитные термоусадочные колпачки на анкерных болтах.

- Предусмотреть защитные меры на пересечениях и переход через препятствия и другие ВЛ.

Для проводов и тросов:

- Сечение и тип провода выбрать в зависимости от плотности тока и технико–экономического расчета.

- Применить сталеалюминиевый провод, в том числе провода со сниженным активным сопротивлением переменному току. Применение алюминиевых сплавов обосновать технико-экономическим расчетом.

- Провод должен иметь защиту сердечника лентами полиэтилентерефталатной пленки или нанесением специальной смазки.

- Грозозащитный трос выбрать с учетом использования волоконно-оптической линии связи для организации основных каналов связи и канала для устройств РЗА.

- Применить балласты по необходимости, с целью недопущения приближения провода на недопустимое расстояние к элементам ВЛ, противоптичьи заградители (на всех опорах, включая реконструируемые ВЛ).

- Предусмотреть защитные мероприятия от схлёстывания проводов между собой и с конструкциями опор при гололёдно-ветровой нагрузке, вибрации, пляски. Применить современные гасители вибрации с протекторами.

- Для соединения провода использовать спиральную арматуру (натяжную, поддерживающую и шлейфовую) с протекторами под зажимы.

- При проектировании подвески грозозащитного троса с ВОЛС руководствоваться требованиями ПУЭ глава 2.5.

Для заземлителей опор:

- Выполнить заземление опор (вертикальные, горизонтальные, смешанные – определить проектом).

Для изоляторов опор:

- Применить подвесную изоляцию на натяжных и поддерживающих гирляндах – полимерную третьего поколения, цельнолитую (цельнолитая с кремнийорганической оболочкой и защитой от проникновения влаги узла сопряжения оконцевателя с защитной оболочкой типа ЛК-70/110 или аналог) или стеклянную с повышенными климатическими характеристиками (типа ПСД-70Е или аналог). Выбор подвесной изоляции согласовать с Заказчиком.

- При двухцепном исполнении ВЛ для снижения количества двухцепных отключений применять дифференцированную изоляцию цепей со степенью дифференциации не менее 20%.

- Исключить возможность приближения гирлянды к телу опоры.

Дополнительные требования:
- Предусмотреть защитные меры на пересечениях и переходах через препятствия и другие ВЛ.

- Предусмотреть схемы и объемы устройства подъезда к опорам, строительные площадки и расчистку трассы.

	Средства связи
	Станционные сооружения ВОЛС
	Определить при проектировании

	
	Линейно-кабельные сооружения ВОЛС
	Создание ВОЛС. Участок проектирования: ВЛ 110 кВ СимТЭЦ – Аэропорт.

	
	Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП
	Определить при проектировании

	
	ВЧ-связь
	Создание каналов ВЧ-связи между строящейся ПС 110 кВ Аэропорт и существующей ПС 110 кВ Центральная, включая каналообразующее оборудование, оборудование обработки и присоединения.

Определить необходимость замены ВЧ-обработок на ПС 110 кВ Жаворонки и ПС 110 кВ Скворцово.

	
	Инфраструктура средств связи
	Создание инфраструктуры средств связи. Предусмотреть основные и резервные каналы связи на ДП Симферопольского ВЭС и Черноморское РДУ.

	РЗ, СА, ПА
	Определяются при проектировании

	Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП)
	Установить регистратор аварийных процессов с организацией канала связи между ПС 110 кВ Аэропорт и РЗА Симферопольские ВЭС, СРЗА ЦУС, ОДС ЦУС.


Вновь образуемым ЛЭП 110 кВ присвоить следующие диспетчерские наименования:

1. ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт;

2. ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово;

4.3. В части линии электропередачи (КЛ) 10 кВ, соединяющей ПС 110 Аэропорт и РП 10 кВ:

	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	Уникальный №
	

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Передаваемая мощность, МВт
	Определяется при проектировании с учетом обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью 24,479 МВт.

	Количество КЛ
	Восемь (8) кабельных линий.

	Номинальное напряжение, кВ
	10 кВ

	Длина трассы заходов, км
	2,0 км (уточнить при проектировании).

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определяется при проектировании

	Прочие особенности КЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки
	Определяются при проектировании

	РЗ, СА, ПА
	Определяются при проектировании


