ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) объект закупки: Выполнение работ по разработке проектной документации на систему Автоматической пожарной сигнализации (АПС), систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) , автоматические установки пожаротушения (АУПТ) в зданиях ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».

2) краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: 
Согласно прилагаемых смет.
Система АПС, СОУЭ, АУПТ проектируется на базе смонтированных(существующих) систем. 
Адреса объектов:
	№
пп.
	Филиал, адрес
	S защаемого объекта
м2

	1
	Варшавское шоссе, д.170Г
	31 394,9

	2
	ул. Ольховская, д.17 
	418,5

	3
	ул. Космодемьянских З и А, д.6
	259,4

	4
	ул. Куусинена, д.4, к. 3
	1 609,7

	5
	Сущевский вал, д. 41
	339,0

	6
	ул. Б. Галушкина, д.25
	267,1

	7
	ул. Щербаковская, д. 57/20
	894,4

	8
	ул. 16-я Парковая, д13
	959,3

	9
	ул. Армавирская, д.27/23
	374,2

	10
	ул. Высокая, д.12
	131,1

	11
	ул. Барклая, д.5, стр.6
	536,1

	12
	ул. Минская., д.12
	41,5

	13
	ул. Кастанаевская, д.26
	454,7

	14
	Боровское шоссе, д.46
	235,3

	15
	г. Троицк, ул. Центральная, д.6
	41,3

	16
	ул. Мартеновская, д. 31А
	104,0



3) требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:
При проектировании систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре следует руководствоваться действующими нормативными документами:
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390);
Свод правил СП 5.13130.2009: Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования, введенным в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №175;
НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные»;
НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
НПБ 105-03 “Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности”;
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара»;
ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»; 
СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»
Взаимосвязь с действующими нормами:
	В проектной документации должны быть также отражены инженерно-технические и другие решения по обеспечению пожарной безопасности, не учитываемые действующими нормами при возникновении такой необходимости.
	Включенные в текст ТЗ требования, соответствующие требованиям действующих норм, приведены в целях сохранения общего контекста ТУ как целостного документа, а также для подтверждения преемственности настоящих ТЗ концептуальным основам российских противопожарных норм.
	Проектные решения, требования к которым не указаны в настоящих Технических условиях, должны соответствовать требованиям действующих российских норм.

Требования к оформлению и составу проектной документации.
Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 21.101-97*.
В состав проектной документации следует включать следующие чертежи (разделы):
а).	Пояснительная записка, состоящая из разделов:
- общие данные;
- характеристика объекта;
- основные принятые решения;
- краткое описание работы;
- планы разводок трубопроводов, кабелей, проводов и расположения оборудования АУПС на этажах;
- требования к электроснабжению;
- требования к безопасности;
- условные обозначения;

в).	Схема соединения внешних проводок, с расшифровкой клемных соединений достаточной для проведения монтажа и наладки.
г). Планы разводок трубопроводов, кабелей, проводов и расположения оборудования АУПС на этажах;
д).	Планы расположения оборудования пожарной сигнализации с экспликацией помещений.
е).	Спецификация оборудования.

К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр (включая флюорографический осмотр с отметкой и датой о прохождении не позднее, чем за 1 год до окончания производства работ). В случаях, когда срок производства работ более 1 года, Исполнитель обязан предоставлять данные о ежегодных профилактических медицинских осмотрах сотрудников, включая сведения о флюорографических осмотрах с отметкой и датой о прохождении.
В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по городу Москве от 29.12.2015 №4 «О проведении обязательного медицинского осмотра на туберкулез работников медицинских организаций и медицинских работников учреждений социальной защиты населения города Москвы», медицинское обследование на туберкулез сотрудников, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг на территориях и в помещениях ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», проводить рентген флюорографическим методом (цифровая флюорография, рентгенография) с предоставлением по фамильных списков.
	№ п/п
	ФИО
	Возраст
	Дата прохождения обследования
	Название медицинского учреждения, в котором пройдено обследование
	Результаты

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Лица, у которых отсутствие туберкулеза документально не подтверждено, допускаться к работам на территориях и в помещениях ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» не будут.
К работе могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
- обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

4) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
В случае, если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.
Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.
Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, акт формы КС-2 и КС-3. На скрытые работы предоставляется акт освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий контракта, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5) сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:
Срок выполнения работ - 60 календарных дней с момента заключения контракта.
6) порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:
Исполнитель не позднее трех рабочих дней со дня заключения контракта, должен приступить к оказанию услуг.
Подписать акт открытия объекта, акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию Предоставить детализированный график производства работ, журнал учета выполнения работ.
До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить списки рабочих, которые будут выполнять работы по контракту согласно таблице ниже. В случае изменения состава рабочих, Подрядчик обязан в такой же форме известить Заказчика и новом составе работников на текущую дату.
	№ п/п
	ФИО
	Дата рождения
	Место рождения
	Адрес постоянной регистрации
	Адрес пребывания
	Паспортные данные


Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки лечебного и производственного процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации ЛПУ – является обязательным условием. Время выполнения работ с 9.00 до 17.30 часов в рабочие дни Исполнитель на момент открытия объекта, должен предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных.
При выполнении ремонтных работ в нескольких помещениях (кабинетах), работы должны выполняться поочередно. Не допускается выполнять работы в следующих по очереди помещениях (кабинетах) до завершения работ в ремонтируемом помещении.
Исполнитель должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата производится за полностью оказанные услуги в течении 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ.
В случаях, если срок окончания работ планируется в следующем календарном году (по истечении срока выполнения работ, предусмотренных техническим заданием), по согласованию с Заказчиком допускается оплата фактически выполненных работ по состоянию на 26 число текущего месяца. В данном случае, Исполнитель обязан предоставить исполнительную документацию (акты сдачи-приемки выполненных работ, акты скрытых работ, акты формы КС-2 и КС-3, другую необходимую для сдачи работ документацию) на фактически выполненные работы до 26 числа текущего месяца. Предварительно Исполнитель обязан осуществить запрос на согласование приемки выполненных работ Заказчиком и на осуществление оплаты стоимости выполненных работ. 
Скрытые работы предъявляются Заказчику поэтапно с оформлением актов на скрытые работы. 







Директор  ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ"                                                                                                                     Е. А.  Брюн

	№№
	Филиал, адрес
	S защаемого объекта
	Проектирование
	Стадия проектирования

	пп.
	
	м2
	
	

	1
	Варшавское шоссе, д.170Г
	31 394,9
	Сплинктерная
	Рабочая (исполнительная) документация

	2
	ул. Ольховская, д.17 
	418,5
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	3
	ул. Космодемьянских З и А, д.6
	259,4
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	4
	ул. Куусинена, д.4, к. 3
	1 609,7
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	5
	Сущевский вал, д. 41
	339,0
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	6
	ул. Б. Галушкина, д.25
	267,1
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	7
	ул. Щербаковская, д. 57/20
	894,4
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	8
	ул. 16-я Парковая, д13
	959,3
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	9
	ул. Армавирская, д.27/23
	374,2
	АПС, СОУЭ
	Проектная и Рабочая документация

	10
	ул. Высокая, д.12
	131,1
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	11
	ул. Барклая, д.5, стр.6
	536,1
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	12
	ул. Минская., д.12
	41,5
	АПС, СОУЭ
	Проектная и Рабочая документация

	13
	ул. Кастанаевская, д.26
	454,7
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	14
	Боровское шоссе, д.46
	235,3
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	15
	г. Троицк, ул. Центральная, д.6
	41,3
	АПС, СОУЭ
	Рабочая (исполнительная) документация

	16
	ул. Мартеновская, д. 31А
	107,0
	АПС, СОУЭ
	[bookmark: _GoBack]Проектная и Рабочая документация



