Техническое задание

«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита до пересечения с автомобильной дорогой по ул.Братьев Лощенковых в с. Десятниково  Тарбагатайского района Республики Бурятия»  

	1.Основание для проектирования
	Закон Республики Бурятия о Республиканском бюджете на 2016 год.

	2. Исходные данные для проектирования.
	Собирает Генеральный проектировщик  в необходимом  объеме.

	3. Стадийность проектирования.
	Проектная документация, рабочая документация.



	4. Необходимость выделения этапов реконструкции.
	Нетребуется.

	5. Необходимость выполнения изысканий.
	5.1. Выполнить следующие виды изысканий, необходимых для обоснования и принятия технических решений:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- гидрометеорологические изыскания, обеспечивающие комплексное изучение гидрометеорологических условий;

- инженерно-экологические изыскания в объеме, достаточном для разработки раздела ОВОС;

- изыскания грунтовых строительных материалов.

5.2. Программы инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.

	6. Основные технико-экономичес-кие показатели объекта:

6.1. Техническая категория;

6.2. Начало и конец трассы;

6.3. Протяженность, км;

6.3.1. Длина моста, п.м;

6.3.2. Габарит моста, м;

6.3.3. Нормативные нагрузки;

6.3.4. Материал опор и пролетного строения; 

6.3.5. Тип и вид покрытия на подходах.

6.4. Протяженность, км; 

6.4.1. Длина моста, п.м;

6.4.2. Габарит моста,м;

6.4.3. Нормативные нагрузки;

6.4.4. Тип вид покрытия на подходах.
	Уточняются в разрабатываемой проектной  и рабочей документации:

IV (четвертая);

Определить проектом (ориентировочно  км 0+300);

Ориентировочно 300 м (обосновать проектом);

На км 0+200 требуется строительство моста

Ориентировочно 12 п.м (обосновать проектом);

Г-8,0;

Принять в соответствии с действующими нормативными документами;

Капитального типа;

Обосновать проектом.

На км 0+090 требуется ремонт моста;

Ориентировочно 14 п.м. (обосновать проектом);

Г-8,0;

Принять в соответствии с действующими нормативными документами;

Обосновать проектом.

	7. Ориентировочный объем инвестиций по объекту.
	В соответствии со сводным сметным расчетом, составленным Генеральным проектировщиком в составе проектной и рабочей документации.

	8. Источник финансирования реализации объекта.
	Местный бюджет (субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из республиканского бюджета)

	9. Год начала производства работ.
	2017 г.

	10. Особые условия проектирования.
	10.1. Произвести сравнение вариантов реконструкции мостового перехода по основным технико-экономическим показателям, в том числе:

- по плану и продольному профилю трассы; 

- по конструкции пролетного строения моста (металл и железобетон); 

    - по конструкции дорожной одежды и др.

     Дать оценку оптимальности выбранного варианта. Представить проектные решения на рассмотрение и согласование Заказчику.

10.2.  Произвести обследование и разведку месторождений грунта и строительных материалов. Осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков.

10.3. Разработать, в соответствие с техническим Заданием утвержденным приказом Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, документацию по планировке территории.  
10.4. Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной и рабочей документации заказчиком в установленном им порядке, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не  противоречащие данному заданию.

Защитить проектно-сметную документацию в органах государственной экспертизы.  

10.5. Предусмотреть возможность применения инновационных технологий, техники, конструкций и материалов, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании», и дать рекомендации по их применению.

10.6. В разделе «Проект полосы отвода» разработать и предоставить Заказчику документы, необходимые для получения разрешения на строительство в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.

Согласовать предоставление земельных участков с землепользователями, осуществить постановку на кадастровый учет.

10.7. Проработать и согласовать с Заказчиком транспортную схему поставки основных дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий.

	11. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной  и рабочей документации
	11.1. Состав разделов проектной и рабочей документации и требования к их содержанию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 и выделить в отдельные тома:

- раздел 1 «Пояснительная записка» (с технико-экономическим обоснованием проектных решений);

- раздел 2 «Проект полосы отвода» (с обоснованием изъятия и предоставления земель, составлением проекта планировки и межевания территории);

- раздел 3 «Технологические и конструктивные решения реконструкции мостового перехода» в составе:

а) план трассы;

б) решения по реконструкции моста;

в) решения по подходам;

г) организация дорожного движения;

д) организация работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений;

е) переустройство коммуникаций (при необходимости);

ж) рекультивация земель;

- раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (при необходимости);

- раздел 5 «Проект организации строительства»;

- раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов строительства»;

- раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

- раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- раздел 9 «Смета на реконструкцию мостового перехода»;

- раздел 10 «Иная документация» в составе:

а) технические отчеты по инженерным изысканиям;

б) документы согласований;

в) конкурсная документация в составе: пояснительная записка; ведомость объемов работ; основные чертежи;

г) рабочая документация на устройство моста, подходов и объездной дороги;

д) документация по планировке территории;

е) проект рекультивации. 

11.2. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

11.3. Проектные решения должны отвечать требованиям технических  документов, согласно технического задания.

11.4. Заверение Генерального проектировщика о том, что проектная и рабочая документация разработана в соответствии с проектом планировки территории, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

11.5. При использовании типовых проектов, их копии (используемые листы) включать в состав проектной и рабочей  документации.

	12. Дополнительные требования

	12.1. Продолжительность  производства работ  принять на основе проекта организации  строительства.
12.2. Предусмотреть обеспечение объекта электроэнергией от передвижных электростанций.

12.3. Сметную стоимость объекта определить базисно-индексным методом по федеральной сметно-нормативной базе ФЕР-2001 г. (в действующей редакции на момент передачи Заказчику). С применением индексов пересчета в текущие цены Минстроя России, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. 

12.4. Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен на момент передачи Заказчику.

12.5. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.

12.6. В составе сводного сметного расчета включить затраты на:

-    проведение авторского надзора;

-    проведение диагностики;

-   строительный контроль; 

-   восстановление и закрепление трассы;


-   технологическое присоединение объекта;

- радиационный контроль после завершения строительства;

- затраты на разработку технического плана законченного строительством объекта;

-  прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

12.7. Предусмотреть размещение, временный отвод и рекультивацию площадки для вахтового поселка и временного складирования материалов.

12.8. Включить (при необходимости) следующие затраты:

-   возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений;

-   переустройство коммуникаций;

-   возмещение ущерба рыбным запасам;

-   возмещение ущерба охотничьим ресурсам.

12.9.Генеральный проектировщик осуществляет все необходимые для проектирования согласования с заинтересованными организациями, в том числе с владельцами коммуникаций, проходящих в зоне проведения работ.

12.10. Программы инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.

	13. Требования к сдаче проектной и рабочей документации заказчику.
	13.1. Восстановить знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемых сооружений, карьеры (ПГСМ), строительные и другие вспомогательные площадки. Репера высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания проектирования. Знаки должны быть установлены вдоль границыучастка строительных работ, четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
13.2.Проектную и рабочую документацию с положительным заключением государственной экспертизы, достоверности сметной стоимости и экологической экспертизы передать Заказчику в книгах: 

-   технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях – в 2-х экземплярах;

· утверждаемая часть и рабочая документация - в 5 экземплярах;

· конкурсная документация  - в 1  экземпляре;

-      сметная документация  - в 3-х экземплярах;

-     проект планировки территории – в 5 экземплярах;

-     проект рекультивации – в 5 экземплярах.  


Кроме того, передать 1 экз. в электронном виде в формате использованной компьютерной программы.

	14. Срок разработки проектной и рабочей документации. 
	С момента подписания контракта до 20 декабря 2016 года.


