Приложение № 1
к Договору № ПД-1900/17
от «    » ____________ 2017 г.







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу 
«Строительство здания складского назначения на территории производственной базы АО «ОДЭПО»


1. Наименование работ
Проектно-изыскательские работы для последующего строительства объекта: Здание складского назначения на территории производственной базы АО «ОДЭПО», расположенного по адресу: Московская область, городское поселение Одинцово.
2. Перечень объектов
2.1 Проектом предусматривается строительство одноэтажного отапливаемого здания складского назначения на территории производственной базы АО «ОДЭПО» в г. Одинцово, общей площадью  875 м2.
2.2 Освещение территории здания, в том числе наружное освещение.
2.3 Наружные инженерные сети, в том числе противопожарный водопровод, ливневая канализация.
2.4. Вынос электросети 0,4 кВ из зоны застройки.
3. Объемы работ
3.1 Проведение обследования существующего здания в зоне застройки, с целью определения объемов работ. 
3.2 Разработка проектно-сметной документации (стадия «Проектная документация»).
3.3 Получение согласования проектной документации с эксплуатирующими службами Заказчика.
3.4 Разработка указанной документации Подрядчик обязан производить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Для предоставления интересов Заказчика Подрядчику выдается доверенность в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного обращения Подрядчика, в котором должен быть указан необходимый Подрядчику объем полномочий. 
Работы выполняются в соответствии с пунктом 17 настоящего Технического задания.
4. Место выполнения работ
Территория производственной базы АО «ОДЭПО», расположенная по адресу: Московская область, городское поселение Одинцово.
5. Сроки (периоды) выполнения работ:
Дата начала и окончания работ – см. пункт 4.1 Договора.
При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
6. Результат работ и цели использования результатов работ
Результатом выполнения работ является согласованная со всеми заинтересованными организациями, утвержденная Заказчиком проектная и инженерно-изыскательская документация.
7. Условия выполнения работ
7.1 Работы должны быть выполнены своевременно, в сроки, указанные в пункте 4.1 Договора.
7.2 В стоимость работ должны быть включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств, а также стоимость иных ресурсов, необходимых Подрядчику для исполнения своих обязательств.
7.3 Заказчик должен обеспечить доступ сотрудников Подрядчика для выполнения обследования объекта.
8. Требования по выполнению сопутствующих работ
Все работы выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
9.1 Работы выполняются в следующем порядке:
9.1.1 Заказчик выдает отчеты по результатам инженерно-изыскательских работ. 
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчетов обязан их рассмотреть и принять, либо направить мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их устранении. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки.
9.1.2 Проектная документация должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком. Заказчик рассматривает проектную документацию и согласовывает ее, либо направляет Подрядчику замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации от Подрядчика.
9.1.3 Подрядчик осуществляет сдачу-приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 13 настоящего Технического задания.
10.  Перечень материалов и оборудования, передаваемых Заказчиком, а также сроки их передачи
Не требуется.
11. Требования к качеству работ 
Работы должны выполняться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 
12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
12.1 Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ, требований промышленной безопасности, свода правил пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работы, связанной с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.
12.2 Подрядчик должен иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных Техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными удостоверениями.
12.3 Подрядчик должен обеспечить персонал всеми видами защитных средств соблюдения охраны труда и техники безопасности.
12.4 Персонал Подрядчика должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.
13. Порядок сдачи, приемки и оплаты результатов работы
13.1 Приемка выполненных работ производится при наличии в составе предоставленной проектной документации необходимых объемов разделов, указанных в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
13.2 Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней до окончания выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче-приемке работ и передает ему документы, перечисленные в п. 14 настоящего Технического задания. 
13.3 Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Технического задания, обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний подписать, либо направить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем недостатков и требованием об их устранении.
13.4 После подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, оригиналов счета и счета фактуры, оформленных надлежащим образом, Заказчик обязан осуществить оплату в соответствии с п. 3 Договора.
14.  Технические и иные документы при сдаче работ
При сдаче работ Подрядчик предоставляет следующую отчетную документацию:
- проектную документацию в 1-м экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе;
- счет на оплату работ в 1-м экземпляре;
- счет-фактуру в 1-м экземпляре;
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах.
15. Интеллектуальные права
Исключительные права на разработанную документацию в рамках Договора проектную документацию принадлежат Заказчику с момента сдачи-приемки документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках Договора проектную документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. 
16. Иные требования к работам и условиям их выполнения
16.1 Подрядчик должен иметь оборудование (спецтехнику) в количестве, достаточном для выполнения работ на объекте Заказчика, указанном в настоящем Техническом задании.
16.2 Подрядчик должен иметь все необходимые допуски, разрешения, согласования и другие необходимые разрешительные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
17. Технические требования на выполнение проектных работ
	1. Общие данные

	1.1 
	Район, пункт строительства
	Московская область, городское поселение Одинцово, п. Лохинский-2

	1.2
	Заказчик
	АО «ОДЭПО»

	1.3
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа АО «ОДЭПО»
Градостроительный план земельного участка №________________________________
Свидетельство о государственной регистрации права № 50-НГN 233469, запись в реестре прав №50-50/020/011/2016-189/1, №50-50/020/011/2016-181/1

	1.4
	Очередность строительства
	В одну очередь

	1.5
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	1.6
	Характеристики земельного участка
	Климатические характеристики площадки строительства (Московская область, городское поселение Одинцово):
- климатический район IIВ;
- снеговой район III;
- ветровой район I;
- рельеф – спокойный;
- сейсмичность площадки строительства – отсутствует
- грунты основания – по результатам инженерных изысканий

	1.7
	Срок проектирования
	30 календарных дней

	1.8
	Краткая характеристика и назначение объекта. Основные технико-экономические показатели
	Здание складского назначения, отапливаемое, для хранения:
- бумажной продукции, картонный упаковочный материал
Здание одноэтажное общей площадью 875 м2

	1.9
	Категория сложности объекта
	Определяется в соответствии с МРР-3.2.06.07-10.
Уровень ответственности - нормальный

	1.10
	Стоимость строительства
	Стоимость строительства определяется по результатам проектирования

	2. Проектирование

	
	Основные требования
	Согласно «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87, а также Градостроительный кодекс (ст.48 п.12)
1.Выполнить проектную документацию с учётом демонтажа существующего здания котельной и с учётом инженерных изысканий;
2.Выполнить проектно-сметную документацию согласно   установленным техническим регламентам, требованиям стандартов, строительных норм и правил (далее СНиП), сводов правил (далее СП) действующим на территории Российской Федерации, а также ведомственным требованиям и нормативам

	
	Требования по составу и содержанию проектной документации  
	Выполнить разделы проектной документации: 
- раздел 1. «Пояснительная записка»;
- раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»;
- раздел 3. «Архитектурные решения» частично разработан;
- раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» частично разработан;
- раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;          
- раздел 6. «Проект организации строительства»;
- раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»; 
- раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 
- раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
- раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства»;
- раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

	
	Генеральный план, благоустройство, освещение
	Предусмотреть:
- эффективное использование участка;
- компактное решение генерального плана;
- высокий уровень благоустройства и озеленения с условием максимального сохранения существующих насаждений;
- наружное освещение территории объекта;
- видеонаблюдение территории объекта;
- ливневую канализацию на территории объекта

	
	Архитектурно-планировочные решения
	Архитектурно-планировочные решения должны  отвечать требованиям действующих строительных, санитарных и противопожарных норм и правил РФ. Архитектурное, в т.ч. цветовое решение объекта проработать с учетом сложившейся окружающей застройки и корпоративным цветовым стилем Заказчика. 
Согласовать с Заказчиком эскизы объемно-планировочных решений и эскизы экстерьера фасадов.
Пожарно-технические характеристики здания и строительных конструкций определить проектом

	
	Конструктивные решения
	Конструктивные решения и материалы принять в соответствии с классом ответственности объекта (нормальный), функциональными и противопожарными требованиями.
Предусмотреть применение новых строительных материалов, изделий и использование современных строительных технологий.
Конструкции фундаментов принять в соответствии с Заключением инженерных изысканий.
Конструктивные решения должны обеспечить максимальное сокращение сроков строительно-монтажных работ и обеспечить безопасную эксплуатацию зданий.
Основные конструктивные элементы:
1. Несущий каркас – стальные прокатные профили;
2. Ограждающие конструкции – негорючие панели типа «сендвич»;
3. Фундаменты – монолитные железобетонные, на основании результатов инжирных изысканий;
4. Кровля – двускатная с организованным водостоком, из панелей типа «сендвич»;
5. Перегородки –  панели типа «сендвич»;
6. Полы – принять по расчету с учетом восприятия нагрузок 500 кг/м2, вида и интенсивности механических воздействий напольного транспорта;
7. Остекление – сплошное по верхнему ярусу периметра здания;
8. Ворота – секционные индивидуального изготовления размером 4х4 м.

	
	Инженерное обеспечение
	Выполнить в соответствии с разделом 5 постановления Правительства РФ от 16.02.2008  г. № 87 с учетом энергосберегающих технологий, прогрессивных технологических разработок, оборудования и материалов, с учетом предоставляемых Заказчиком Технических условий

	
	Внутренние инженерные системы здания
	Электроснабжение:
Категория здания по надежности электроснабжения – II.
Разработать в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) в следующем составе:
- электроосвещение, в т. ч, аварийное; 
- силовое электрооборудование;
- заземление, молниезащита.
Водоснабжение и водоотведение:
Разработать согласно СП 30.13330.2012
Отопление и вентиляция. Тепловые сети:
Разработать согласно СП 60.13330.2012, СП 57.13330.2011.
Сети связи: 
Разработать в составе:
- система охранной сигнализации;
- системы охранного видеонаблюдения;
- системы пожарной сигнализации.
Система автоматического пожаротушения:
Разработать согласно СП 5.13130.2009.
Автоматизация инженерных систем:
Предусмотреть автоматизацию систем инженерно-технического обеспечения здания

	
	Наружные инженерные сети
	Выполнить с учетом предоставляемых Заказчиком Технических условий.
Предусмотреть вынос существующих сетей инженерно-технического обеспечения из зоны пятна застройки 

	
	Охрана окружающей среды
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами

	
	Данные по сметной документации
	Сметную документацию выполнить в базе ТСН-2001 и текущем уровне цен на момент представления проектной документации на негосударственную экспертизу

	
	Энергоэффективность
	В составе проектной документации разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотреть применение энергосберегающих приборов и технологий в соответствии с ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

	
	Требования по обеспечению противопожарной безопасности
	В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	
	Мероприятия для посещения лиц с ограниченными возможностями
	Нахождение, посещение и пребывание лиц с ограниченными возможностями в проектируемом здании не предусматривается

	
	Согласование документации
	Всю разрабатываемую документацию согласовать с:
- Заказчиком;
[bookmark: _GoBack]- эксплуатирующими службами Заказчика.



