

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
технического директора

/ М.Д. Нагаев /

« 16 » мая 2018г

З А Я В К А

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ

1. СРОК подачи коммерческого предложения 21.05.2018 г
2. ОТВЕТСТВЕННОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО по техническим вопросам:
 - 2.1. Должность главный специалист КБ
 - 2.2. Фамилия И.О. Беркетова Наталья Васильевна
3. ОБЪЕКТ Реконструкция нефтерезервуарного парка
(наименование объекта)
4. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ выполнение раздела КР "Конструктивные решения" – разработка ПД стадии П конструктив + фундаменты:
 - склад подземный (убежище) привязка типового проекта
 - реконструкция внешнего ограждения + автопропускник КПП
 - эстакады ТС (теплосетей)
 - емкости противопожарного запаса воды (ж/бетон, заглубленные)
 - сливные площадки ДЭС (дизельных электростанций) – 2шт
 - сливная площадка мазутного хозяйства котельной
 - балластные емкости (ж/бетон, заглубленные, система ливневой канализации)
 - подпорные стены пруда-испарителя + эстакады разбрызгивателей
 - ограждение ж/д эстакад и насосных
 - эстакады под э/кабели

фундаменты):

 - блочно-модульной насосной станции пожаротушения
 - емкостей мазутного хозяйства котельной (75м3 х 7шт, стальные, заглубленные)
 - емкость аварийного пролива нефтепродуктов (темные) (100м3 х 1шт, стальная, заглубленная)
 - ж/д упоры (тупик, 5шт) + ф-т лебедки (4шт)
 - ж/д весов
 - блочно-модульной котельной
 - блочно-модульное здание слесарной мастерской
 - очистных сооружений (ж/бетон, заглубленные, система ливневой канализации) + КНС
 - емкости аварийного слива нефтепродуктов (светлые) (100м3 х 2шт, стальная, заглубленная)
 - емкость ГВС (25м3 х 1шт, стальная, заглубленная)
 - мачты молнеприемников со светильниками (__ м, __ шт)
 - блочно-модульные здания системы пожаротушения (7шт)
 - свеча рассеивания ж/д эстакады (20м, 1шт)
5. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 31.05.2018 г.
6. МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ _____
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СУБПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: _____
 - 7.1. _____
 - 7.2. _____

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническое задание (утвержденное)
2. Графические материалы

Исполнитель / Начальник отдела _____

Дата 16.05.2018 г.

Согласовано

Ответственный за договор _____ / _____ /

Получил

Дата _____ / _____ /

Начальник ЕСЗ _____ / _____ /

Дата _____ / _____ /