Добрый день!
Наша компания является проектировщиком по реконструкции административного здания
Мы подбираем специалиста для разработки решений (разделов) Сети связи.
Если вы имеете возможность и желание выполнить предлагаемую работу, прошу направить Ваше предложение по стоимости работ в течение 2 дней.
[bookmark: _Hlk510597135]Предложение обязательно направлять по приведенной нами форме в конце письма (иначе не смогу передать для принятия решения).

	Наименование проекта
	Наименование разделов
	Срок выполнения (по этапам)
	Примечания

	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции административного здания
	«Сети связи» в необходимом для получения положительного заключения Экспертизы объёме.

	1 этап: Разработка предварительных решений (часть работ, 50% от ПД) – до 10.08.2018
2 этап: Разработка проектной документации (томов СС) по 87 ПП – до 30.08.2018
3 этап: Прохождение государственной экспертизы: 
– регламентные сроки экспертизы (грубо заход декабрь)
4 этап: Разработка рабочей документации – ориентировочно январь

	- В объем работ входят все вопросы по разделу «Сети связи» административного здания:
- Раздел по 87 Постановлению Правительства;
-Объемы для сметных групп;
- Все дополнительные объемы (в случае их выявления) по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы.



Обязательное условие: возможность оперативно отвечать на звонки и письма.
 
	Комментарии по объекту и работе:

	Реконструкция административного здания.

Выполняется проект реконструкции административного здания.
Площадь здания и этажность уточняется проектом в рамках предстоящей реконструкции. Предположительно 8-9 этажей, вспомогательные помещения на территории (КПП, отдельно стоящие складские помещения, парковка/паркинг и др.)

Для оформления документации будет предоставлен стандарт организации.
Проектировщиком выполняется проработка с поставщиками закладываемого в проекте инженерного оборудования и получение от них коммерческих предложений (необходимо предоставить сметчику по объекту).
Коммуникации с проектировщиками смежных разделов будут осуществляться через общую группу, в приложении Viber.

Для всего закладываемого оборудования НЕОБХОДИМО предоставление прайс-листов при учёте закупок в Иркутске для последующего составления конъюнктурного анализа сметчиком. 
Прайсы должны быть «вшиты» в том.
Оборудование должно быть преимущественно Российского производства.

Выдача разработанной документации на всех этапах работ должна передаваться в форматах MC Office (word, excel), DWG, а также полностью сведённый итоговый том в формате PDF.
Отступление от стандарта оформления организации и любое несоответствие форме выдачи результатов работ является основанием в отказе от приёмки.


Касаемо Вашего объёма работ (укрупнённо):
Необходимо разработать проектные решения с учетом требований проведённого обследования объекта, технического задания и технических условий.

Основной перечень работ по реконструкции здания (предварительно):
1. Предусмотреть систему контроля и управления доступа на объект;
2. Предусмотреть систему видеонаблюдения и пожарной сигнализации;
3. Предусмотреть систему телефонной связи, ЛВС, СКС, часофикации;
4. Наружние сети связи (от участка до здания)

Предварительный объём по существующим сетям представлен на геоподоснове.

Касаемо стадийности выполняемых работ:
Разрабатывается «Проектная документация» в объёме, достаточном для получения локальных положительных заключений Государственной экспертизы по Вашим разделам проекта 
Во время прохождения экспертизы предполагается одновременная разработка «Рабочей документации» на выполненные объёмы работ.

Итогом выполненных работ являются тома по стадиям «ПД» и «РД» с локальным положительным заключением по выполняемым объёмам работ и полученными согласованиями ответственных инстанций г. Иркутска.


	Исходные данные:

	Предоставляются следующие предварительные данные, для возможности оценки объемов работ
(постоянная ссылка): https://yadi.sk/d/iW1Va7CF3ZJnd2 


	Важные условия:

	- Авансирование не предполагается, но есть первый этап (предварительный) в рамках которого принимаем часть (50%) разработки ПД. Предложения с авансированием на рассмотрение не передаются.
- Максимальная стоимость работ 130 000 руб. Предложения выше на рассмотрение не передаются. 
- работы буду приниматься и оплачиваться в следующем порядке (торг не уместен требования компании):
1. Предварительные решения – приемка ГИПом 50% (половина) от объема работ по ПД – 15%
2. Сдача ПД полный объем – 15%
3. Прохождение экспертизы – 30%
4. Разработка рабочей документации – 40%

- Специалист на данную вакансию будет выбран на основании сравнения поступивших запросов (цена, аналитика, опыт) в течение 2-5 дней после окончания сбора предложений;

- Форма сотрудничества: расписка о выполнении работ
По желанию исполнителя возможен договор на выполнение работ (при наличии СРО у Вас или дружественного лица/компании).





	Ваше предложение должно иметь следующую форму (Вопрос/ответ/доп. материалы)

	№п/п
	 Вопрос
	Ответ

	1
	Ваше предложение по стоимости работ
	Указать цифру не выше 130 тыс.

	2
	Согласие с предложенными этапами работ и оплат
	(да/нет)

	3
	Согласие с предлагаемой формой работы (расписка в обе стороны, либо договор при наличии СРО с Вашей стороны)
	ответ (да/нет) + если имеется СРО, приложить

	4
	[bookmark: _GoBack]Готовность приступить к работе с 13.09.18
	(да/нет)

	5
	Указать перечень необходимых исходных данных
	(список)

	6
	Просим прислать примеры ранее выполненных Вами разделов (можно в любом формате, можно фрагменты). 
	(примеры приложением или ссылкой)

	7
	Какие государственные экспертизы проходили?
	(список)

	8
	Встречные вопросы/предложения при наличии
	(список)

	9
	Ваше резюме
	Приложением

	10
	Укажите, пожалуйста, все ли примеры разрабатывали самостоятельно, либо в составе группы
	





