Приложение №1
к техническому заданию
документации об      
электронном аукционе



Задание
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство детского сада на 105 мест в г. Новоалександровск, ул. Присадовая»

	Стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация

	Местонахождение объекта
строительства
	ул. Присадовая,  г.Новоалександровск, Новоалександровского района, Ставропольского края

	Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
	Сведения о выделенном земельном участке  

	Назначение объекта
	Дошкольное воспитание

	Вместимость
	105 мест

	Вид строительства
	Новое строительство

	Срок выполнения работ
	С момента подписания контракта в течение 80 календарных дней, включая сбор необходимых исходных данных и получения положительного заключения государственной экспертизы

	Основные требования к проектной и рабочей документации
	Оформление текстовой и графической части документации выполнить согласно ГОСТ 21.1101-2013, применить нормы СНиП, не противоречащие Федеральному законодательству

	 Указание о выделении этапов строительства и их состав
	Один этап

	Исходные данные для проектирования

	- Проект планировки и межевания;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок;

	Состав работ
	- проведение геодезических, геологических, экологических, археологических и других видов изысканий в объеме, необходимом для проектирования и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, 
-  разработка проектной документации согласно постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
-  разработка рабочей документации,
- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007    № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и получение положительного заключения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с постановлением Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».
       
  Принимаемые проектные решения должны быть выполнены с применением современных энергосберегающих технологий строительства и обеспечить заказчику стоимость строительства с учетом всех затрат, в т.ч. стоимости прокладки наружных инженерных коммуникаций, технологического подключения объекта к объектам коммунальной инфраструктуры, благоустройства территории, выполнения предпроектных работ, проектной документации, экспертизы проектной документации и иных затрат определенно не упомянутые, но необходимые для выполнения работ.

	Характеристика объекта
	Здание детского сада – двухэтажное, на 105 мест.
Совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями не предусматривать  
Возрастные группы и их наполняемость:
1. группа раннего развития (от 2-х месяцев до 3-х лет) – 3 группы. Наполняемость каждой группы 15 человек
2. группа дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) – 3 группы.
Наполняемость каждой группы 20 человек.
Общее количество групп – 6.
Общее количество детей 105 человек.
Время работы дошкольного учреждения – полный день (10,5 – 12 часов)
Состав и площади здания детского сада определить исходя из вместимости, организационно-педагогической структуры, учебного плана детского сада. При проектировании здания детского сада соблюдать требования доступности для маломобильных групп населения. Вход в здание оборудовать пандусом.

	Особые условия строительства
	Нет

	Требования к составу и содержанию проектной документации
	Документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», нормами и требованиями действующего законодательства РФ, СНип, СП, СанПиН, противопожарных норм. 

	Требования к выполнению инженерных изысканий 
	Инженерные изыскания по объекту выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

	Требования к разработке сметной документации
	- составить ведомость объемов работ;
- расчет сметной стоимости произвести базисно-индексным методом на основании ТЕР-2001 Ставропольского края (в редакции 2014г.) с пересчетом в текущий уровень цен и выделением транспортной составляющей на перевозку инертных материалов, конструкций и изделий. Стоимость материалов, не учтенных в сметно-нормативной базе ТССЦ-2001 Ставропольского края (в редакции 2014 года), представить в виде не менее трех официальных ответов (прайс-листов, коммерческих предложений) от производителей по каждому товару или группе товаров, с выделением средней стоимости. 
В сводный сметный расчет включить все затраты, предусмотренные МДС 81-35.2004. Норматив расходов на осуществление строительного контроля применить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468;
- сметную прибыть определить в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 г. № АП-5536/06, накладные расходы - по МДС 81-33.2004 и откорректировать в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС;
- прочие работы и затраты:
а) дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по ГСН 81-05-02-2007;
- средства на проведение авторского надзора, определяемые в текущем уровне цен, в размере 0,2%, согласно разделу 4 пункта 4.19. МДС 81-35-2004 (при необходимости);
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;
- временные здания и сооружения – 1,8%
- средства на проведение экспертизы проекта и проверки достоверности сметной стоимости в соответствии с действующими нормами;
в) затраты на перевозку рабочих.
- При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным Законом «О техническом регулировании». 
- При разработке сметной документации включить затраты (при необходимости) на:
- плата за присоединение к электросетям;
- пусконаладочные работы; 
- переустройство коммуникаций и др. 
- В случае отсутствия стоимости оборудования (материалов) в ТССЦ и при применении стоимости оборудования (материалов) по прайс-листам, необходимо наличие в сметной документации (приложение) прайс-листов от трех поставщиков с проведением мониторинга. Мониторинг по прилагаемым прайс-листам должен быть подтвержден уполномоченным лицом Заказчика с записью «Мониторинг цен проведен», заверен печатью и подписью уполномоченного лица с расшифровкой фамилии.
- Проектно-сметную документацию передать заказчику по накладной в 4-хэкземплярах в сброшюрованном виде, 1 экземпляр в электронном виде (текстовую часть в среде «Word», сметную документацию в формате программы «Гранд-СМЕТА» и в среде «Excel, графическую часть – в среде «AutoCAD»).
- Принятые в расчетах сметной документации физические объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренных в проектной документации (Постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009г.).

	Требования о необходимости ведения авторского надзора
	Осуществлять авторский надзор в течение всего периода выполнения строительства и ввода объекта в эксплуатацию (по отдельному договору).

	Требования к сдаче проектной документации
	Все разделы проектной документации по всем видам энергоснабжения должны быть согласованны с уполномоченными и контролирующими органами. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.
Срок сдачи проекта заказчику с положительным заключением экспертизы согласно задания на проектирование.
При получении отрицательного заключения экспертизы оплата за повторную экспертизу за счет генеральной проектной организации.

	Требования по разработке раздела «Энергоэффективность»
	Разработать раздел

	Требования по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
	Разработать раздел

	Количество экземпляров ПСД

	Проектно-сметная документация представляется Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (сметная документация - в формате ПК «Гранд-СМЕТА», проектная документация - в формате «PDF»), а также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение инженерных изысканий и положительное заключение экспертизы определения достоверности сметной стоимости.
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