Добрый день!
Наша компания является проектировщиком по объекту: Строительство и реконструкция улично-дорожной сети (г. Москва)
Мы подбираем специалиста для разработки решений по разделу АСУ

Если вы готовы выполнить данную работу, прошу направить Ваше предложение в течение 2 дней.
[bookmark: _Hlk510597135]Предложение обязательно направлять по приведенной нами форме в конце письма (иначе не смогу передать для принятия решения).


	Оплата работ:

	- Авансирование не предполагается, но есть первый этап (предварительный) в рамках которого принимаем и оплачиваем часть разработки ПД. Предложения с авансированием на рассмотрение не передаются.
[bookmark: _GoBack]- Максимальная стоимость работ: Указать свою 
Предложения с ценой выше и/или иной разбивкой по этапам на рассмотрение не передаются. 
- Специалист на данную вакансию будет выбран на основании сравнения поступивших запросов (цена, аналитика, опыт) в течение 2-10 дней после окончания сбора предложений;
- Форма сотрудничества: расписка о выполнении работ
По желанию исполнителя возможен договор на выполнение работ (при наличии СРО у Вас или дружественного лица/компании).
- В объем работ входят все вопросы по направлению работы, все дополнительные объемы (в случае их выявления) в части направления работ по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы
- Работы буду приниматься и оплачиваться в следующем порядке (торг не уместен, требования компании):


	Наименование раздела
	Срок выполнения (по этапам)
	Оплата 

	1 этап: Разработка предварительных решений 30% от ПД сдача ГИПу 
	22.08.2019
	10% от стоимости работ

	2 этап: Разработка предварительных решений 70% от ПД сдача ГИПу 
	20.09.2019
	10% от стоимости работ

	3 этап: Разработка ПД
	15.10.2019
	15% от стоимости работ

	4 этап: Прохождение государственной экспертизы
	Регламент. сроки экспертизы (грубо заход декабрь)
	30% от стоимости работ

	5 этап: Разработка рабочей документации 
	30.02.2020
	35% от стоимости работ


Обязательное условие: возможность оперативно (не реже 2 раз в день) отвечать на звонки и письма, активно общаться со смежными специалистами.

 
	Комментарии по объекту 

	1. Основные технико-экономические показатели объекта:
Вид строительства: новое строительство, реконструкция
Проектируемый объект относится к линейным объектам. 
Суммарная протяженность всех участков дороги 4500 п.м.
Пешеходный мост – 63 м (4-6м ширина);
Разворотная площадка 2500м2.
Общая площадь объекта – 9,2 Га

2. Дополнительная значимая информация:
Для понимания объема работ: см. файл. «Задание на проектирование».

3. Требования компании
Для оформления документации будет предоставлен стандарт организации.
Проектировщиком выполняется проработка с поставщиками закладываемого в проекте инженерного оборудования и получения от них коммерческих предложений (необходимо предоставить сметчику по объекту).
Коммуникации с проектировщиками смежных разделов будут осуществляться через общую группу, в приложении Viber.
Для всего закладываемого оборудование необходимо предоставление прайс-листов. Прайсы должны быть «вшиты» в том.

Выдача разработанной документации на всех этапах работ должна передаваться в форматах MC Office (word, excel), DWG, а также полностью сведённый итоговый том в формате PDF.
Отступление от стандарта оформления организации и любое несоответствие форме выдачи результатов работ является основанием в отказе от приёмки.

Вариант «не выдаю в оригиналах пока не примете и не оплатите» не работает и ведет только к разрыву отношений и обоюдным проблемам. Исходник нужны группе на всех этапах работы, оплата происходит поэтапно после приемки. Привязка одного к другому не возможна.

Работа со смежниками ведется активно и напрямую (мы меняем контактами). Обращение  к ГИПу по сложным вопросам которые предварительно вы пробовали решить со смежниками.

4. Укрупненно (для понимания) основной объем работы (не ограничиваясь перечисленным):
В рамках разработки раздела необходимо:
- предусмотреть устройство/переустройство светофорных объектов (7 шт.);
- предусмотреть устройство автоматизированной системы управления дорожным движением. (АСУДД).

- Разработка решений по АСУ в соответствии с постановлением
№87 от 16.02.2008 г.;
- Согласовать через ГИПа решения с инстанциями и Заказчиком;
- Получить вместе с ГИПом положительное заключение госэкспертизы;
- Разработать Рабочую документацию.


	Исходные данные:

	Предоставляются следующие предварительные данные, для возможности оценки объемов работ:
· Задание на проектирование
· Топосъемка
· Технические условия


*До начала работ проектировщику будут выданы актуализированные материалы с комментариями ГИПа.

Все имеющиеся исходные данные можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/HtMcdV8tQeyauQ




В случае невозможности выполнения всех требуемых разделов просим рассмотреть возможность выполнения отдельных разделов 

	Ваше предложение должно иметь следующую форму (Вопрос/ответ/доп. материалы)

	№п/п
	 Вопрос
	Ответ

	1
	Ваше предложение по стоимости работ
	

	2
	Согласие с предложенными этапами работ и оплат
	(да/нет)

	3
	Согласие с предлагаемой формой работы (расписка в обе стороны, либо договор при наличии СРО с Вашей стороны)
	ответ (да/нет) + если имеется СРО, приложить

	4
	Готовность приступить к работе сразу после договоренности
	(да/нет)

	5
	Указать перечень необходимых исходных данных 
	(список)

	6
	Просим прислать примеры ранее выполненных Вами работ по аналогичным запросу объектам. Можно в любом формате.
	(примеры приложением или ссылкой)

	7
	Какие государственные экспертизы проходили вы лично?
	(список)

	8
	Встречные вопросы/предложения при наличии
	(список)

	9
	Ваше резюме
	Приложением

	10
	Укажите, пожалуйста, все ли подобные объекты разрабатывали самостоятельно, либо в составе группы (если в группе указать вашу роль)
	




С уважением,
Севастьянова Диана,
Руководитель службы по работе с подрядчиками


P.S. Если вы не хотите получать предложения от нас к рассмотрению ответьте обратным письмом «Удалите из рассылки». Спасибо и извините за неудобство в этом случае, исключим Вас.
