Приложение № 2 к информационной 
карте электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации привязки и корректировки проекта повторного применения на строительство общеобразовательной школы 
на 1100 мест в г. Покров
	1. Заказчик
	Администрация  Петушинского района Владимирской области

	2. Срок выполнения работ
	В соответствии с графиком (приложение №1)

	3. Проектная организация
	Определяется на конкурсной основе

	4. Вид строительства
	Новое строительство

	5. Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация.

	6. Источник финансирования
	Бюджетные средства

	7. Основные задачи проекта
	Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на привязку и корректировку проекта повторного применения на объект капитального строительства «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Больничный проезд на земельном участке с кадастровым номером  33:13:030223:1124; 33:13:030223:870 площадью 30065 кв. м, разрешенное использование - для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования, расположенной по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Больничный проезд. 
Проектную и рабочую документацию на строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест» выполнить на основе проекта повторного применения «Средняя общеобразовательная школа на 1100 ученических  мест в микрорайоне «Гладкова» г.Чебоксары Чувашской Республики», разработанного ООО «СтройпроектХолдинг», включенного в Реестр типовой проектной документации Минстроя России, Приказом от 19.02.2016 г. №13/пр.

	8. Требования к проектной и рабочей документации
	Проектную и рабочую документацию на строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест» выполнить в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативными документами. Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе  разделов проектной документации и требованиях  к их содержанию», №20 от 19.01.2006 года «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы в Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы». 
Проектная документация, перерабатывается в части размещения объекта на земельном участке, устройства фундаментов, конструктивных решений, благоустройства, архитектурно-планировочных решений,  подключения объекта к сетям инженерного обеспечения, переработкой разделов электроснабжения, электроосвещение, технологических решений и комплектации объекта технологическим оборудованием. 
Проектная и рабочая документация должна содержать ведомости объемов работ, спецификации применяемых материалов и оборудования.

	9. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	Выполнить вариантные проработки для выбора оптимальных проектных решений по размещению объекта на земельном участке кад.№ 33:13:030223:1124; 33:13:030223:870

	10. Основные технико-экономические показатели
	В соответствии с разработанной документацией.

	11. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям                                
	Схему генерального плана на стадии проектирования согласовать с Заказчиком.
Планировочные решения здания - в соответствии с типовой проектной документацией «Средняя общеобразовательная школа на 1100 ученических  мест в микрорайоне «Гладкова» г. Чебоксары Чувашской Республики». Дополнительно согласовать с Заказчиком. При необходимости уточнить проектом.

	12. Особые условия 
	До начала проектирования выполнить: инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, изыскания.
После выполнения проектных работ Исполнителю провести согласование разработанной документации с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия на подключение к инженерным сетям и предоставить заказчику 2-а экземпляра проекта на бумажном носителе в полном объеме.
В проектную  документацию включить  объемы работ по вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону строительства общеобразовательной школы на 1100 мест. 
Исходные данные по земельному участку выдает заказчик до начала проектирования.

	13. Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций
	Фундаменты:
- принять на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях и инженерных расчетов. 
– конструктивные схемы проектируемых блоков школы – в соответствии с типовой проектной документацией. При необходимости уточнить проектом.
– колонны, перекрытия предусмотреть в соответствии с типовой проектной документацией. При необходимости уточнить проектом. 
Лестницы - монолитные, железобетонные. При необходимости уточнить проектом.
Наружные стены – в соответствии с типовой проектной документацией. При необходимости уточнить проектом.
Наружная отделка фасада, перегородки, перемычки, окна, двери, крыша, кровля, ограждения - в соответствии с типовой проектной документацией.  При необходимости уточнить проектом.

	14. Наружная и внутренняя отделка
	Наружная отделка согласно паспорту цветового решения, согласованного с администрацией города Покров.
Наружная отделка, внутренняя отделка - в соответствии с типовой проектной документацией. При необходимости уточнить проектом.
Конструкцию полов в техподполье предусмотреть бетонными, по грунту. При необходимости уточнить проектом.
Конструкция пола  в технических помещениях: венткамера и т.д  - из керамогранитной плитки. При необходимости уточнить проектом.

	15. В области инженерного обеспечения и оборудования
	Проектные решения внутренних инженерных систем - в соответствии с типовой проектной документацией. При необходимости уточнить проектом.
Система канализации: Выше ± 0,000 – в соответствии с типовой проектной документацией.
Ниже ± 0,000 – чугунные  по ГОСТ 
Предусмотреть узел учета электроэнергии.
Категория электроснабжения – 2. 
Противопожарная система, аварийное и эвакуационное освещение, устройства пожарной и охранной сигнализации, система оповещения по 1 категории надежности электроснабжения. 
Предусмотреть устройство молниезащиты.
 Проектом предусмотреть кнопки экстренного вызова наряда полиции, прямую связь с подразделениями пожарной охраны.
Выполнить корректировку системы пожарного водоснабжения спортивного блока с учетом требований, предусмотренных для объекта «Общеобразовательная школа».
Инженерное оборудование и материалы при необходимости уточняются проектом.

	16. Наружные сети
	Разработать проекты инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения  в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций - в границах участка проектирования, сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, ливневой канализации, связи - в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций до точек подключения.
Разработать сводный  план инженерных сетей.
При необходимости предусмотреть перенос существующих инженерных сетей за границы земельного участка.

	17. В области технологических решений и оборудования
	Технологические решения - в соответствии с типовой проектной документацией  с корректировкой состава и назначения помещений.

	18. Требования к сметной документации
	Сметная документация на документацию на строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест» должна включать: локальные, объектные сметы, сводный сметный расчет, укрупненный сводный сметный расчет. Указанную сметную документацию выполнить в базисном уровне цен (в ценах 2001 года) ФЕР2001г.  с дополнениями и изменениями на дату направления документации для проведения государственной экспертизы.
Сводный сметный расчет выполнить в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом в текущие цены по расчетным индексам, используемым в строительстве при бюджетном финансировании по Владимирской области на период выдачи разработанной документации. 
Для внеплощадочных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения учесть затраты на технологическое присоединение.

	19. Требования к благоустройству территории объекта
	Выполнить благоустройство территории школы с малыми архитектурными формами. Проектом предусмотреть устройство спортивного ядра. При проектировании школы выделить три зоны: физкультурно–спортивная, хозяйственная и зона отдыха. Состав оборудования и МАФ согласовать с Заказчиком.

	20. Требования по обеспечению доступа инвалидов
	Предусмотреть для всех маломобильных групп населения. Обеспечить прямой доступ маломобильных групп населения на все этажи, кроме технических. При необходимости уточнить проектом.

	21. Требования по пожарной безопасности
	Корректировка в соответствии с действующим законодательством

	22. Требования к соблюдению мероприятий по противодействию террористическим актам
	Мероприятия противодействия террористическим актам предусмотреть в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам». Предусмотреть систему видеонаблюдения: внутреннюю и наружную с цифровым видеорегистратором с сохранением данных не менее 14-ти дней.
Перечень помещений для визуального наблюдения уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. 
Обеспечить СКУД с максимальной проходимостью и фиксированием в базе данных информации о прибытии и выбытии каждого ученика в общеобразовательное учреждение.
Обеспечить входы на территорию школы кодовыми замками электронного типа.
Видеонаблюдение установить в коридорах, холлах, на входных группах, по периметру здания.
На мониторы комнаты охраны предусмотреть вывод сигнала со всех камер.
Предусмотреть систему охранно-тревожной сигнализации с передачей сигнала на пульт ОВД при представлении Заказчиком соответствующих технических условий.

	23. Требования к разработке ПОС
	Разработать.

	24. Требования по разработке мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Разработать.

	25. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Раздел МПБ

	26. Требования к представлению документов в электронном виде (проектная документация и результаты инженерных изысканий).
	Документации на электронном носителе предоставляется на CD дисках. Формат чертежей - .pdf (в цветном варианте с возможностью копирования текста, наличием подписей исполнителей); пояснительная  записка *.doc или *.xls и *.pdf (с возможностью копирования текста, наличием подписей исполнителей); сметы  формате *.doc, *.xls, паспорт цветового решения - *.pdf, 
Требования к содержанию файлов:
- одна книга документации размещается в одном файле; не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл»;
- наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
- текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;
графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
- графические документы должны быть оптимизированы для просмотра 
документ должен иметь содержание, поиск. Объем одного файла не должен превышать 30Mв.

	27. Количество экземпляров
	Разработанную документацию  на бумажном носителе выдать в 4-х экземплярах. 2-а экземпляра документации на электронном носителе. Паспорт цветового решения выдавать в 4-х экземплярах.

	28. Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды».
	Раздел «Охрана окружающей среды» выделить в отдельный том с выполнением необходимых расчетов и мероприятий

	29. Прохождение экспертизы
	Устранение замечаний в проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. Стоимость экспертизы включена в цену контракта и оплачивается Исполнителем.



	
	Приложение № 1


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения в календарных днях
	Расчетная цена этапа, % от цены контракта

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации привязки и корректировки проекта повторного применения на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в г. Покров.
	155 дней
	100 %

	Проектная документация:

	I этап:
Геологические, геодезические и экологические изыскания
Схема планировочной организации и вертикальная планировка земельного участка.
	
20 дней 

	30%


	II этап:
Согласование с заказчиком архитектурно-планировочных решений.
Архитектурно-строительная часть ниже отм. 0,000  (фундаменты: свайное поле, ростверки)
	15 дней
	9,7%

	III этап: 
Инженерные системы ниже отм.0,000:
Отопление и вентиляция
Система водоснабжение 
и водоотведение
Система электроснабжения
Сети связи 
	30 дней
	19,4%

	IV этап:  
Благоустройство, внутриплощадочные сети
	10 дней
	6,5%

	V этап:
Прохождение Государственной экспертизы проектной документации до получения положительного заключения
	60 дней
	21,6%

	Рабочая документация:

	VI этап:
Разработка Рабочей и Сметной документаций
	5 дней
	
3,2%

	VII этап:
Прохождение Государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости до получения положительного заключения и передача результата выполнения работ Заказчику 
	15 дней
	

9,6%
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