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Москва 2019 г.
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Раздел 1. Общие данные

	1.1
	Основание для корректировки проекта 

	Постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2018 г. № 1633-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 октября 2018 г. № 1233-ПП».

	1.2
	Сведения об участке строительства.
	Кадастровый № 77:04:0004001:25.
ДБПЗУ № М-04-611487 от 14 февраля 2019 г.

	1.3
	Сведения о градостроительном плане земельного участка
	ГПЗУ № RU77-204000-003370 
Градостроительный план земельного участка утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы № 318 от 25.03.2011 года. 

	1.4
	Сроки начала и окончания строительства
	Начало строительства - 2016 г.
Окончание строительства - 2020 г.

	1.5
	Указания о выделении пусковых комплексов, их составов
	Строительство в одну очередь.

	1.6
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы.

	1.7
	Район проектирования
	Юго-Восточный административный округ

	1.8
	Основные технико-экономические показатели
	Площадь участка – 1,5129 га,
Площадь застройки – 1717,63 м2
Общая площадь здания – 6200,2 м2,
Количество этажей – 3-4+подвал.

	1.9
	Стадийность проектирования
	Двухстадийное проектирование:
- Проектная документация
- Рабочая документация.
Рабочая документация выполняется на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

	1.10
	Исходно-разрешительная (градостроительная) документация
	- градостроительный план земельного участка,
- ситуационный план М 1:2000;
- проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы рег. № 77-1-5-0761-15, от 23 октября 2015 г. в формате PDF.
- рабочая документация, разработанная на основании положительного заключения государственной экспертизы рег. № 77-1-5-0761-15, от 23 октября 2015 г. в формате PDF, 
 - положительное заключение государственной экспертизы рег. № 77-1-5-0761-15, от 23 октября 2015 г., № 1051-15/МГЭ/3733-2/4.

	1.11
	Место, сроки выполнения работ
	Место выполнения работ – требование к месту выполнения работ не предъявляются. Приёмка результатов работ будет происходить по адресу Заказчика: г. Москва, Ленинский проспект, д. 16.
Срок начала выполнения работ – с даты заключения контракта.
Срок завершения выполнения работ – в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения контракта.

	1.12
	Требования к составу и содержанию документации
	Проектная и рабочая документация должна соответствовать:
- Градостроительному Кодексу РФ;
- постановлению Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- требованиям ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации. Система проектной документации для строительства»;
- действующим нормативным и регламентирующим документам города Москвы;
- техническим условиям организаций, обеспечивающих энергоснабжение, связь и пожарную безопасность объекта строительства.

	Раздел 2. Комплекс выполняемых работ

	2.1
	Общие требования по корректировке проектной документации
	Выполнить корректировку разделов проектной документации в соответствии  с нормативными требованиями СНиП, ГОСТ, нормативных правовых актов, законов и регламентирующих документов. При корректировке проекта привести в соответствие стадии «П» и «РД» в части проектных решений, объёмов, видов работ, марки, технических характеристик, производительности оборудования, их наименования, марок, количества материалов и изделий.
Выполнить корректировку соответствующих разделов проекта согласно требованиям поставщика оборудования, предъявляемым к помещениям и инженерным коммуникациям для монтажа и установки рентгенографического, флюорографического, физиотерапевтического и стоматологического оборудования. Представить откорректированную проектно-сметную документацию для проверки в государственную экспертизу.
Продлить срок действия технических условий,  выданных ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве на подключение средств охранной и тревожной сигнализации на ПЦН подразделений вневедомственной охраны г. Москвы.

	2.2
	Конструктивные решения
	Выполнить расчёт несущей способности конструкций здания в соответствии с ГОСТ 27751 с учетом влияния окружающей застройки и прогрессирующего обрушения. Провести мониторинг состояния объекта. Выполнить расчёт допустимых нагрузок. Представить заключение по оценке несущей способности здания. Представить мероприятия по сохранению несущей способности здания и усилению конструкций здания.
Дополнить колонну в осях В-5 на 4 этаже.
Нанести отверстия в перекрытиях в соответствии с изменениями системы вентиляции. Предусмотреть усиление отверстий, предусмотренных дополнительно для прохода инженерных коммуникаций.
Выполнить корректировку фундаментов, каркаса здания для установки вентиляционных агрегатов на кровле здания, в соответствии с заданием раздела «Отопление, вентиляция». Выполнить усиление кровли.
Выполнить корректировку раздела «Конструктивные решения» в соответствии с изменениями смежных разделов проектной документации.

	2.3
	Архитектурно-планировочные решения
	Выполнить корректировку форкамеры приточной системы вентиляции, расположенной в подвале здания в осях «Д-Е» и «7-8»  в соответствии с заданием смежных разделов. 
Выполнить корректировку раздела АР, в соответствии с требованиями по рентгенозащите, указанные в рабочей документации: 
«Технологические решения по рентгенозащите. Рентгеновский компьютерных томограф «Revolution EVO»,  шифр 0058-15-А-РД-ТХ.2, Часть 1.
«Технологические решения по рентгенозащите. Комплекс рентгенодиагностический цифровой «РЕНЕКС-РЦ», шифр 0058-15-А-РД-ТХ.2, Часть 2.
«Технологические решения по рентгенозащите. Флюорографический аппарат ФЦМ Барс- «РЕНЕКС», шифр 0058-15-А-РД-ТХ.2, Часть 3, а также требованиями поставщика оборудования к помещениям, предназначенным под монтаж и установку поставляемого рентгенографического  и флюорографического оборудования.
Выполнить корректировку разделов с учетом технического задания на инженерное оснащение рентгенкабинета и установку КТ, выданного поставщиком оборудования. 
Откорректировать высоту шахты для выброса из систем дымоудаления, расположенных на кровле, в соответствии с требованиями СНиП. 
Выполнить утепление вентиляционных выбросных шахт на кровле с учетом размещения наружных решеток и разделения выбросов.
Выполнить узлы прохода через стены, перекрытия и их усиление для проектируемых воздуховодов систем общеобменной и противодымной вентиляции.
Устройство кровли выполнить с учётом корректировки расположения отверстий для воздуховодов вентиляционных систем и фундаментов под вентиляционные установки.
Выполнить корректировку проёмов и проекта фасада с учётом изменения полезной площади сечения воздухозаборных решеток.
Выполнить корректировку фасадов в связи с устройством козырьков входов и изменением отделки цокольной части входа в подвал.
Предусмотреть мероприятия по исключению появления высолов на навесной фасадной системе.
Полы в помещении венткамеры поз. 037 выполнить в соответствии с нормативными требованиями. 
Предусмотреть звукоизоляцию от  вентиляционных агрегатов, расположенных за подвесным потолком в коридорах, помещении персонала  на 3 этаже, в местах расположения приточных систем П5.1; П5.2; П5.3.
Выполнить огнестойкий подвесной потолок в лифтовых холлах 056, 387, 413.
Конструкцию вертикальных коммуникационных шахт, для прокладки транзитных воздуховодов, выполнить с пределом огнестойкости  EI45.
Выполнить корректировку противопожарных перегородок и дверей в коридорах, согласованно с решениями АР и с учётом решений противодымной системы вентиляции.
Выполнить облицовку вентиляционной шахты существующего здания поликлиники, расположенной снаружи. 
Выполнить корректировку высоты шахт лифтового хозяйства в соответствии с указаниями производителей оборудования.
Выполнить ограждающую надстройку с наружной части здания на отм. 0,000 для подъёмника на 100 кг, расположенного в осях «1-2» и «Д-Е».
Выполнить козырьки входов в подвал.
Выполнить корректировку дверных проемов в соответствии с требованиями раздела АУПС.
Выполнить обмерные работы. Внести изменения в ПД с указанием площади кабинетов.
Выполнить корректировку раздела «Архитектурно-планировочные решения» в соответствии с изменениями смежных разделов проектной документации.

	2.4
	Отопление и вентиляция
	Выполнить корректировку противодымной системы вентиляции (дымоудаления,  компенсации) для:
-  коридоров (помещения 177, 239, 317), конференц-зала (помещение 421). 
Выполнить корректировку системы вентиляции (подпора воздуха) для:
- обеспечения зон безопасности в помещениях 260, 301;
- обеспечения подпора воздуха в тамбур-шлюзе (помещение  056)  лифтовой шахты №4.
Выполнить установку противопожарных клапанов в вентиляционных системах при выходе/входе в коммуникационные шахты.
Выполнить корректировку вентиляционного оборудования в части замены:
- канальных вентиляторов и электрокалориферов, установленных открыто на кровле, на защищенное оборудование наружного исполнения.
- вытяжных вентиляторов, осуществляющих вытяжку воздуха из помещений, содержащих ЛВЖ и ГЖ, на оборудование в искрозащищённом исполнении.
- вытяжных вентиляторов от шкафов хранения кислот  в кислотостойком исполнении.
Выполнить корректировку систем местных отсосов с указанием напора вентиляторов и класса очистки фильтров. Предусмотреть вытяжную систему от местного отсоса пом. 225 (комната приготовления аллергенов).
Предусмотреть шумоглушители приточных систем вне установок., на воздуховодах и в форкамере.
Предусмотреть частотные преобразователи на приточно-вытяжные установки для чистых помещений класса «Б». Установить частотные преобразователи на вытяжные установки, снабженные фильтрами.  
Предусмотреть установку датчиков перепада давления и связать его с работой частотного преобразователя приточно-вытяжной системы вентиляции.
Предусмотреть резервирование работы приточной системы П4, обслуживающую помещения класса чистоты «Б».
Предусмотреть  вентиляцию  лифтовых шахт.
Выполнить перекомпоновку помещений вентиляционных камер 418, 034 и 037 в соответствии с требованиями СНиП.
Выполнить корректировку компоновки приточной и вытяжной систем вентиляции, расположенных на кровле здания, с удалением вытяжных систем от воздухозабора приточных вентиляционных систем, согласно нормативным требованиям.
   Выполнить корректировку расчёта воздухообмена в плавательном бассейне с учётом требуемых нормативов температуры приточного воздуха, на основании которого осуществить корректировку проектной документации в части подбора оборудования приточной системы вентиляции.
Привести в соответствие баланс воздухообмена поэтажно. Во всех помещениях класса чистоты «Г» выполнить отрицательный баланс, согласно требованиям СНиП.
Выполнить корректировку  приточных систем вентиляции, для компенсации работы местных отсосов, в помещениях 049, 104, 107, 115, 127, 131, 140, 141, 314, 315, 316, 324, 327, 328, 330, 374, 375, 378, 379.
Предусмотреть приточно-вытяжную рециркуляционную систему,  в помещении ИТП.
Выполнить мероприятия по шумоподавлению при работе вентиляционных систем.
Выполнить корректировку размещения насосов и теплообменников в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016.
Предусмотреть установку гильз по стоякам отопления и теплоснабжения.
Выполнить корректировку раздела «Отопление и вентиляция» в соответствии с изменениями смежных разделов проектно-сметной документации и в объёме, соответствующем требованиям постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Принципиальную схему систем вентиляции, дымоудаления, подпора воздуха, подбор оборудования, предварительно согласовать с Заказчиком.

	2.5
	Тепло и холодоснабжение
	Выполнить корректировку узлов регулирования систем тепло и холодоснабжения приточных вентиляционных установок и центральных кондиционеров  соответствии с требованиями СП 60.13330.2016, СП 73.13330.2016, СП 56.13330,2011, СП 1.13130.2009, СП 112.13330.2011, СП 4.13130.2013, рекомендациями заводов-изготовителей вентиляционного оборудования, систем автоматического регулирования и регулирующей аппаратуры.
Выполнить корректировку проекта ИТП в связи с изменением точки ввода тепловой сети. Согласовать измененную рабочую документацию с ПАО «МОЭК».
Выполнить корректировку расположения шахт для прокладки стояков тепло и холодоснабжения. Выполнить обмерные работ шахт и увязать с разделом «Конструктивные решения» и «Архитектурные решения». 
 Оборудовать узлы регулирования и предусмотреть их работу в автоматическом режиме с целью контроля температуры теплоносителя в калориферах приточных вентиляционных систем и контроля температуры подающего воздуха в воздуховодах приточной вентиляции, и обеспечения контроля требуемых параметров воздушной среды в помещениях медицинского назначения.
Предусмотреть установку необходимого количество контрольно-измерительных приборов с  местами крепления оборудования систем автоматической защиты и регулирования, регулирующей и запорной арматурой, устройствами для спуска воды и удаления воздуха, теплоизоляцией, опорными конструкциями. Параметры оборудования узлов регулирования и расстояние от узлов до калориферов и воздухоохладителей принять в соответствии с рекомендациями по проектированию и указаниями производителей оборудования. Перепад давления на регулирующем клапане принять не менее 0,3 бар. Соотношение потерь давления на регулирующем клапане к перепаду давления в контуре 0,5.
Выполнить корректировку проектной документации в части соответствия количества отопительных приборов, указанных в графической части и в спецификации. 
Предусмотреть контур теплоснабжения теплых полов бассейна.
Предусмотреть установку гильз для прокладки трубопроводов теплоснабжения через конструкции стен, перегородок, перекрытий.
Выполнить корректировку оборудования холодильного центра в соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом мест и расстояний от прокладки смежных коммуникаций.
Схему размещения систем теплоснабжения, холодоснабжения и оборудования согласовать с Заказчиком.
В соответствии с требованиями п. 6.1.5 СП 60.13330.2016 выполнить корректировку проектной документации по отоплению бассейна с заменой системы теплого пола с  электрообогревом на теплый пол с водяным обогревом. 

	2.6
	Водопровод и канализация
	Предусмотреть удаление конденсата из приямка, расположенного в осях «8-9» и «Д-Е», с устройством естественного дренажа. Выполнить корректировку раздела согласно заданиям от смежных разделов.
Предусмотереть стальные отводы и чугунные стояки канализации диаметром 50 мм с температурным режимом 90-100 ̊ С от оборудования (поз 230 и 355 Моечно-дезинфекционная машина), расположенного в помещении 384, на третьем этаже, и от оборудования (поз 230 Моечно-дезинфекционная машина), расположенного в помещении 009, в подвале здания.

	2.7
	Электроснабжение
	Выполнить корректировку сетей  электроснабжения и электроосвещения с учётом подключения дополнительных систем противодымной вентиляции к системе электроснабжения. 
Выполнить корректировку раздела с учетом технического задания на оснащение рентгенкабинета, установку КТ и стоматологического кабинета, выданного поставщиком оборудования.
Выполнить расчёт контура заземления здания и выполнить корректировку проекта по устройству общего, функционального заземления, в том числе антистатическое заземление, выполняемое при укладке линолеума. Заземление оборудования ВРУ и оборудования рентгенографического флюорографического кабинетов выполнить с разными контурами заземления.
Выполнить функциональное заземление для технологического оборудования раздельно на - 1 Ом и 2 Ом.
Дополнить проектную документацию с указанием вида монтажа, мест заземления выполняемых в помещениях. Указать применяемый материал в соответствии с требованиями СНиП.  
Выполнить корректировку электроснабжения ВРУ в соответствии с корректировкой нагрузок потребителей. Выполнить корректировку раздела в соответствии с техническими условиями, выданными ПАО «МОЭСК».
Выполнить корректировку однолинейной схемы электроснабжения и согласовать её в установленном порядке с ПАО «МОЭСК», Энергонадзором, СРЗА, Энергоучётом.
Выполнить корректировку количества розеточных коробок для применяемых компьютерных групп с учётом требований распоряжения ДИТ и ДЗМ № 64-16-606/17/1358-Р
Выполнить корректировку раздела, согласно заданиям от смежных разделов.

	2.8
	Автоматизация и диспетчеризация
	Выполнить корректировку проекта по автоматизации приточно-вытяжных систем вентиляции для чистых помещений класса «Б» и для вытяжных систем снабженных фильтрами очистки воздуха. Предусмотреть автоматизацию работы щитов управления вентиляционными системами.
Предусмотреть автоматическое отключение/включение систем подпора, обслуживающие зоны безопасности, в зависимости от положения дверей.
Выполнить автоматизацию и диспетчеризацию вентиляционных систем, в том числе систем дымоудаления и противодымной вентиляции.
Предусмотреть системы управления установками дымоудаления и противодымной вентиляции.
Предусмотреть работу приточно-вытяжной системы вентиляции от сигнала перепада давления в помещениях класса чистоты «Б» и помещений класса «Г».
Выполнить корректировку раздела «Автоматизация и диспетчеризация» в соответствии с изменениями смежных разделов проектно-сметной документации и в объёме, соответствующем требованиям постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	2.9
	Технологические решения
	Выполнить корректировку системы водоподготовки бассейна с учетом размещения емкостей заводского изготовления в подвальной части здания.

	2.10
	Медицинское газоснабжение
	Выполнить корректировку раздела с учетом технического задания на оснащение стоматологического кабинета, выданного поставщиком оборудования.


	2.11
	Сети связи
	Выполнить корректировку системы автоматической пожарной сигнализации и подачи сигнала к узлам управления противодымной вентиляции, расположенной в коридорах и конференц-зале. Выполнить корректировку разделов с учетом технического задания на оснащение рентгенкабинета и установку КТ, выданного поставщиком оборудования.
Выполнить корректировку проекта в связи с выданными техническими условиями ПАО «Ростелеком», Региональным общественным учреждением пожарной охраны «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» (РОУ «МДПК «Сигнал-01»).
Согласовать проектные решения и рабочую документацию с заинтересованными организациями и организациями, выдавшими технические условия. Выполнить корректировку раздела «Сети связи» в соответствии с требованиями СНиП, изменениями смежных разделов проектно-сметной документации и в объёме, соответствующем требованиям постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 851671-2015 «Средства связи и информации техничекские и общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности».

	2.12
	Наружные инженерные сети
	Выполнить корректировку проектной документации в соответствии с требованиями технических условий .
Выполнить корректировку проектной и рабочей документации  в связи с изменениями плана прокладки внутриплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, дождевой канализации и связи.
Согласовать проектные решения и рабочую документацию с заинтересованными организациями и организациями, выдавшими технические условия.

	
	Наружное освещение
	В проектную и рабочую документацию внести изменения и согласовать в соответствии с требованиями технических условий, выданными ГУП «Моссвет». 

	2.13
	Генеральный план
	Выполнить корректировку раздела «Схема планировочной организации земельного участка» в связи с изменениями прокладки внутриплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, дождевой канализации.
Выполнить корректировку раздела «Благоустройство» в увязке со всем участком, отведенным под строительство объекта.
Выполнить проект организации движения по всей территории с учётом требований норм и правил. 

	2.14
	Требования к организации строительства
	Выполнить корректировку раздела «Проект организации строительства». 

	2.15
	Охрана окружающей среды
	Выполнить корректировку раздела «Охрана окружающей среды» в связи с корректировкой и дополнением проектных решений, согласовать с ДПиООС. В составе раздела разработать «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства» и зарегистрировать в Государственном казенном учреждении города Москвы «Управление подготовки территории».

	2.16
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполнить корректировку раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с изменениями смежных разделов.
Выполнить корректировку раздела согласно требованиям действующих норм Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, и нормативным требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013. 

	2.17
	Проект организации строительства
	Выполнить корректировку проектной  документации  в связи с изменениями плана прокладки внутриплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, дождевой канализации и связи, а также в связи с изменением смежных разделов.


	2.18
	Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». При проектировании расчётные сроки службы зданий и сооружений принять в соответствии с ГОСТ 27751-2014.

	2.19
	Сметная документация
	Выполнить корректировку сметной документации в соответствии с изменением спецификаций и объёмов работ, указанных в смежных разделах. Учесть затраты на изготовление регистров. Привести в соответствие объёмы работ по проектной и рабочей документации. 
Содержание работ, виды и их объем должны соответствовать перечетной ведомости недоделок, являющейся Приложением к техническому заданию, в которой перечислены остатки работ, подлежащие выполнению с целью завершения строительства объекта. Объёмы строительно-монтажных работ, указанные в перечетной ведомости недоделок, являются заключительным этапом работ, обеспечивающим ввод объекта в эксплуатацию.  

	2.20
	Основные требования к проектным решениям
	Проектные решения должны разрабатываться в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативных документов, государственных нормативных правовых и иных актов и документов, входящих в систему нормативного обеспечения процесса строительного проектирования.
Разработка проектных решений осуществляется на базе современных технологических и санитарно-гигиенических нормативных требований с применением современных эффективных материалов, гарантирующих надежную и безопасную эксплуатацию здания и его систем. 

	2.21
	Требования к качеству и составу сметной документации
	Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе ТСН-2001 в 2-х уровнях цен:
- в базисном уровне цен 2000 г. по ТСН-2001,
[bookmark: _GoBack]- в текущих ценах с применением коэффициента пересчета по видам работ на момент ее составления.
Отсутствующие в нормативной базе ТСН-2001 материальные ресурсы и оборудование принять по средней цене на основании конъюнктурного анализа.

	2.22
	Количество экземпляров проектной документации
	Документация выпускается на бумаге в сброшюрованном виде - 4 экземпляра, в электронном виде - 1 экземпляр: текстовая и табличная информация - в формате PDF и XLSX.

	Раздел 3. Дополнительные требования

	3.1
	Требования к составу разрабатываемой проектно-сметной документации.
	По итогам выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной и проектно-сметной документации на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 4 (четырех) экземплярах и в электронном виде формата PDF, DWG (AutoCAD) в 1 (одном) экземпляре, сметная документация в электронном виде в формате XLSX, не позднее даты завершения проектных работ. 
В электронном виде в форматах удовлетворяющем (-их) требованиям постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 г. № 728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы» не позднее даты завершения работ.
Состав проектной и рабочей документации должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектная и рабочая документация, представленная в электронном виде, должна соответствовать положительному заключению, выданному ГАУ «Мосгосэкспертиза».

	3.2
	Указания о необходимости согласований проектной документации.
	Подрядчик проводит согласование разделов проектной документации со всеми надзорными и заинтересованными организациями в установленном порядке, до передачи проектной документации в экспертизу. 
Выполнить согласование и обеспечить регистрацию технологического регламента обращения со строительными отходами.

	3.3
	Требования к гарантийному сроку
	Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 24 месяца с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в 10 дневный срок

	3.4
	Дополнительные требования
	Выполнить согласование Проектной и Рабочей документации с ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», «Ростехнадзор», «Энергоучёт», АО «Мосводоканал»,  ГБУ «Мосводосток», МКС филиал МОЭСК «СРЗА», ПАО «ОЭК»,  Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и со всеми заинтересованными организациями, обеспечить регистрацию технологического регламента обращения со строительными отходами, РСВО, РОУ «МДПК «Сигнал-01», ПАО «Ростелеком» и другими заинтересованными органами. 
Подрядчик получает техническое заключение в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 15 мая 2015 г. № 277-ПП.

	3.5
	Прочие требования
	Разработать стадию «Рабочая документация» на основании проектной документации получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» в нормативные сроки.

	3.6
	Технические требования к проектной документации
	Проектная документация должна соответствовать техническим требованиям, утверждённым постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 г. № 728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы». 
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