ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk36103332]на выполнение проектно–сметных работ 
по объекту «Строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск»)»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные.

	
	
	

	1.2.
	Цели и задачи разработки проектной документации.
	Разработка функционально-технологических решений для обеспечения транспортно-подъездных путей в кадастровом квартале № 86:12:0202008

	1.3.
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. 
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, в районе автомобильной дороги "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск", кадастровый номер 86:12:0202008:2203, протяженность 1000 м (границы полосы отвода и протяженность уточнить при проектировании).

	1.4.
	Вид строительства (новое строительство, реконструкция, индивидуальный, повторно применяемый, типовой проект).
	Новое строительство.

	
	
	

	1.6.
	Указания о выделении этапов строительства объекта.
	Количество этапов и последовательность выполнения работ определить при разработке проектно–сметной документации и согласовать с Заказчиком.

	1.7.
	Стадийность проектирования.
	Двухстадийное проектирование:
– стадия проектная документация.
– стадия рабочая документация.

	1.8.
	Исходные данные для проектирования.
	Технические условия ФКУ «Уралуправтодор».
Сбор технических условий и исходных данных, необходимых для выполнения проектно–изыскательских работ, Подрядчик осуществляет самостоятельно без увеличения стоимости и сроков выполнения работ по заключенному контракту.

	2. Основные требования.

	
	
	

	2.2.
	Описание объемов выполняемых работ.
	Выполнить проектирование двухполосной автомобильной дороги протяженностью 1000 м с шириной полосы не менее 3,75 м в асфальтобетонном покрытии. Категорийность, точную протяженность и ширину дороги уточнить при проектировании.
При выполнении проектных решений учесть характер функционального использования прилегающей территории, вертикальные отметки прилегающих территорий.
Применить рациональные проектные решения, направленные на сокращение сроков, улучшение качества и оптимизацию стоимости строительства.
Учесть требования технических условий и рекомендации от ресурсоснабжающих организаций.
I. Общие требования к проектным решениям:
 1. Определить границы полосы отводы для размещения автомобильной дороги.
2. Проектные решения по примыканию автомобильной дороги к федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск согласовать с ФКУ «Уралуправтодор».
3. Проектные решения должны содержать мероприятия по водопонижению поверхностных и (или) подземных вод, осуществляемых в период строительства (в границах полосы отвода размещаемых подъездных путей
4.Определить категорию автомобильной дороги с учетом минимальных требований для обеспечения транспортного сообщения между объектами.
5. Предусмотреть восстановление нарушенных покрытий и благоустройство прилегающих территорий в границах полосы отвода подъездных путей
6.Предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности инженерных коммуникаций и сооружений на период проведения строительных работ и эксплуатации.
7. Противопучинные мероприятия определить проектом.
8. Проектные решения по устройству водопропускных труб определить проектом.
9. В составе проектных решений разработать схему с отображением координат проектируемой автомобильной дороги в электронном виде в системе координат МСК–86 (программа MapInfo).  
10. В целях контроля качества разрабатываемых проектных решений, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику промежуточные материалы проектных решений в 1 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в системе координат МСК–86 (программа MapInfo) с периодичностью не реже 1 раза в 20 календарных дней. 
11.Проектно–сметная документация должна содержать технические характеристики для определения аналогов на применяемые материалы. В сводной ведомости объемов работ при указании товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, марок, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения или наименований производителя необходимо дополнить словами «или эквивалент» с указанием параметров эквивалентности, ссылками на нормативные и (или) технические документы. 
12. Мероприятия по устройству подпорных стенок определить при проектировании. Для открытых поверхностей основных конструкций предусмотреть окраску и обработку антивандальным покрытием.

	2.3.
	Требования к проектно–сметной документации. 
	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы проектной документации.
Рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101–2013 и иным требованиям в случаях, предусмотренными действующим законодательством. Рабочая документация должна включать в себя рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также иную документацию, в объеме необходимом для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудование, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий.
Графическую часть выполнить в детальном исполнении, включая продольные и поперечные профили, конструктивные чертежи и спецификации материалов и оборудования.
 Выполнить иные разделы, необходимые для строительства объекта в соответствии с действующим законодательством, стандартами и сводами правил. 
Согласовать с Заказчиком перечень разделов проектной и рабочей документации. 
Предусмотреть в составе документации ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, согласно Приказа Минсторя № 841/пр от 23.12.2019г.

	2.4.
	Сроки выполнения работ.
	С момента заключения контракта по 21.12.2020г.

	3. Дополнительные требования.

	3.1.
	Количество экземпляров документации, передаваемых Заказчику.

	Проектную, сметную, рабочую и иную документацию предоставить в 5 экз. на бумажном носителе, в электронном виде в 1 экз. на флеш–накопителе и в 1 экз. на CD или DVD дисках, в том числе:
–проектно–сметная документация: графические материалы (чертежи, планы, схемы) в форматах: .dwg, .pdf; текстовая часть в форматах: .doc, .docx, .xls, .xlsx; документы сторонних организаций – .jpg, .pdf.; сметная документация в форматах: .xls, .xlsx, .gsf, .xml, .pdf;
Сводный план инженерных сетей и сооружений, границы полосы отвода проектируемого объекта в программе MapInfo в системе координат МСК–86.
Отчеты по результатам инженерных изысканий предоставить в двух экземплярах, один экземпляр в электронном виде в форматах .docх, .doc и .pdf, геодезическую съемку в программе MapInfo в системе координат МСК–86).
Электронная версия комплекта документации передается на DVD–R (RW) дисках. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. 
Оформить отдельным альбомом сводный том согласований разделов проектной и рабочей документации. 
Положительное заключение экспертизы предоставляются не менее 2–х экземплярах.
Все подписи на чертежах, в пояснительных записках, титульных листах ответственных лиц за разработку документации, включая директора, главного инженера проекта, главного архитектора проекта, нормоконтроля и других специалистов, должны быть оригинальными, титульные листы заверены печатью Генерального проектировщика.

	3.2.
	Охрана окружающей среды.
	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды, обеспечивающие минимальное нарушение сложившихся экологических, геологических, гидрогеологических условий.
Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта.

	3.3.
	Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений.
	Перед выполнением проектных работ выполнить натурное обследование участка на наличие существующих инженерных коммуникаций, зданий и сооружений в объеме, необходимом для дальнейшего проектирования. 

	3.4.
	Требования к строительным материалами и конструкциям.
	Согласовать с Заказчиком и ресурсоснабжающими организациями карточку основных технических решений. Согласовать с Заказчиком транспортные схемы и источники получения строительных материалов и конструкций. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в Российской Федерации. Применить современные материалы и инновационные технологии. Проектно–сметная документация должна содержать технические характеристики для определения аналогов на применяемые материалы и оборудование.
Перечень материалов должен содержать:
а) технические характеристики (тип, единица измерения, количество).
б) стоимость в текущих ценах.
в) коды по каждому виду оборудования в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

	3.5.
	Необходимость проведения авторского надзора.
	В целях обеспечения соответствия решений содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

	3.6.
	Место выполнения работ и адрес сдачи результатов работ.
	Место выполнения работ: Подрядчик выбирает самостоятельно.
Адрес сдачи результатов работ: Российская Федерация, ХМАО–Югра, город Ханты–Мансийск, ул. Калинина, 26 (левое крыло), кабинет 103.
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	3.8.
	Требование к гарантийному сроку и объему выполняемых работ.
	Гарантийный срок устанавливается на период 24 (двадцать четыре) месяца с момента передачи результата работ Заказчику (то есть с момента подписания Акта выполненных работ в полном объеме). Все отступления от действующих норм и правил, обнаруженные в результате работ устраняются Подрядчиком за свой счет.
В объем гарантийных обязательств входят:
–устранение опечаток, ошибок в материалах работы.
–предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а так же иной информации, касающейся результатов работы.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно–сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно откорректировать проектно–сметную документацию, произвести необходимые изыскательские работы, пройти экспертизу за счет собственных средств, а также возместить Заказчику причиненные убытки в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. В случае выявления в процессе строительства объекта объемов работ, не учтенных в разработанной проектно–сметной документации по данному объекту, Подрядчик обязан компенсировать данные затраты Заказчику.
Подрядчик в течение гарантийного срока обязан хранить на своих ресурсах результаты работ, сданные Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения проектно–изыскательских работ.

	4. Требования к разделу «Сметная документация».

	4.1
	Основные требования.
	Выполнить сметы в программе «Гранд-смета», в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом по состоянию на 01.01.2000 г. на основе федеральной сметно-нормативной базы  ФСНБ-2001, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр с изменениями, утвержденными приказом Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр и утвержденной приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр, вступающей в силу с 31.03.2020, и внесенными в федеральный реестр сметных нормативов в последней действующей редакции, без учета вахтовой надбавки
Сметную документацию необходимо представить в 2-х уровнях цен (базисный уровень цен, текущий уровень цен на момент передачи сметной  документации в «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства).
Применение стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования по прайс-листам производителей (поставщиков) допустимо только на позиции, отсутствующие в сметных нормативах. При использовании прайс-листов Подрядчик обязан предоставить анализ (мониторинг) представленной стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций не менее чем от трех производителей (поставщиков). Ценовая информация (прайс-листы) предоставляется с сопроводительным письмом с обязательным указанием наименования и информации о производителях (поставщиках), вида товара, стоимости за единицу измерения товара (с выделением НДС. Выбор производителя (поставщика) по результатам мониторинга должен быть согласован с Заказчиком. 
Величину накладных расходов согласно МДС 81-34.2004 по видам строительных и монтажных работ с указанием размера % в сметной документации от ФОТ. 
Величина сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001 по видам строительных и монтажных работ с указанием размера % в сметной документации от ФОТ. 
Транспортные расходы для материалов и оборудования, принятых по прайс-листам определить в размере – 3-6 % от отпускной стоимости по п. 4.60 МДС 81-35.2004.
Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ 4,1 % - в соответствии с ГСН 81-05-01-2001 п. 3.5.2 Приложение 1.
Размер удорожания работ в зимнее время с указанием температурной зоны вывести из расчета в (%)  нормы дополнительных затрат для вида строительства, не предусмотренного табл. 4, в соответствии с п. 9 технической части ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - V.
1,1 - коэффициент, учитывающий удельный вес продолжительности зимнего периода (ГСН 81-05-02-2007 приложение 1). 
0,4 % - затраты по снегоборьбе (ГСН 81-05-02-2007 таб. 2).
Следует учитывать в сводном сметном расчете затраты:
- разработка ПИР.
- авторский надзор (МДС 81-35.2004 п. 4.91).
В сметной документации предусмотреть:
-непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004   п. 4.96).
-затраты на прохождение экспертиз проектно-сметной документации: в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2017 года (в редакции Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948).
- затраты на изготовление технического паспорта (плана) объекта.
-затраты на утилизацию растительных отходов и удаляемого грунта, утилизация ТБО согласно действующим тарифам в городе Ханты-Мансийске.
-затраты на изъятие земельных участков попадающих в границы проектирования (при необходимости). 
-затраты восстановительной стоимости сноса зеленых насаждений.
-затраты на создание геодезической разбивочной основы в объеме обеспечивающем возможность выноса в натуру основных осей проектируемого объекта и инженерных коммуникаций, производство контрольных исполнительных съемок.
-затраты на переключение потребителей (при необходимости).
-затраты на присоединение объекта к инженерным коммуникациям (при необходимости).
-затраты на уплату налога на добавленную стоимость в размере 20 % (в соответствии с    п. 3 ст. 164  Налогового кодекса РФ   № 117-ФЗ от 05.08.2000 года).



