Договор  № ____________

г. Санкт-Петербург





«___»________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»), в лице заместителя генерального директора – директора НТЦ «Синтез» Белякова Валерия Аркадьевича, действующего на основании доверенности № 27/112 от 30.12.2011 г., именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и ______________________________________________________________________,
(наименование организации полное (сокращенное)

в лице ___________________________________________________, действующего 






(должность, Ф.И.О.)

на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по размещению источников ионизирующего излучения (ИИИ) для гамма-дефектоскопии в ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» (далее - работы), согласно техническому заданию к договору (Приложение № 1).

1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2). 


2. Права и обязанности Сторон

2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с ПОДРЯДЧИКОМ в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.1.4. Назначить своего представителя, который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки.

2.1.5. По окончании выполнения работ (этапов работ) принять в десятидневный срок выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы с подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный  отказ.

2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью ПОДРЯДЧИКА.

2.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет контроль за соблюдением ПОДРЯДЧИКОМ охраны труда и промышленной безопасности, с правом приостановки работ или отстранения от работы.

2.4. ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.4.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4.3. Выполнять указания ЗАКАЗЧИКА, предоставленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным документам РФ.

2.4.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с ЗАКАЗЧИКОМ изменения в проектную документацию, оказывающую влияние на общую стоимость и сроки технического перевооружения.

2.4.5. Информировать регулярно ЗАКАЗЧИКА по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

2.4.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от ЗАКАЗЧИКА мотивированной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой ПОДРЯДЧИКОМ или несоответствия ее условиям Договора.

2.4.7. Согласовывать проектную документацию с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления   и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.4.8. Выполнить  комплекс работ в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами, действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

2.4.9. По окончании выполнения  работ (этапов работ), указанных в п. 1.1 настоящего Договора оформить и предоставить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

2.4.10. Обеспечить авторский надзор по отдельному договору за выполнением строительно-монтажных работ  в соответствии с разработанной проектной документацией.

2.4.11. Соблюдать действующие предписания по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в соответствии с действующими нормами РФ.

2.4.12. Выполнять требования и предписания органов государственной власти и контролирующих организаций в части обязанностей, вытекающих из исполнения настоящего Договора.

 2.4.13. В течение 2-х дней со дня начала выполнения работ назначить своего ответственного Представителя, о чем в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА,  который от имени ПОДРЯДЧИКА оформляет акты выполненных работ.

2.4.14. В течение 5 (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ передать ЗАКАЗЧИКУ два экземпляра проектной документации.

2.4.15. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 760 ГК РФ.


3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет __________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС 18% __________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей, в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3).

3.2. Оплата работ по настоящему договору производится безналичным расчетом в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Начало работ - дата подписания Сторонами настоящего Договора, окончание работ (включая сдачу-приемку) - 15 ноября 2012 года.
4.2. При нарушении сроков оплаты работ, согласно п. 3.2.1 настоящего Договора, срок выполнения работ увеличивается пропорционально количеству дней задержки платежей. 


5. Условие о раскрытии сведений о ПОДРЯДЧИКЕ
5.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные ЗАКАЗЧИКУ в рамках _______________ (указывается наименование процедуры закупки: запроса предложений, конкурса и т.п.) – извещение от ____________ № _____________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

5.2. При изменении Сведений ПОДРЯДЧИК обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом ПОДРЯДЧИКА.

5.3. ПОДРЯДЧИК настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ЗАКАЗЧИКУ, а также на раскрытие ЗАКАЗЧИКОМ Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). ПОДРЯДЧИК освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием и возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, понесенные в связи с предъявлением ЗАКАЗЧИКУ претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

5.4. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего прекращения договора со стороны ЗАКАЗЧИКА и предъявления ПОДРЯДЧИКУ требований о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.


6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков ПОДРЯДЧИК обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

6.3. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за соблюдение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности в соответствии с законодательством РФ.

6.4. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты разработанной документации, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать, а ЗАКАЗЧИК обязан уплатить ПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. Обязанности ЗАКАЗЧИКА  по уплате неустойки возникают с момента направления ему ПОДРЯДЧИКОМ требования об оплате. 

6.5. При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, установленных в п. 4.1. настоящего Договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать, а ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ по Договору. Обязанности ПОДРЯДЧИКА  по уплате пени возникают с момента направления ему ЗАКАЗЧИКОМ требования об оплате.

6.6. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по Договору, он обязан выплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50 (пятидесяти) % от общей суммы Договора. 


7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему


Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К подобным обстоятельствам относятся военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

7.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны  в течение десяти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения работ.


8. Рассмотрение и разрешение споров

8.5. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

8.6. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.


9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору. 

9.3. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что обладает всеми необходимыми правовыми полномочиями для проведения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Техническое задание (приложение № 1);

Календарный план проведения работ ( приложение № 2);

Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 3).


10. Адреса и реквизиты  Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	    ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»

ИНН 7817022928, КПП 781701001

ОКПО 08626377
Почтовый и юридический адрес:

196641, г. Санкт-Петербург,

п. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3
	

	тел. (812) 464 46 07, 

факс (812) 464 02 08
	

	Р/с 40502810436000000198

филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в

Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

К/с 30101810200000000704

БИК 044030704, ОГРН 1027808753796
	

	Заместитель генерального директора -
директор НТЦ «Синтез»
_____________________ В.А. Беляков 



м. п.
	


	                                                                                   
	Приложение № 1

к договору № ____________

от «____» _______ 2012 г.



	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель генерального директора –

директор НТЦ «Синтез»

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

	
	_________________ В.А. Беляков

«_____»_______________2012 г




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка проектной документации

по размещению источников ионизирующего излучения (ИИИ) для гамма-дефектоскопии во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

ИТЭР - № 1065 - 12         

2012 год

1. Наименование и область применения.

Разработка проектной документации по размещению источников ионизирующего излучения (ИИИ) для гамма - дефектоскопии во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» является  начальным (базовым) этапом при подготовке комплекта документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации комплекса «радиационного источника», необходимых для получения лицензии (разрешения) Ростехнадзора на закупку радионуклидных источников ИИ, дающих возможность выполнения работ по радионуклидной дефектоскопии во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова». Проектирование необходимо по требованию «Отдела инспекций Североевропейского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» на основании «Административного регламента Ростехнадзора по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии».

2. Основание для выполнения работы.

2.1. Основанием для выполнения работ являются:

- Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  №________ от «___»________2012г.;

- договор № 82 – Синтез/12 от «27» февраля 2012,  заключенный между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр» (Генеральный заказчик)) и ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова». Финансирование последнего осуществляется за счет средств государственного контракта от 28.04.2011 № Н.4к.52.90.11.1151 между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР – Центр».

 2.2. Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург,  

п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

2.3. Подрядчик -

3. Цели и задачи разработки.

3.1. Основная цель

Для выполнения требований обеспечения качества при серийном производстве изделий центральной сборки дивертора (ЦСД), в соответствии с Приложением В к спецификации 1.7.Р2С.RF.01.0, а также панелей первой стенки (ПС) ИТЭР сварные швы стальных опорных конструкций подлежат 100% радиографическому контролю. Конструкции некоторых узлов изделий ЦСД и ПС не позволяют обеспечить двусторонний доступ к сварным соединениям при использовании в качестве источника ионизирующего излучения (ИИИ) рентгеновского аппарата. Единственным способом обеспечения надежной контрольной операции для вышеуказанных сварных швов, выполненных электроннолучевой, лазерной или аргонодуговой сваркой, является использование малогабаритных ампул с соответствующим радиоизотопным источником для размещения внутри контролируемого объекта при проведении радиографического контроля. 

Объем контроля с применением радиоизотопных источников сварных соединений ЦСД составляет 19 тыс. снимков (экспозиций), что соответствует трудоемкости контроля 14 тыс. н/часов при условии выполнения вышеуказанных работ двумя дефектоскопистами рентгено-гамма-графирования. С целью организации во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» радиоизотопной дефектоскопии, необходимой для обеспечения качества выпускаемой продукции,  выполняется данная разработка. 

3.2. Основные задачи

Проектная документация должна обеспечивать решение двух основных задач проектирования:

3.2.1. Размещение транспортно-перезарядного контейнера ТПК «РИД-ИС/120Р» с источниками гамма-излучения Se-75 и (или) Ir-192 в помещении  «хранилище изотопов» корпуса № 3 во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

3.2.2. Размещение универсального шлангового гамма - дефектоскопа «EXERTUS DUAL 120» с ИИИ на основе радионуклида Селен-75 (Se-75) или Иридий-192 (Ir-192)  в радиационно-защитном бункере № 121Б корпуса 60А во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».
4. Исходные данные.

4.1. Основные характеристики объектов проектирования для 1-й задачи проекта:

4.1.1. «Хранилище изотопов»

Стационарное хранение закрытых радионуклидных источников будет размещаться в радиационно-защитном помещении «хранилище изотопов»,  расположенном на 1-ом производственном этаже корпуса № 3, который был введен в эксплуатацию в 1963г. Радиационно-защитное помещение «хранилища изотопов» имеет  внутренние размеры 2,99х3,95м (12,6 м2) и толщину защитных стен из бетона 1,0 – 1,5м. «Хранилище изотопов» оборудовано пожарной сигнализацией и сигнализацией радиационной опасности. В 2011 году помещение «хранилище изотопов» прошло обследование по НП-024-2000 специализированной проектной организацией. На основании документа «Комплексное обследование строительных конструкций помещений корпусов № 3» инв. № 11/820 от 2011г. возможно продление сроков эксплуатации помещения «хранилища изотопов». 

4.1.2. Транспортно-перезарядный контейнер

Для временного хранения радионуклидных источников и перезарядки гамма дефектоскопа предназначается транспортно-перезарядный контейнер ТПК «РИД-ИС/120Р», рассчитанный на одновременное хранение до 4-х источников Se-75 (Ir-192)  с максимальной суммарной активностью 500 Ки. Транспортно-перезарядный контейнер имеет максимальные габаритные размеры Ø250х330мм и массу не более 40 Кг.

4.1.3. Характеристика радионуклидных ИИИ

Радионуклидный источник Se-75 имеет эффективную энергию гамма-излучения 215 кэВ, период полураспада 120 суток.

Радионуклидный источник  Ir-192  имеет эффективную энергию гамма-излучения 400 кэВ, период полураспада 74.2 суток.

Предполагается закупка и использование следующих радиоизотопных источников: 

1) СР16  с габаритными размерами держателя источника DxL: 7,1x19,5мм; размерами активной части DxL: от 1,0х1,0 до 3,0х3.0 мм и активностью источника Se-75 до120 Ки;

2) ГИ192М63 с габаритными размерами держателя источника DxL: 7,15x19,5мм; размерами активной части DxL: от 1,0х1,0 до 3.0х3.0 мм и активностью источника Ir-192 до 120 Ки.

Планируемая периодичность замены отработавших гамма источников на свежие не более 2 – 3 раз в год при наличии соответствующего фронта гаммадефектоскопических работ.

4.2. Основные характеристики объектов проектирования для 2-й задачи проекта:

4.2.1. Гамма-дефектоскоп

Универсальный шланговый гамма - дефектоскоп нового поколения с трехцветной индикацией положения источника «EXERTUS DUAL 120» с ИИИ Se-75 или Ir-192  предназначается для радиографического контроля сварных соединений с радиационной толщиной от 10 мм до 90 мм при серийном производстве изделий, в первую очередь, центральной сборки дивертора (ЦСД) и панелей первой стенки (ПС) ИТЭР.

Радионуклидный источник Se-75 допускается согласно EN 1435 для радиографического контроля сварных соединений в диапазоне толщин 14 – 30 мм (для класса В возможно по согласованию с заказчиком уменьшение нижнего предела толщины до 10 мм), а согласно  ГОСТ 7512-82 РФ в диапазоне толщин 5 – 30 мм.

Радионуклидный источник  Ir-192 допускается согласно EN 1435 для радиографического контроля сварных соединений в диапазоне толщин  20 – 90 мм, а согласно  ГОСТ 7512-82 РФ в диапазоне толщин 5 – 100 мм.

4.2.2. Организация работ по гамма-дефектоскопии

Основными требованиями при организации безопасной работы с закрытыми радионуклидными ИИИ является защита от внешнего облучения и обеспечение целостности и сохранности источника. Операции контроля  гамма-дефектоскопом «EXERTUS DUAL 120» будут проводиться в радиационно-защитном помещении бункера №121Б, расположенном на 1-ом производственном этаже корпуса № 60А. Радиационно-защитное помещение бункера предназначено также для временного хранения радионуклидного источника в составе радиационной головки гамма-дефектоскопа «EXERTUS DUAL 120» в период проведения работ по гамма-дефектоскопии. При перерывах в работе и по окончании рабочего дня источник излучения (радиационная головка гамма-дефектоскопа) должен быть помещен в специальный сейф (специальное место для хранения), определенным санэпидзаключением, закрыт на замок и опечатан. По завершении работ с ИИИ, указанных в требовании на выдачу источника, истечении срока, указанного в требовании, перед увольнением ответственного лица, а также перед любым планируемым отсутствием на работе более месяца (командировка, отпуск, лечение и т.п.) или перерывами в работе НИИЭФА (в том числе на майские, ноябрьские и новогодние праздничные дни) источник излучения должен быть обязательно сдан в «хранилище изотопов». 

4.2.3. Характеристика помещений для  гамма-дефектоскопии

 Внутренние размеры радиационно-защитного помещения бункера № 121Б составляют 5,01х6,26м (31,4 м2).  Радиационная защита  бункера обеспечивается стационарной радиационной защитой из бетона толщиной 50 см с лабиринтным входом и защитными (железо + свинец) дверями, системой блокировок и сигнализации как входных дверей в бункер, так и заложенных в конструкцию переносного рентгеновского аппарата ERESCO-65 MF3, установленного в бункере. Производственное помещение бункера оборудовано вытяжной вентиляцией. Корпус № 60А, в котором расположен бункер, был введен в эксплуатацию в 1988г. На помещение бункера № 121Б имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.22.58.000.М.000081.10.10 от 19.10.2010г., выданное Межрегиональным управлением № 122 ФМБА России, дающее разрешение на проведение работ в бункере № 121Б корпуса 60А с ИИИ (генерирующими).

Помещение пультовой № 121П  имеет внутренние габаритные размеры 3,1х3,85м (12м2), предназначено для размещения блоков управления рентгеновского аппарата и гамма-дефектоскопа и оборудовано средствами пожаротушения.

В помещении № 127 корпуса № 60А  располагается фотокомната, предназначенная для фотообработки рентгеновских пленок и предварительного просмотра радиограмм. Фотокомната имеет внутренние габаритные размеры 2,5х5,8 м (14м2), оснащена фотопроявочным автоматом Compact - 2 NDT.

4.3. Общие сведения

4.3.1. Гамма – дефектоскоп и радиационные источники принадлежат Федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»).

4.3.2. Подразделение, в котором будет эксплуатироваться оборудование радионуклидной гамма - дефектоскопии: научно - исследовательская лаборатория неразрушающего контроля АЛ-8, Научно-технического отдела АНТ-1 Научно-технического центра «Синтез» (АЛ-8 АНТ-1 НТЦ «Синтез»).                                            

4.3.3. Ответственный за радиационную безопасность  ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» - заместитель главного инженера по радиационной безопасности. Ответственный за производственный радиационный контроль – начальник группы радиационного контроля физико-технической лаборатории (ФТЛ).

На предприятии имеется централизованная служба радиационной безопасности (ФТЛ), аттестованная в системе Аккредитации лабораторий радиационного контроля (САРК).  Аттестат аккредитации № САРК RU.0001.442033 действителен до 31 июля 2015г.

5. Технические требования.

5.1. Общие требования

5.1.1. Разработку проектной документации по размещению источников ионизирующего излучения для гамма - дефектоскопии, зарядки и перезарядки дефектоскопа выполняет  специализированная проектная организация, имеющая лицензию Ростехнадзора, дающую право на проектирование данного вида объектов использования атомной энергии (Радиационных источников).

5.1.2. Перед началом проектирования проектной организацией (Подрядчик) должно быть проведено комплексное обследование помещений и сооружений, которые предполагается использовать  для размещения радиационного источника, с целью определения остаточного ресурса, продления срока эксплуатации, либо разработки в случае необходимости проекта модернизации и (или) реконструкции исследуемых объектов и его реализацию.

5.1.3. Проектируемый комплекс – радиационного источника должен быть отнесен по степени радиационной опасности к категориям,  предусмотренным ФЗ «Об использовании атомной энергии». Также должна быть выполнена классификация используемых радионуклидных источников, их систем и элементов по степени потенциальной радиационной опасности.

5.1.4. Проектирование защиты от ионизирующих излучений осуществляется с учетом категории лиц, находящихся в смежных помещениях, времени работы дефектоскопа и назначение помещений. При этом используются значения проектных мощностей доз, приведенные в ОСПОРБ-99.

 5.1.5. Разрабатываемая проектная документация должна отражать требования к обеспечению радиационной безопасности, реализуемые как при размещении и проектировании радиационного источника, так и обеспечение безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации радиационного источника (РИ) согласно требованиям СП 2.6.1.1284-03.

5.1.6. Проектная документация должна содержать обоснование безопасности при выводе из эксплуатации РИ, в том числе по обращению с РАО, образующимися в результате дезактивации. Должен быть составлен  план мероприятий по выводу из эксплуатации РИ, содержащий организационные и технические мероприятия, перечень и последовательность выполнения основных работ по выводу из эксплуатации РИ, а также составлено технико-экономическое обоснование вывода из эксплуатации РИ.

5.1.7. Разрабатываемая Подрядчиком проектная документация подлежит экспертизе в соответствующем органе Роспотребнадзора.

5.2. Требования к составу документов.

По составу и содержанию проектная и рабочая документация должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разрабатываемый Подрядчиком проект размещения ИИИ  должен содержать, как минимум, следующую проектную документацию:

5.2.1. Разработка раздела проектной документации: Проект системы обеспечения радиационной безопасности (СОРБ) с пояснительной запиской. 

5.2.2. Разработка отчета по обоснованию безопасности радиационных источников.

5.2.3. Определить перечень угроз, приводимых к радиационной аварии. Установить категорию радиационного источника по его потенциальной радиационной опасности согласно СП 2.6.1.799-99 и РБ-042-07. 

5.2.4. Разработка системы физической защиты радиационных источников. Требования к обеспечению физической защиты.

5.2.5. Система блокировок и сигнализации. Схема размещения оборудования в радиационно-защитных помещениях с указанием элементов СОРБ,  расположение постоянных детекторов радиационного контроля.

5.2.6. Производственный радиационный контроль.

5.2.7. Разработка программы обеспечения качества для проекта радиационного источника. Техническое задание и сбор исходных данных программы обеспечения качества.

5.3. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта.

При проектировании необходимо обеспечить соблюдение:

5.3.1. СанПиН 2.6.1.2523-09 Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

5.3.2. СП 2.6.1.2612-10 Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

5.3.3. Санитарных правил СП 2.6.1.1284-03 Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии; 

5.3.4. СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002);

5.3.5. СанПиН 2.6.1.1015-01 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов;

5.3.6.  НП-038-02 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников;

5.3.7.  НП-034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

5.3.8.  НП-024-2000 Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации ОИАЭ; 

5.3.9.  НП-067-05 Основные правила учета и контроля РВ и РАО в организации;

5.3.10. НП-014-2000 Правила расследования и учета нарушений при обращении с РИ и РВ, применяемых в н/х;

5.3.11. НП-039-02 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников; 

5.3.12. РБ-042-07 Методика категорирования закрытых радионуклидных источников по потенциальной радиационной опасности;

5.3.13. Федеральный закон № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»; Федеральный закон  № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

6. Стадии и этапы разработки.

Работа производится в один этап.

7. Требования к разрабатываемой документации.                                                               
Проектная документация должна быть разработана в соответствиями с требованиями ЕСКД.

8. Требования к составу сдаточной документации.

Проект должен быть предоставлен Заказчику сброшюрованным в альбомах, количество экземпляров – 5, и в электронной форме на оптическом носителе.

9. Порядок приемки.

Сдача работы  оформляется двусторонним актом сдачи – приемки выполненных работ.

Приемка проектной документации по размещению источников для радионуклидной дефектоскопии осуществляется на территории Заказчика, после анализа на соответствие результатов выполненного технического проекта указанным в настоящем техническом задании требованиям. По результатам анализа и проверок оформляется двухсторонний Акт сдачи/приемки.

10. Требования к обеспечению качества.

Все разделы проекта должны быть подписаны разработчиками, проверены, согласованы, утверждены и подтверждены печатью организации – подрядчиком проекта.

Проект подлежит экспертизе в соответствующих органах Роспотребнадзора и согласованию в органах Ростехнадзора.

11. Порядок рассмотрения и приемки выполненных работ.                                                      Сдача-приемка работы осуществляется на основании двустороннего подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется после предъявления подрядчиком отчетных документов, и проверки соответствия представленных отчетных документов требованиям, установленным в настоящем ТЗ.

12. Особые условия

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы при условии согласования с Заказчиком. Изменение к утвержденному ТЗ оформляется в виде дополнения, которое согласовывают и утверждают в том же порядке и на том же уровне, как и изменяемое ТЗ. Тема несекретная. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Подрядчиком.

                                                                                                                              От Заказчика

                                                                                                   Научный руководитель работ,

                                                                                                    ______________ И.В. Мазуль 

                                                                                                   «___»__________2012 г.

. 

                                                                                                   Ведущий инженер договора

                                                                                                   _________Р.Н. Гиниятулин 

                                                                                                  «___»__________2012 г.

                                                                                                  Начальник АЛ-8

                                                                                                   ___________ Т.М. Гурьева 

                                                                                                  «___»__________2012 г.

                                                                                                  Ведущий исследователь АЛ-8

                                                                                                  _________  И.И.Власов 

                                                                                                  «___»__________2012г.

                                                                                                   Начальник ФТЛ

                                                                                                   __________А.И. Граевский

                                                                                                   «___»__________2012г.

                                                                                                    Начальник НИТЛНБ

                                                                                                    ___________П. Ю. Чайка

                                                                                                    «___»__________2012г.

Приложение № 2

к договору № _______________

от «____»______2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

«Разработка проектной документации

по размещению источников ионизирующего излучения (ИИИ)

для гамма - дефектоскопии во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

	№№ этапов
	Содержание выполняемых работ
	Результаты работы.

Отчетность
	Сроки выполнения работ по этапу
	Цена, включая НДС 18 %

(руб.)

	1
	Разработка проектной документации по размещению источников ионизирующего излучения (ИИИ) для гамма - дефектоскопии во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

Получение положительного Санэпидзаключения на проектную документации по размещению источников ионизирующего излучения (ИИИ) для гамма - дефектоскопии во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	Проект размещения Радиационного источника в соответствии с 

п.п. 7, 8 ТЗ.

Отчет о выполнении работы в соответствии с п. 9 ТЗ.
	Дата подписания договора

–

15.11.2012
	


	ПОДРЯДЧИК

(Наименование организации)

(Должность)

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	ЗАКАЗЧИК

ФГУП «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова»

Заместитель генерального директора -

директор НТЦ «Синтез»

____________________ В. А. Беляков
 «___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 3

к договору № ________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение  работ по разработке проектной документации по размещению источников ионизирующего излучения (ИИИ) для гамма-дефектоскопии в ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА – заместитель генерального директора – директор НТЦ «Синтез» Беляков Валерий Аркадьевич, и от лица ПОДРЯДЧИКА ________________________________ (Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме _______________________________________ (Сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.

Приложение: Смета затрат.

	ПОДРЯДЧИК
(Наименование организации)

(Должность)

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	ЗАКАЗЧИК
ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

Заместитель генерального директора -
директор НТЦ «Синтез»
____________________ В. А. Беляков
 «___» _______________ 2012 г.
МП


