Приложение №1 к технической спецификации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку ПСД «Модернизация печей установки замедленного коксования 

П-1, П-2, П-3 и П-4»
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	1.1 Закон РК №541-IV от 13.01.2012г «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

1.2 Программа по оптимизации сжегов и потерь ТОО «АНПЗ» 2019-2024гг;
1.3 Экологический кодекс Республики Казахстан №212-III от 09.01.2007г;
1.4 Протокольное решение НТС АО КМГ №19-05 от 04.05.2019г о реализации проекта «Программа по оптимизации сжегов и потерь ТОО «АНПЗ»

	2
	Вид строительства
	2.1 Техническое перевооружение 

	3                                                                                                                                             
	Стадийность проектирования
	3.1 Одностадийное

	4
	Срок выполнения работ
	4.1 Сроки выполнения работ – изложены в пункте 12 настоящего технического задания. 
4.2 Сроки выполнения отдельных этапов работ, условия выполнения и график оплаты работ оформляются приложением к договору.

	5
	Основные технико-экономические показатели 
	 5.1 Техническое заключение по обследованию работы печей П-1, П-2, П-3 и П-4 по установке замедленного коксования (УЗК) приведены в Приложение №2  к настоящему ТЗ. 

	6

	Технические требования, объём выполняемых работ и исходные данные


	Цель выполняемой работы:
· Обеспечение возможности снижения расхода топлива в печах УЗК.
· Повышение технико-экономических и экологических показателей печей.
· Модернизация системы регулирования подачи воздуха для горения, снижение выбросов дымовых газов в окружающую среду. 
Работы в рамках данного технического задания подразделяются на 3 этапа:

ЭТАП 1 – Обследование печей и сбор исходных данных. Согласование основных технических решений и Технического задания.
В рамках данного этапа выполнить:

6.1 Получить от Заказчика исходные данных о технических характеристиках и текущей загрузке печей, компонентном составе топливного газа и прочее.
6.2 Определить и согласовать с Заказчиком объемов работ по разработке проектно-сметной документации согласно отчета об обследовании печей.

6.3 Предоставление отчета по результатам Этапа I.

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	
	
	ЭТАП 2 – Разработка и согласование ПСД. 
На основании результатов Этапа I разработать проектно-сметную документацию, в составе которой предусмотреть:
Технические требования:

6.4 Замену существующих горелок на новые

с обеспечением работы печей в рабочем диапазоне нагрузок. Потенциальный поставщик предлагает Заказчику несколько вариантов типов горелок с обоснованием их технических характеристик и эффективности по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и экономии потребления топлива в печах УЗК. 
6.5 Количество горелок в печи оставить проектное (по 20 горелок на печах П-2 и П-3 и по 22 горелки на печах П-1 и П-4 всего 84 горелки).
6.6 Максимально использовать существующие элементы газопроводов топливного газа и жидкого топлива.

6.7 Система измерений, сигнализаций, защит и блокировок (АСУТП печи) должна соответствовать существующей нормативно-технической документации.

6.8 Предусмотреть шкафы управления по розжигу горелок печей стационарным запальным устройством. 

6.9 Предусмотреть механическое управление шиберов расположенных на выходе дымовых газов на секциях печей, а также электрический и механический привода основных шиберов, расположенных на общих газоходах подачи дымовых газов в котлы утилизаторы.
6.10 Объем оснащения КИП, арматурой и механизмами оставить существующий. При этом необходимо предусмотреть замену датчиков контроля разряжения в печах и установку анализатора содержания кислорода в дымовых газах в радиантной зоне печи (на перевале). Для контроля режима горения предусмотреть систему ПАЗ по датчику контроля пламени горелок.
Объем выполняемых работ:

6.11 Выполнить анализ исходных данных с изучением проектной документации, эксплуатационных, ремонтных документов и материалов.
6.12 Разработать предварительные технические решения по горелкам. Произвести корректировку аэродинамического расчета воздушного тракта и выполнить тепловой расчет нагрузки печей и предлагаемых горелок.
6.13 Разработать рабочий проект в состав, которого должны включаться: 

- монтаж новых горелок выполняется с учетом существующих геометрических размеров расположения горелок в подовой части печи; 
- амбразура горелок и обмуровка фронтового экрана в районе горелок;

- установочные чертежи горелок, привязка горелок к существующими воздуховодам, газопроводам и трубопроводам подачи жидкого топлива. Предусмотреть фильтра на подводе топливного газа к горелкам для пилотной и основной горелки;
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	- проект тепловой изоляции горелок и примыкающих топливных линий.

- монтаж нового газохода для пилотных горелок печей;

- разработка технических решений по регулированию подачи воздуха для горения, а также средств измерений по контролю разряжения и определения кислорода в дымовых газах печей. 

6.14 Согласовать технические решения по выбранному варианту с Заказчиком. 
6.15 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД). 
Разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание, включая основные технические решения, спецификации и производителей оборудования. Выполнить рабочую документацию на АСУ ТП (ПАЗ, обеспечение вывода параметров режима горения на рабочей стол оператора: давление разряжения, содержание О2 в дымовых газах, КПД печей в режиме онлайн, расход газа и сырья в печах).
6.16 Спецификация оборудования и монтажных материалов 
утверждается на этапе проектирования.
При проектировании принять следующие исходные данные по топливу: 

Расход условного топлива на печь при номинальной нагрузке 4500 м3/ч.
· В качестве сжигаемого топлива в печах используется технологический жирный газ коксования со следующими характеристиками:
№ п/п

Наименование характеристики

Ед. изм.

Смесь природного и технологического газа
1

Теплотворная способность

(низшая рабочая), Qнр.

ккал/кг
11 300
2

Компонентный состав топливного газа на рабочую массу:

% объем

Метан СН4- 39;

Этан С2Н6- 16;

Этилен С2Н4- 2,5;

Пропан С3Н8- 13;

Пропилен С3Н6- 5;

Изо-бутан С4Н10- 1;

Н-бутан С4Н10- 0,44;

Бутилены С4Н8- 5;

Изо-пентан С5Н12- 0,7;

Н-пентан С5Н12- 1,6;

С5+ С5Н10- 4;

Водород Н2- 6,5;

Сероводород Н2S- 0;

Диоксид угл-да СО2- 0,3.
6.18 Требования к проектно-сметной документации:

· ПСД должна быть выполнена в соответствии с CH PK №1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», а также с действующими на территории Республики Казахстан законодательными актами, стандартами, нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и положениями, 
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	регулирующими вопросы разработки и согласования проектно-сметной документации.

· Сметную стоимость строительства определить в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

· В случае использования норм, правил, стандартов, технических условий, не применяемых в Республике Казахстан, согласовать их применение в уполномоченном
органе Республики Казахстан и актуализировать за свой счет.
Потенциальный поставщик представляет ПСД в 3-х экземплярах на бумажном носителе, 1экз – на электронном носителе.
Электронная версия комплекта документации передается на электронных носителях (флэш-накопитель или жесткий диск).
· Вся информация, содержащаяся на электронных
носителях, должна быть ранжирована с указанием: наименования рабочей документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии и прочее. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
· Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows.
ЭТАП 3 – Согласование и Госэкспертиза проекта
 6.19 Согласование и Госэкспертиза проекта:

· Выполнить Госэкспертизу проектной документации с учетом оценки сметной стоимости работ.
· Обеспечить проведение Госэкспертизы ПСД. При условии получения отрицательного экспертного заключения или отказа в согласовании, одобрении – недостатки устраняются за счёт стороны, которая их допустила.
· В случае изменения существующих элементов газопроводов топливного газа и жидкого топлива провести вневедомственную экспертизу проекта или предоставить документ, подтверждающий согласие РГП «Госэкспертиза» о прохождение данного проекта только экспертизы по промышленной безопасности. 
6.20 Согласовать основные технические решения по замене горелок печи у производителя оборудования горелочных устройств.


	№
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	7
	Дополнительные требования и положения 
	Потенциальный поставщик в рамках данного технического задания обязуется выполнить авторский надзор за проведением строительно-монтажных работ:
7.1 Потенциальный поставщик приказом назначает руководителя группы и ответственных лиц для осуществления авторского надзора за объектом капитального строительства.

7.2 Руководитель группы, назначенный потенциальным поставщиком работ за проведением авторского надзора обязан обеспечить:

1) Проверку соответствия выполненных работ проектной документации и основным комплектам рабочих чертежей, требованиям технического регламента;

2)  Надзор за качеством проведения СМР, который включает в себя входной контроль и/или наличие у подрядчика документированных результатов входного контроля изделий, оборудования, материалов, а также готовность подрядчика к их правильному монтажу (применению), операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль СМР; 

3) В случае выявления дефектов в обязательном порядке составление замечаний о недостатках выполнения работ в письменной форме. При отсутствии дефектов, а также после их устранения оформление акта освидетельствования отдельных видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4)  Контроль графика и проверку объемов выполненных работ, а также оформление и подписания акта о приемке выполненных работ;
5) После получения извещения подрядчика о завершении СМР и пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства руководитель группы авторского надзора совместно с подрядчиком обеспечивает оформление документов по приемке и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.

	8
	Особые условия строительства
	8.1 Стесненные условия производства СМР в условиях действующего цеха.

	9
	Особые условия проектирования
	9.1 Адаптировать все принятые технологические решения по замене горелок печей и монтажа дополнительного оборудования КИПиА, воздуховодов, новых устройств по регулированию разряжения в печах, анализаторов кислорода в дымовых газах с его паспортными техническими характеристиками в части недопущения изменения режимных параметров (давление, температура, расход, тепловая нагрузка и прочее) работы всего технологического оборудования печи.
Для возможности управления розжигом по месту расположения горелок предусмотреть стационарное устройство по розжигу горелок, а также системами контроля ПАЗ, с контроллерами и модулями ввода/вывода для сбора и обработки информации от датчиков, обработки и передачи информации на верхний уровень и выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы.
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	10.
	Требования по энергосбережению


	9.1 Решения по Энергоснабжению выполнить в соответствии с Законом Республике Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». 
9.2 Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.
9.3 Произвести расчет энергоэффективности мероприятий по оптимизации режима горения в печах УЗК с указанием количества энергосберегающих ресурсов.

9.4 Произвести расчет окупаемости проектных решений. 

9.5 Разработать паспорт энергоэффективности проекта.


	11
	Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда
	11.1 Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать действующим нормам и правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Республики Казахстан, требованиям Технических регламентов Таможенного союза.


	12
	Субподрядные проектные организации
	12.1 Определяются Исполнителем, по согласованию с Заказчиком.

	13
	График выполнения этапов работы
	 Этап I – не позднее 1 месяца с даты подписания договора;
Этап II – не позднее 4 месяцев с даты подписания договора;
Этап III – не позднее 6,5 месяцев с даты подписания договора.
Примечание:
1. По этапу III: При условии получения отрицательного экспертного заключения на ПСД или отказа в согласовании, одобрении – недостатки устраняются Исполнителем совместно с Заказчиком.
2. Дополнительные условия по выполнению работ:
Потенциальный поставщик обязуется по требованию заказчика в период выполнения строительно-монтажных работ (СМР) направить своих специалистов для обеспечения авторского надзора за выполнением СМР до окончания пуско-наладочных работ, изложенных в разделе 7 настоящего технического задания.


	14
	Требования к передаче материалов на электронных носителях.
	 14.1 Электронная версия комплекта документации передается на электронных носителях (флеш-накопитель или жесткий диск). 

14.2 Вся информация, содержащаяся на электронных носителях должна быть ранжирована с указанием: наименования рабочей документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии и прочее.

14.3 В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

14.4 Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. 
Название каталога должно соответствовать названию раздела.


	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	14
	Требования к передаче материалов на электронных носителях.
	14.5 Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 7, 8.


