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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для корректировки ранее разработанной проектной документации на комплекс по хранению для последующей перевалки зерновых культур и патоки
	№ пп
	Перечень требований
	Содержание требований

	1.
	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

	1.1
	 Наименование проекта
	Корректировка   архитектурных решений, конструктивных решений, конструкций железобетонных на комплекс по хранению для последующей перевалки зерновых культур и патоки

	1.2
	Наименование объекта
	Комплекс по хранению для последующей перевалки зерновых культур и патоки 

	1.3
	Заказчик
	ООО «ИЦ АТХ»

	1.4
	Исполнитель
	

	1.5
	Основание для выполнения работ
	Договор №  _________ г.

	1.6
	Месторасположение объекта
	Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта, д. 2 

	1.7
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.8
	Стадийность проектирования
	Этап: Корректировка Проектной документации, Рабочей документация в связи с выделением 8-ми этапов строительства

	1.9
	Сроки разработки проектной и рабочей документации
	30 календарных дней

	1.10
	Документация, передаваемая Заказчиком Исполнителю
	1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Том Стадия «П» по архитектурным решениям, конструктивным решениям (в объёме требований указанных в Пост.87);

3. Том стадия «Р» (разделы АР, КЖ, КМ)

	1.11
	Основные требования к конструктивным решениям
	Результаты работы представить в следующем виде:

1. Том Стадия «П» по архитектурным решениям, конструктивным решениям (в объёме требований указанных в Пост.87);
2. Том стадия «Р» (разделы АР, КЖ, КМ)

	1.12
	Краткое описание объекта проектирования
	Резервуарный парк хранения и отпуска патоки

на морской транспорт

1.1.  Площадка строительства проектируемого комплекса состоит из двух смежных земельных участков с КН 23:42:0102002:2 (44131 кв.м.) и КН 23:42:0102002:4 (9560 кв.м.).
1.2. Приём сырья производится из автотранспорта и железнодорожного транспорта.

Отгрузка сырья производится с помощью технологических средств на водный транспорт.
1.3. Схема технологического процесса обеспечивает непрерывную отгрузку зерна и гранулированного сырья (шрота, жома) на водный транспорт с производительностью 350 т/час.

1.4. Хранение зерна в емкостях СПД 20/18 и СПД 17/18.

1.5. Отгрузка зерна на водный транспорт существующей зернопогрузочной машиной.

1.6. Фундаменты сооружений :

- под основные сооружения свайные из железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком;

- для подсобно-вспомогательных зданий и сооружений на естественном основании.

1.7. Наземные части технологических эстакад над зерновыми силосами выполнить из стальных конструкций окрашенных.

1.8 Стены поста управления, ПЩ выполнить из кирпича, перекрытие и покрытие – из железобетонных плит. Помещение экспресс-лаборатории, помещение весовщика выполнить из металлоконструкций обшитых сэндвичем.

	2.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Требования к согласованию документации
	Разработанная документация согласовывается с Заказчиком.

Исполнитель письменно отвечает на вопросы экспертизы к разработанной документации, оформленные в письменном виде.

	2.2
	Требования к представлению и сдаче основных проектных решений
	1. Документация передается Заказчику в 1-м экземпляре на электронном носителе в формате .dwg, .doc, расчёты передаются в редактируемом формате «Лира», «SCAD» и совместимых с acad форматами.
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