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Техническое задание 

на разработку проектно-сметной документации и проектирование контейнерного терминала «ТК Видное»
	№ п/п
	Наименование
	Описание

	1. Общие данные

	1.1
	Заказчик, адрес.
	Акционерное общество «ЦРПИ» 
 117246, г. Москва, проезд Научный, д.19, этаж 2, комната 6д, офис 46

	1.2
	Отдел
	Отдел инвестиционных проектов.

	1.3
	Наименование объекта проектирования
	Контейнерный терминал «ТК Видное»

	1.3.1
	Цель проекта
	Проектирование и строительство сухого порта (контейнерного терминала) «ТК Видное» для приемки контейнерных поездов в направлении Дальний Восток -Москва, Европа – Москва с возможностью выполнения полного цикла технологических операций, включая таможенные. 

	1.4
	Техническое состояние объекта и необходимость выполнения работ
	Выполнить обследование двух существующих ж.д. путей, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений для использования в следующих технологических схемах, и предусмотреть в проектных решениях: 
- подачу под выгрузку максимального количества платформ на двух путях одновременно (желательно тридцать две 80 футовые фитинговые платформы).
- определение необходимых параметров основных технологических операций для максимально оборота вагонов.
- выгрузку и погрузку груженых и порожних контейнеров из транспортных средств железнодорожного и автомобильного транспорта.
 - расчет работы железнодорожного и автомобильного грузового фронта; ЖГФ, АГФ.
-    временное хранение груженых и порожних контейнеров, в том числе и рефрижераторных, исходя из предлагаемого размера склада 30 х 400 метров, со складированием в 4 яруса груженых и порожних 6 ярусов, а также предусмотреть хранение груженых реф. контейнеров   40 Х 20 фут. И 40 х 40 фут. 
- погрузку груженых и порожних контейнеров на транспортные средства (железнодорожные платформы, автомобили).
- таможенный досмотр, в том числе с возможностью полной и частичной выгрузки и обратной погрузкой контейнеров, оформление транспортных документов на контейнеры и грузы.
- возможность перетарки из автомобильного транспорта в контейнеры и наоборот, включая рефконтейнеры.
- организацию ТЭО входящих и исходящих грузов.
- расчет объемов работ и сметы на реконструкцию двух существующих складов:
     * Склад Затарки/Растарки/Перетарки – 2500 м. кв. 
     * Склад таможенный 1000 м. кв.
- здания АБК – реконструкцию существующих зданий для организации офисных помещений, помещений служб (таможня, карантин), организация санитарно-бытовых помещений для персонала.
- разработка штатного расписание служб терминала.
- реконструкцию внутренней сети дорог, организация покрытия, проездов, складов.
- строительство открытой контейнерной площадки ~2500 м. кв ~ 1000 TEUдля порожних контейнеров.
-  строительство открытой контейнерной площадки для груженых контейнеров ~12 000 м. кв.
- расчет потребного количества перегрузочной и вспомогательной техники.
- проектирование и строительство открытой стоянки грузового автотранспорта ~4000 м. кв, ~30 еврофур.
- реконструкцию существующих инженерных сетей (работы и необходимость по согласованию с заказчиком).
- обустройство ливневой канализации включая очистные сооружения (склады, стоянки, сеть внутренних автодорог).
- подбор параметров необходимых кранов с пролетами 32метра, необходимыми для погрузки выгрузки с железнодорожных и автомобильных транспортных средств с высотой складирования 4+1, до 45 тонн, электрический.
- расчет потребности электрической мощности, водоснабжения, канализации.
- проектирование сетей связи, слаботочных сетей и сетей управления контейнерным терминалом, освещения территории. 

	1.5
	Краткое описание выполняемых работ
	В состав работ входят:
- Сбор и оформление разрешительной документации.
- получение градостроительного плана земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.) – при необходимости;
- получение документов по планировке территории - проекта планировки территории и проекта межевания территории;
- получение технических условий от причастных организаций при необходимости подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения либо пересечения с данными сетями (Градостроительный кодекс РФ).
- проведение комплексных инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектно-сметной документации (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания.)
- сбор и анализ исходных данных для выполнения работ;
- определение схемы оптимального путевого развития;
- разработка проектно-сметной документации на объекты строительства и модернизации. 
Стадии проектирования:
- стадия «ПД»;
- стадия «РД».
 Проектом предусмотреть:
- организация второго выезда в районе стоянки грузового автотранспорта, а также схему движения автотранспорта по территории терминала;
- определение компоновочной схемы складов для хранения груженых и порожних контейнеров на основе исходных данных Заказчика
- определение потребного количества подъемно-транспортных механизмов, специализированного оборудования и такелажа (на основе исходных данных заказчика, схема прилагается)

	1.6
	Поставка материалов
	Не предусмотрена.

	1.7
	Срок выполнения работ (рекомендуемый)
	Общая продолжительность выполнения работ - не более 60 календарных дней со дня подписания договора. Календарный график выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

	1.8
	Гарантийные обязательства
	В соответствии с действующим законодательством. 

	1.9
	Формы и сроки гарантийного обслуживания
	Не предусмотрены. 

	2. Основные требования

	2.1
	Основные требования к составу и содержанию проектной и рабочей документации
	-согласовать схемы генерального плана участков реконструкции с Заказчиком;
-определить объем земляных работ и расчет материалов верхнего строения пути (ВСП) при необходимости реконструкции, материалов для реконструкции складов, внутренней сети дорог, организации периметра, инженерных сетей.
Рабочая проектная документация должна содержать:
- подготовить проектную документацию в строгом соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48) и Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Нормативную сейсмичность участка проектирования принять   по карте «В», СНиП   II-7-81 , СП 316.1325800.2017
- Прохождение экспертиз проекта исходя из требований существующего законодательства. 

	2.2
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работ
	Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненной работы, обеспечивает конфиденциальность полученных от заказчика сведений и не может использовать предоставленные исходные материалы при производстве аналогичных работ в дальнейшем.
Разработка Подрядчиком проектно-сметной документации в отсутствии согласованных Заказчиком основных технических решений проекта, не допускается.

	2.3
	Порядок приемки выполненных работ
	1. Проектную документацию направить для согласования Заказчику:
- в электронном виде – электронной почтой;
- на бумажном носителе в 1-м экземпляре – экспресс-почтой.
Согласованную проектную документацию предоставить Заказчику в количестве:
- на бумажном носителе – в 4-х экземплярах;
- на электронном носителе – в 1-м экземпляре.
2. Требования к документации на бумажных носителях: отдельные основные комплекты рабочих чертежей сброшюровать в тома (в твердых составных переплетах), сложенными (сфальцованными) на формат А4 и спрессованными. Количество листов, включаемых в том и остальные требования к сброшюрованному отчету – согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
3. Электронную версию отчета и проектной документации предоставить на оптических носителях информации (компакт-диск типа CD-R, DVD-R). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию отчета, должна быть внутренняя опись. 
Документы на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: 
- в формате (*.pdf) – сканированная версия отчетов и проектной документации с подписями, печатями и необходимыми отметками;
- в форматах исходных файлов разработки: чертежи – формат (*.dwg) версии 15 (2002) и выше; текстовая или табличная документация – форматы (*.doc, *.xls) версии 2000 и выше.
- сметная документация – в форматах (*.xls, *.xml) и в формате Гранд-Смета версии 5.0. (*.gsf)
- Заказчик имеет право в процессе выполнения проектных работ вносить замечания и корректировки в рамках концепции проекта.

	2.4
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию составить в соответствии с действующими Методиками определения сметной стоимости строительства, утвержденными приказами Минстроя России в сметно-нормативной базе Москвы и Московской области с индексами пересчета в текущие цены разработанными Минстроем России.

	2.5
	Дополнительные требования
	1. определить необходимость обустройства и способов водоотвода (дренажа) вдоль планируемых к строительству ж/д путей, автомобильных дорог, складов. 
2. Необходимость иных природоохранных мероприятий.

	2.6
	Исходные материалы, предоставляемые заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на земельный участок под объекты технического перевооружения.
2. Документация по существующим зданиям и сооружениям.
3. Другие материалы, необходимые для проектирования, выдаются Заказчиком по дополнительному запросу проектной организации.

	2.7
	Указания о необходимости проведения согласований и экспертиз проектной документации
	Проектировщик обеспечивает сопровождение и при необходимости корректировку проектной документации, при прохождении экспертиз.
Оплата стоимости услуг согласовывающих и экспертных организаций осуществляется Заказчиком.

	3. Требования к подрядчику.

	3.1
	Требования к подрядчику
	Наличие свидетельства на право выполнения проектных работ.
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  Заказчик: ____________                                                                                Подрядчик: ___________
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