Текст заголовка: Разработка Ведомостей объемов работ (ВОР) по рабочей документации (РД) инфекционной больницы 189 мест площадью 15000 м2
Техническое задание на разработку и корректировку ведомостей объемов работ:
Разработка выполняется согласно требованиям, см. ссылку ниже
1) внести в ВОР позиции из утвержденных локальных смет в той последовательности, в которой они идут по локальной смете;
2) добавить вообще неучтенные СМР по данным НачПТО генподрядчика, исполнительной документации, измов по авторскому надзору;
3) добавить/исключить изм. по позициям работ или материальных ресурсов;
4) Напротив каждой позиции указать обоснование по типу: сущ., доп. (вообще не учтенные позиции), изм. (корректировка количества работ или ресурсов, полная или частичная замена работ или ресурсов)
5) Согласование с НачПТО генподрядчика и с субподрядчными организациями, дистанционно;
6) Сопровождение и поддержка защиты ВОР перед гос.заказчиком, защищаем мы, вы вносите корректировки;
Ссылки на документацию
СМ согласованные https://1drv.ms/u/s!AsdtFw5HKxy-hNYrjInNax0_TmyqoA?e=Q2tnnf 
РД https://cloud.mail.ru/public/jtb3/VxWC8m3Np/ 
Требования к ВОР и образцы https://1drv.ms/u/s!AsdtFw5HKxy-hNUxiTlzomZfBEex7w?e=OkGaDD 
6) Срок 1 неделя
Требуются:
2 человека на КЖ (монолитный фундамента и прочие монолитные конструкции)
1 человек на КМ (каркас из ЛСТК) 
2 человека на АР и АС (отделка, заполнения оконных и дверных проемов)
1 чел. на ГП/благоустройство
1-2 человека на все механические системы (ОВиК, ВК, НВК, ГС)
1-2 человека на все электрические системы (ЭО, ЭО.Н, ЭС, ЭМ, КИТСОЗ/КТСО, АСУД, АПС, СОУЭ, АУПС и т.д.)
Брать столько ВОРов по маркам РД сколько осилите за 1-2 недели
Плотная работа на 1-2 недели.


Текст заголовка: Корректировка локальных смет по корректированным ВОРам инфекционной больницы 189 мест площадью 15000 м2, 230 локальных смет
Техническое задание на разработку и корректировку локальных смет и сметных расчетов:
1. Подготовка измов и корр. Локальных смет и сметных расчетов (гл.8 и Гл.9, прочие лимитированные) для обоснования увеличения +10% цены гос.контракта
1) Корректировка локальных смет и сметных расчетов и разработки лс и ср на вообще не учтенные работы, ВОРы и программы ПНР будут предоставлены.
2) Локальные сметы на доставку (местные и другие), вес, класс грузов, транссхема будут предоставлен;
3) Подготовка КАЦ, ТКП будут предоставлены;
4) Подготовка сметных расчетов:
1) Кадастровые работы;
2) Обеспечение условий труда, борьба с короновирусной инфекцией;
3) Прочие гл.8 и гл.9
2. Подготовка пакета для изменения сметы контракта по 1315 ПП РФ и 500 приказ Минстроя.
3. Изменение сметы контракта по 841 приказу Минстроя РФ
Общие требования: корректировка локальных смет выполняется через локсмету на искл. и добавл. к основной смете, чтобы затем подготовить изм. в смету контракта;
1) добавить/исключить изм. по позициям работ или материальных ресурсов;
2) добавить вообще неучтенные СМР по данным ВОРов;
3) доставка, п.63 421 приказ Минстроя через дополнительный расчет корр. ЗСР и ТР поставки подрядчика;
4) В каждой позиции указать обоснование по типу: сущ., доп. (вообще не учтенные позиции), изм. (корректировка количества работ или ресурсов, полная или частичная замена работ или ресурсов) с ссылкой на п.ВОР или программы ПНР
Согласование с НачСДО генподрядчика и с субподрядчными организациями, дистанционно;
Сопровождение и поддержка защиты перед гос.заказчиком, защищаем мы, вы вносите корректировки;
Ссылки на документацию
СМ согласованные https://1drv.ms/u/s!AsdtFw5HKxy-hNYrjInNax0_TmyqoA?e=Q2tnnf 
РД https://cloud.mail.ru/public/jtb3/VxWC8m3Np/ 
Требования к ВОР и образцы https://1drv.ms/u/s!AsdtFw5HKxy-hNUxiTlzomZfBEex7w?e=OkGaDD 
6) Срок 2 неделя после предоставления ведомостей объемов работ ВОР
Требуются: с наличием собственной базы ТЕР Оренбургской области
2 человека на КЖ (монолитный фундамента и прочие монолитные конструкции)
1 человек на КМ (каркас из ЛСТК) 
2 человека на АР и АС (отделка, заполнения оконных и дверных проемов)
1 чел. на ГП/благоустройство
1-2 человека на все механические системы (ОВиК, ВК, НВК, ГС)
1-2 человека на все электрические системы (ЭО, ЭО.Н, ЭС, ЭМ, КИТСОЗ/КТСО, АСУД, АПС, СОУЭ, АУПС и т.д.) 
1 чел. на подготовку сметных расчетов (гл.8 и Гл.9, прочие лимитированные)
1 чел. на подготовку пакета +10% к цене гос.контракта, изменение сметы контракта, расчеты по 500 Приказу Минстроя РФ 
Брать столько ВОРов по маркам РД и локальных смет сколько осилите
Плотная работа на 2-3 недели.
