	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ под «ключ»

 (проектирование и строительно-монтажные работы) по строительству автоматизированной станции обезжелезивания воды для ВЗУ №4, расположенного по ул. Ивантеевское шоссе г.о. Ивантеевка

 Московской области



	1
	Наименование работ 
	Проектирование и строительно-монтажные работы по строительству автоматизированной станции обезжелезивания воды «под ключ»

	2
	Место выполнения работ
	Московская область, г.о. Ивантеевка, ул. Ивантеевское шоссе, ВЗУ №4

	3
	Основные цели выполнения работ
	Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21

	4
	Законодательная, нормативная и правовая база
	- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги                    при осуществлении закупок в сфере градостроительной  деятельности          (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории               и культуры) народов РФ на территории РФ», 

- Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ «Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации»;

- Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 13.07.2017 №10-81/РВ «Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион";

 - Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 «Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию              и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»»;

- Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 27 января 2015 г. № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион";

- Распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17 июля 2018 г. №10-80/РВ «О внесении изменений в Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30 июня 2015 года №10-17/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион";

- Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ «Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации».



	5
	Заказчик
	ООО «Водоканал»
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	Источник финансирования
	За счет собственных средств

	7
	Технико-экономические показатели, характеристика объекта строительства
	Станция водоподготовки должна решать вопросы снижения концентрации железа, мутности и цветности в воде. Качество питьевой воды на выходе должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Площадь и строительный объем здания определяются проектом

	8
	Исходные данные
	1.Правоустанавливающие документы на земельный участок 

2.Технические условия ресурсоснабжающих организаций. 

3.Опросный лист для подбора конфигурации установки по очистке воды (Приложение №1)

	9
	Границы выполнения работ
	В пределах территории ВЗУ№ 4 (кадастровый номер земельного участка 50:43:0010502:39).
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	Виды и

 состав работ


	Проведение инженерных изысканий

	
	
	Разработка проектно-сметной  и рабочей документации

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ

	
	
	В соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр и на основании сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, подготовить ведомость объемов работ и проект сметы Договора.

	11
	Требования к составу проектно-сметной документации
	Состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию:  

1. Раздел «Архитектурно – строительная часть»

2. Раздел «Технологические решения»

3. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

подраздел «Система электроснабжения»

подраздел «Система водоснабжения»

подраздел «Система водоотведения»

подраздел «Отопление, вентиляция»

подраздел «Сети связи и сигнализация»

подраздел «Автоматизация электроприводов, технологических процессов, диспетчеризация и телемеханизация»

4. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и охранной сигнализации»

5. Раздел «Сметная документация»

Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 16.02.2008 № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008     №123-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и иных стандартов СПДС, а подраздела «Система видеонаблюдения «Безопасный регион»                              в соответствии с Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17 июля 2018 г. №10-80/РВ «О внесении изменений в Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области» от 30 июня 2015 года №10-17/РВ    «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ «Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации».

В составе проекта разработать раздел ПОС на монтажные работы, соответствующий нормам и правилам, требованиям Российской Федерации.  

-Предусмотреть мероприятия по восстановлению 

нарушенного благоустройства за границами строительной площадки.

ПСД выпускается на бумажном (4 экз.) и электронном носителе. Проектно-сметная документация должна быть согласована с ООО «Водоканал».

	12
	Требования по выполнению сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с «ПЦСН-2014 МО»

(Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (с изменениями):

1) сметную документацию выполнить на основании рабочих чертежей, входящих в состав рабочей документации;

2) выполнить объектные и локальные сметы;

3) в сводном сметном расчете сметная стоимость должна быть указана в двух уровнях цен (базисном на 01.01.2000 и текущем);

4)  в локальных сметах на приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря выделить монтируемое и не монтируемое оборудование.

Затраты на проведение пусконаладочных работ определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденной Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр   с применением сметных нормативов, сведения о которых включены                            в ФРСН.

	Требования к инженерным решениям

	13
	Конструктивные решения
	- всё необходимое технологическое оборудование станции обезжелезивания должно размещаться в отдельно стоящем здании; 

-станция должна работать в автоматическом режиме, не требующем постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	
	Архитектурно-строительные решения
	   Основные требования к зданию:

Проектом предусмотреть строительство здания на монолитном бетонном фундаменте из быстровозводимых металлических конструкций. На полу предусмотреть плитку из керамогранита.

Предусмотреть стальные утеплённые входные двери, технологические ворота и проемы необходимые для загрузки и выгрузки фильтров. Выполнить козырёк и освещение над входом в станцию обезжелезивания.

Предусмотреть в фильтровальном зале станции обезжелезивания канализационный лоток с пластиковой решёткой.

В конструкции пола предусмотреть аварийный приямок.

	
	Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Конструкция металлического каркаса крыши, в дополнение к основным нагрузкам, должна быть рассчитана на крепление к ней технологических трубопроводов.

Ограждающие конструкции выполнить из сэндвич панелей. Внутренний и наружный цвет сэндвич панелей необходимо согласовать с заказчиком.

	
	Технологические 

решения и оборудование
	Технология и применяемое оборудование должны обеспечить на выходе качество воды, удовлетворяющее требованиям СанПиН 1.2.3685-21

  В случае ухудшения качества воды предусмотреть возможность обеззараживания гипохлоритом натрия.

  Подачу воды на станцию обезжелезивания предусмотреть с использованием остаточного напора погружных насосов артезианских скважин.

  Процесс обезжелезивания организовать с использованием напорных фильтров.

  Режим обработки воды воздухом перед фильтрованием выбрать по рекомендации СП 31.13330.2012.

   Предусмотреть оборудование для контроля расхода реагента, предназначенного для  окисления растворённого железа.

Очищенную воду от станции обезжелезивания отводить в существующие РЧВ. 

Промывной насос установить сдвоенного типа, при этом резервный насос не требуется.

Общая производительность установки обезжелезивания должна быть рассчитана на 4 000,000 м3/сут., а в максимальные часы потребления 160,000 м3/час. 

Конструкция станции в случае необходимости (ремонт, демонтаж, авария и т.п.) должна обеспечивать возможность отключения любого фильтра, любой группы фильтров или всей установки без прекращения подачи воды в сеть.

Фильтры должны быть обеспечены системами автоматической промывки чистой водой, удобными узлами обслуживания, специально разработанными для стеснённых условий. Промывку фильтров осуществлять очищенной водой, забираемой промывными насосами из РЧВ.

Фильтровальное оборудование должно быть изготовлено из стекловолокна и иметь рабочее давление не ниже 4 кг/см2 и укомплектовано смотровыми стёклами, загрузочными и разгрузочными люками. 

Обвязка фильтровального и иного оборудования должна позволять осуществлять беспрепятственный подход к оборудованию и произвести его ремонт.

 В местах возможного прохода людей трубопроводы необходимо разместить на высоте не менее 2-х метров от пола.   

	
	
	Предусмотреть регулирование расхода сбрасываемой промывной воды в канализацию с использованием бака-усреднителя.

Обвязка технологического оборудования должна быть выполнена трубопроводами и фитингами из ПВХ.

Станция должна иметь действующий сертификат соответствия и декларацию о соответствии требований технического регламента.

Внутриплощадочные инженерные сети привести в соответствие с технологической схемой ВЗУ и станции обезжелезивания.

 В станции предусмотреть грузоподъемное и дозаторное оборудование, а также баки для хранения необходимых химических реагентов.

Счётчики исходной и промывной воды использовать электромагнитные.

Каждый фильтр - исходная, очищенная вода, вода на промывку, вода после промывки - должен быть обвязан четырьмя затворами с электроприводами с возможностью ручного управления. 

Станция должна быть укомплектована автоматическим анализатором железа и двухгодовым запасом реагентов для анализатора.

Автоматизацию процессов управления выполнить при помощи программно-логического контроллера Siemens.

	
	Отопление и вентиляция
	Предусмотреть:

- электрическое отопление для поддержания температуры воздуха в помещении не менее +10ºС;

- приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена 3 ед/час;

- осушители воздуха.

	
	Электроснабжение

и электроосвещение
	Категория электроснабжения - II.

Источники питания – ТП-1243 Мосэнерго

Граница проектирования – РУ-0,4 кв, ТП1243. 

Установить энергосберегающие светильники.

Предусмотреть автоматическое включение/установить датчики движения

	
	КИП и А сигнализация 


	Предусмотреть пополнение резервуаров чистой воды по уровню за счёт остаточного напора существующих скважинных насосов.

 Дублирующие датчики уровня в РЧВ должны быть размещены во всех резервуарах чистой воды.

Скважинные насосы и дозаторное оборудование станции должно отключаться автоматически по превышению давления в трубопроводе исходной воды.

Промывку фильтров организовать автоматическую с возможностью изменения частоты промывки и её продолжительности.

Промывку фильтров предусмотреть поочерёдную, по одному.

Предусмотреть включение промывных насосов только при наличии достаточного объёма воды в РЧВ для промывки.

Насосное оборудование станции должно быть укомплектовано частотными преобразователями с устройством плавного пуска.

Предусмотреть попеременную работу насосного оборудования по выработке часов (резервный/рабочий).

Для промывных насосов предусмотреть защиту от сухого хода.

 Предусмотреть обогрев промывного трубопровода на вводе в здание.

 Включение дозаторного оборудования предусмотреть как в автоматическом режиме, так и в ручном.

В здании станции обезжелезивания предусмотреть всё необходимое оборудование для обеспечения беспроводного интернета с передачей всех данных о работе станции обезжелезивания в головной офис водоканала и офис подрядной организации.

Подрядная организация должна иметь всё необходимое оборудование для получения данных о работе станции и оказывать консультационные услуги в течение всего гарантийного срока. 

На ЖК-дисплей водоканала требуется выводить все основные технологические параметры работы станции, а также все необходимые аварийные сигналы.

Все основные сигналы работы станции должны быть продублированы на щит оператора.

	
	Мероприятия по обеспечению безопасности объекта


	Пожарная сигнализация:

-Согласно требованиям ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотреть в помещении станции систему пожарной сигнализации;

Видеонаблюдение:

-Предусмотреть систему круглосуточного видеоконтроля прилегающей территории и помещений.  Места установки и расположения камер определить с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений в соответствии               с требованиями Распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17 июля 2018 г. №10-80/РВ «О внесении изменений в Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30 июня 2015 года №10-17/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. В помещении станции установить две цифровые видеокамеры, направленные друг на друга с выводом проводов (витая пара) на улицу и закольцовкой проводов наружу не менее 100м. Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (пост охраны).
Предусмотреть на входе в станцию навесной замок.

	
	Наружные инженерные сети
	Водоснабжение от внутриплощадочной водопроводной сети.

Границы проектирования внутриплощадочного водопровода:

- подача воды на станцию от скважин – присоединение к общему существующему коллектору в колодце возле станции обезжелезивания.

- подача очищенной воды в РЧВ – присоединение (врезка) в существующий колодец.

 Границы проектирования внутриплощадочной канализации:

- сброс промывной воды от фильтров–врезка в существующий канализационный трубопровод на территории ВЗУ.
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	Режим работы
	Круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
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	Управление установкой 
	В ручном и автоматическом режиме, с передачей данных о работе станции по средству связи через интернет в головной офис ООО «Водоканал».
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	Требования к представлению работы
	-Согласование Мингосуправления Московской области соответствия представленной в Проектной документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион”
- согласование мест расстановки ВК и сцен обзора на Рабочей группе муниципального образования;

- согласование в ГУРБ Московской области п. 1, таблица    с координатами ВК и словесным описанием сцен обзора по установленному шаблону;

- получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправления по официальному запросу;

 согласование Проектной или рабочей документации                                    в Мингосуправления Московской области.

	17
	Иные существенные требования
	Цена Договора  включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с изысканиями, проектированием, государственной экспертизой, согласованиями, погрузочно-разгрузочной работой, с доставкой оборудования, доставкой рабочей силы к месту установки оборудования, монтажом и установкой оборудования, вывозом отходов, накапливаемых в результате установки оборудования, подтверждением качества и безопасности товара, а также все налоговые, страховые платежи, уплата таможенных пошлин, расходы на упаковку, маркировку и другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.
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	Требования к сроку выполнения работ
	Начало – с момента подписания Договора;

- изыскания и проектирование – в течении 10 дней с момента подписания Договора, но не позднее 15.11.2021г.,

- получение положительной экспертизы - в течении 45 дней после подписания Договора, но не позднее 30.12.2021г.,

- окончание выполнения работ – не позднее 30 июня 2022г.
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	Порядок выполнения работ


	Подрядчику необходимо:

- Выполнить обследование ВЗУ и инженерно-топографические изыскания на участке строительства;

- Выполнить рабочий проект в соответствии с техническим заданием, согласовать его с Заказчиком;

- Получить положительного заключения проектной и сметной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (оплата услуг государственной экспертизы осуществляется за счет средств Подрядчика).

- Регистрация документов и сведений в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД) (при необходимости)

- Подрядчик согласовывает проектную документацию                                      с ресурсодержателями инженерных коммуникаций: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, сети связи и др. (при необходимости) за счет собственных средств.

- Согласование в рамках программы «Безопасный регион» с Главным управлением региональной безопасности Московской области и с Министерством государственного управления и информационных технологий Московской области. (согласование осуществляется Подрядчик)

- Разработать детальный график производства работ и согласовать его с Заказчиком.

- Осуществить строительно-монтажные работы в соответствии с рабочей документацией. 

- Ввести объект в эксплуатацию.

- Передать по акту Заказчику всю исполнительную документацию по строительству объекта.
 -  Произвести комплекс пуско-наладочных работ.

 - Передать заказчику инструкцию по эксплуатации станции обезжелезивания (в т.ч. инструкцию по эксплуатации АСУТП)
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	Требования к организации работ
	Разработать и утвердить план размещения временного бытового городка для строителей.

При выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Работы должны производиться в соответствии с действующими ГОСТам, ОСТам, ТУ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Приказ по своему предприятию о назначении руководителя работ и членов бригады.  
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	Требования к качеству результатов выполненных работ
	Выполнить поставку и монтаж необходимого для строительства и эксплуатации объекта технологического и инженерного оборудования, конструкций и материалов.

Всё оборудование, задвижки и т.д. должны быть пронумерованы согласно технологической схеме. Трубопроводы должны иметь указатели направления движения рабочей среды.

В станции разместить технологическую схему (формат А1) выполненную на пластике. 

Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ.

Работа должна быть выполнена качественно и в срок в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами и документацией, предусмотренной п.11 настоящего Технического задания. В случае несоответствия качества работ, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.
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	Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ)
	Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам в Ведомости комплектующего оборудования и планируемых работ по строительству станции обезжелезивания. Подрядчик обязан оформить формы КС-2 на выполненные виды работ (категорически запрещается включать в формы КС-2 неплановые работы). По мере выполнения работ Подрядчик на все скрытые работы приглашает представителя Заказчика с оформлением акта на скрытые работы.
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	Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям
	Подрядчик использует в своей работе комплектующие материалы, оборудование и вспомогательные материалы в соответствии с требованиями конструкторской и нормативно-технической документации. Применяемые строительные и отделочные материалы должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ, согласованы                                 с Заказчиком и допускаться в производство работ после проведения входного контроля.
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	Требования к выполнению правил при проведении работ
	Во время производства работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, внутри объектного режима, правила ТБ, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.
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	Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания
	В отношении выполненных Подрядчиком работ устанавливается гарантийный срок 2 года с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы, материалы, выполненные Подрядчиком. При обнаружении Заказчиком дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки.
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	Требования к квалификации Подрядчика
	Персонал Подрядчика должен иметь высокий профессиональный уровень, подтверждённый соответствующими документами (удостоверения о повышении квалификации, сертификаты по обучению) и стаж по выполнению данного вида работы.  Подрядчик должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации при условиях документально-подтвержденного соответствия этих организаций требованиям настоящего Технического задания и выполнении собственными силами не менее 50% от общего объема работ.
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	Лицензирование, требования по оформлению необходимых разрешений и документов
	Подрядчик и субподрядчик должен иметь: необходимые лицензии и допуски СРО на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов). 

Все необходимые разрешения на производство данного вида работы оформляет Подрядчик.

Работы должны производиться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
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	Требования к технической отчетности
	Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию по объекту. Документация предъявляется Подрядчиком приемочной комиссии не позднее, чем за двое суток до окончания работ.


                Резервуары и оборудование, установленное в насосных станциях

	Наличие резервуаров (2шт.)
	1 х 800 м3

1 х 500

	Марка насосов, установленных в скважинах (2шт.)
	ЭЦВ 10-160-50 

	Марка насосов, установленных в насосных станциях 2-го подъема (3ед.)
	Д320/50 
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