Приложение № 1 
к Контракту

№_________ от_________

Задание на проектирование

	

	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (ремонт помещений здания и противоаварийные работы на карнизах фасадов с целью поддержания здания в эксплуатационном состоянии)

	Основание для составления задания на проектирование: вх. от 17.01.2022г. № 01/17-1



	1
	Место расположения объекта
	 СПб, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8, лит А

	2
	Заказчик
	 СПБ ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры»

	3
	Проектировщик
	В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4
	Стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация

	5
	Наименование работ
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (ремонт помещений здания и противоаварийные работы на карнизах фасадов с целью поддержания здания в эксплуатационном состоянии)

	6
	Исходные данные для проектирования
	1. Задание КГИОП

2. Технический паспорт здания

3. Технологическое задание Пользователя

4. Задание пользователя

	7
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга

	8
	Объект капитального ремонта
	Кирпичное здание под охраной КГИОП, S=2942,8 м2, V=9416,9 м3



5.Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из следующих подразделов (представленных раздельными томами):

	6.Раздел «Смета на капитальный ремонт объектов капитального строительства» (должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию) 


	                      10
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016

	11 
	Требования к разработке проектной документации
	1. При разработке проектной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а так же ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
2. Проектную и рабочую документацию выполнить на основании  СП, СНиП, «СПДС», ГОСТ.

	12
	Требования к разработке сметной документации
	1. При разработке сметной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

2. Сметную документацию разработать в соответствии с :

- Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.08.2020г №421/пр (далее Методика)

- СРП-2007.8, с учетом письма комитета государственного заказа СПб № 12-00-2562/20-0-1 от 05.11.2020г

- Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020г №774/пр

- Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020г №812/пр, приказ Минстроя №636/пр от 02.09.2021г  

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга и Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30 августа 2007 г. № 275-р

Сметную стоимость определять базисно-индексным методом на основании:

1)ТСНБ «Госэталон 2012 (редакция 2016 г.)» с пересчетом в текущий уровень цен (на дату разработки ПСД) с применением сборников ЦМЭЦ, разрабатываемых СПб ГБУ «», утверждаемых комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга:

- сборника индексов пересчета по расценкам (редакция 2016г.),

- сборника сметных цен (редакция 2016г.)

2)ТСНБ «Госэталон 1.1» с пересчетом в текущий уровень цен (на дату разработки ПСД) с применением индексов пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утверждаемых комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга (индексы по видам работ госэталон) и сборников сметных цен госэталон.  

3. При отсутствии данных о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг в ФГИС ЦС допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа (в соответствии с Методикой).

4. Состав сметной документации (с учетом требований СПб ГАУ «ЦГЭ»):

Пояснительная записка

Ведомости объемов работ

Дефектные ведомости

Акт технического осмотра

Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих и базовых ценах, объектный сметный расчет, локальные сметные расчеты)

Конъюнктурный анализ (при необходимости), с приложением прайс-листов, коммерческих предложений и т.д., согласованных с заказчиком.

Документы по утилизации

Письма на подтверждение/отказ от лимитированных затрат

Иная документация – удостоверяющие листы

Обосновывающие документы прочие

                                                                                                


1. Основные планировочные и функциональные решения согласовывать с Заказчиком.


2. КГИОП

	

	14
	Сроки выполнения работ
	 Шестнадцать недель с даты заключения контракта


	Подрядчик:

_________________ 


	Заказчик:
Директор СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»

____________________ /Т. В. Зиновьева / 




Приложение № 2

к Контракту

№_________ от_________

	«Согласовано»

Подрядчик:

Руководитель

_________________ (Ф.И.О.)

«___»____________ 202___
	«Утверждаю»                           

 Заказчик

Директор СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры»

Зиновьева Т. В.

                                                    

 «____» ____________ 202___
                                        




Локальный сметный расчет
Размещен отдельным файлом.

Приложение № 3 
к Контракту

№_________ от_________

Техническое задание

1. Общие требования

1.1 Предметом закупки является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (ремонт помещений здания и противоаварийные работы на карнизах фасадов, ремонт кровли и фасада здания с целью поддержания здания в эксплуатационном состоянии).

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Ломоносовского городского Дома культуры, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8, лит. А (ремонт помещений здания и противоаварийные работы на карнизах фасадов, ремонт кровли и фасада здания с целью поддержания здания в эксплуатационном состоянии).

2.2. Основанием для закупки является: План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.

	2.3. Источник финансирования – внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений, субсидии на иные цели, код вида расходов 243, КОСГУ 226. 
	
	


3. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы

3.1. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичной форме.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически выполненные работы в срок не более семи рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке  в электронной форме, формируемого Исполнителем посредством единой информационной системы в сфере закупок к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены следующие документы: акт о приемке выполненных работ, счет, счета-фактура (в случае, если Подрядчик является Плательщиком НДС), акт передачи проектно-сметной документации.
3.3. Авансирование не предусмотрено.

4.Сроки (периоды) выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ: 16 (Шестнадцать) недель с даты, следующей за датой заключения государственного контракта.
5.Требования к разработке проектной документации

5.1. При разработке проектной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а так же ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
5.2. Проектную и рабочую документацию выполнить на основании  СП, СНиП, «СПДС», ГОСТ.
6.Требования к разработке сметной документации

6.1. При разработке сметной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

6.2. Сметную документацию разработать в соответствии с :

- Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.08.2020г №421/пр (далее Методика)

- СРП-2007.8, с учетом письма комитета государственного заказа СПб № 12-00-2562/20-0-1 от 05.11.2020г

- Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020г №774/пр

- Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020г №812/пр, приказ Минстроя №636/пр от 02.09.2021г  

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга и Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30 августа 2007 г. № 275-р

Сметную стоимость определять базисно-индексным методом на основании:

1)ТСНБ «Госэталон 2012 (редакция 2016 г.)» с пересчетом в текущий уровень цен (на дату разработки ПСД) с применением сборников ЦМЭЦ, разрабатываемых СПб ГБУ «», утверждаемых комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга:

- сборника индексов пересчета по расценкам (редакция 2016г.),

- сборника сметных цен (редакция 2016г.)

2)ТСНБ «Госэталон 1.1» с пересчетом в текущий уровень цен (на дату разработки ПСД) с применением индексов пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утверждаемых комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга (индексы по видам работ госэталон) и сборников сметных цен госэталон.  

6.3. При отсутствии данных о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг в ФГИС ЦС допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа (в соответствии с Методикой).

6.4. Состав сметной документации (с учетом требований СПб ГАУ «ЦГЭ»):

Пояснительная записка

Ведомости объемов работ

Дефектные ведомости

Акт технического осмотра

Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих и базовых ценах, объектный сметный расчет, локальные сметные расчеты)

Конъюнктурный анализ (при необходимости), с приложением прайс-листов, коммерческих предложений и т.д., согласованных с заказчиком.

Документы по утилизации

Письма на подтверждение/отказ от лимитированных затрат

Иная документация – удостоверяющие листы

Обосновывающие документы прочие.

	Подрядчик:

_________________ 


	Заказчик:
Директор СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»

____________________ /Т. В. Зиновьева / 




