ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Рабочей документации по объекту «Реконструкция морского порта Беринговский»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Наименование проектной документации
	«Реконструкция морского порта Беринговский»
 


	1.2
	Место расположения объекта
	Чукотский автономный округ, Анадырский МО, пгт. Беринговский, морской порт Беринговский


	1.3
	Заказчик разработки рабочей документации
	[bookmark: _GoBack]

	1.4
	Застройщик
	

	1.5
	Исполнитель
	

	1.6
	Источник финансирования
	Собственные средства компании 

	1.7
	Вид работ
	Реконструкция

	1.8
	Сроки реконструкции
	2023 – 2028 годы

	1.9
	Объем работы
	- Разработка рабочей документации;
- Разработка проекта производства работ (ППР). 

	2
	РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	2.1
	Сроки разработки рабочей документации
	В соответствии с Календарным графиком (Приложение № 2 к Договору)

	2.2
	Объем разработки рабочей документации
	Объекты 1-го этапа реконструкции в соответствии с решениями проектной документации по объекту «Реконструкция морского порта Беринговский», разработанной ООО «НПК «МорТрансНииПроект»:
1. Гидротехнические решения. Оградительный мол:
· класс сооружения – III;
· функциональное назначение – 20.8.5.11;
· уровень ответственности - повышенный
· длина оградительного мола по внутренней/внешней стороне – 310,226/266,546 м;
· отметка кордона в БС-77 п внутренней/внешней стороне – 3/5 м;
· отметка дна с внутренней стороны мола в БС-77 – минус 5,52 м.
2. Обустройство системы навигации средствами навигационного оборудования:
· количество систем – 2 шт.
3. Подпорные стены ПС-1, ПС-2:
· функциональное назначение – берегоукрепление;
· длина подпорной стены ПС-1/ПС-2 – 10/24,4 м;
· высота подпорной стены ПС-1/ПС-2 – 3,9/3,6 м;
· ширина подошвы подпорной стены ПС-1/ПС-2 – 3,9/3,9 м;
· величина заглубления в грунт подпорной стены ПС-1/ПС-2 – 0,67/0,69 м.
4. Реконструкция генеральных причалов ;3, 4, 5:
· класс сооружения – III;
· функциональное назначение – 20.8.6.4;
· уровень ответственности – повышенный;
· общая длина причального фронта – 173 м;
· отметка кордона/дна в БС-77 – 2,6/минус 5,52 м.

	2.3
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию разработать на основании утвержденной ФАУ Главгосэкспертиза России проектной документации и в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. 
В составе рабочей документации выполнить: 
- Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (в соответствии с утверждённой проектной документацией); 
- Рабочие чертежи нетиповых изделий и устройств; 
- Спецификацию оборудования, изделий и материалов;
- Ведомости объемов работ; 
- Другие материалы в соответствии с требованиями нормативных документов. 
На основании технических условий разработать соответствующие разделы рабочей документации. 
Разработать и согласовать рабочую документацию со всеми заинтересованными организациями, владельцами и балансодержателями инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ при содействии Заказчика.
При разработке рабочей документации основные строительные материалы, изделия, оборудование согласовать с Заказчиком.

	2.4
	Этапность строительства
	В соответствии с Календарным графиком (Приложение № 2 к Договору)

	2.5
	Исходные данные для разработки рабочей документации
	Проектная документация, отчеты по инженерным изысканиям по объекту «Реконструкция морского порта Беринговский», разработанная ООО «НПК «МорТрансНииПроект» и получившая положительное заключение ФАУ  «Главгосэкспертиза России»   №87-1-1-2-074458-2022 от 21.10.2022 г. 

	2.6
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Корректировку проектной документации и разработку рабочей документации выполнить на основании результатов инженерных изысканий выполненных  на этапе проектирования. Положительное заключение ФАУ  «Главгосэкспертиза России»   №87-1-1-2-074458-2022 от 21.10.2022 г.

	2.7
	Требования к ведомостям объемов работ
	Ведомости объёмов работ выполнить к каждому разделу (тому) рабочей документации. Ведомость объёмов работ должна содержать следующие графы: «Наименование видов работ», «Единица измерения», «Количество», «Ссылка на чертежи, спецификации», «Примечание».
В ведомости объёмов работ должны быть детально отражены все выполняемые работы, а также потребное количество материалов, изделий, конструкций, используемых при выполнении отдельных видов работ.
В случае если единица измерения отличается от сметных норм, дополнительно указывается объём работы в единицах сметных норм.
В графе «Ссылка на чертежи, спецификации» указываются номера всех листов чертежей, на которых отражена информация по данному виду работ.
В графе «Примечание» указываются ссылки на альбомы типовых чертежей, ГОСТы, обоснование (при необходимости) и другая необходимая информация.

	2.8
	Требования к качеству работ и оформлению рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации, определяющих правила разработки, оформления, учета, хранения и применения рабочей документации для объектов капитального строительства, в том числе при строительстве, реконструкции морских портов. Рабочую документацию выполнить автоматизированным способом на бумажном носителе и в виде электронного документа. 
          В состав рабочей документации включить: 
· полный перечень разделов рабочей документации;
- исчерпывающий перечень конструкций и работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением актов, содержащий точное количество контролируемых параметров, допустимые отклонения по каждому параметру каждой конструкции и каждого вида работ, однозначные указания на способы и методики проведения измерений (со ссылками на нормативную документацию).
Все изменения в рабочей документации относительно проектной документации должны быть своевременно согласованы с Заказчиком до начала производства работ с указанием объективных причин необходимости таких изменений.
Участвовать при рассмотрении рабочей документации заказчиком в установленном им порядке, защите рабочей документации, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию заказчика, вносить в рабочую документацию по результатам рассмотрения у заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию, утвержденной проектной документации и действующим нормативным документам.
К рабочей документации приложить справку разработчика рабочей документации о соответствии рабочей документации требованиям действующего законодательства, Технического задания, а также проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
Титульные листы каждого тома (книги) рабочей документации оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта проектной организации, а также круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) рабочей документации оформить подписями должностных лиц проектной организации, согласно требованиям СПДС. Не допускается использование копий и факсимиле подписей должностных лиц проектной организации при оформлении томов (книг) рабочей документации на бумажном носителе.

Проектную документацию выполнить в местной системе координат     МСК-87 (зона 6) в соответствии с Приказом Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу №05–0001595 от 13.04.2012 года «О переходе на МСК-87».

	2.9
	Требования к сметной документации
	2.9.1 Сметную документацию выполнить после согласования соответствующего раздел рабочей документации.
2.9.2 Локальные сметы выполнить в сметно-нормативной базе ФСНБ с применение программного комплекса «Гранд-Смета».
2.9.3 Стоимости оборудования и материалов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен (ФССЦ), принять по данным заводов-изготовителей с приведением в базовый уровень цен.
2.9.4 Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен производить по элементам простых затрат для Чукотского автономного округа на дату составления сметной документации.
2.9.5 Объектные сметы и сводный сметный расчет выполнить в текущих ценах.

	2.10
	Требования к сдаче Заказчику рабочей документации
	До начала разработки рабочей документации, разработать состав рабочей документации.
Рабочая документация (этапы) передается Заказчику в сроки, установленные Приложением № 2 к Договору.

	2.11
	Материалы, предоставляемые Заказчиком
	- структурные и технологические схемы существующих инженерных сетей, зданий и сооружений;
- планировки, описание конструкций зданий и сооружений;
- иное, по запросу Подрядчика.

	2.12
	Количество выдаваемых экземпляров рабочей документации
	Итоговая документация должна быть передана:
1. На бумажном носителе с подписью исполнителей – в 1м (одном) экземпляра.
2. На электронном носителей в формате «PDF» без подписи – в 1м (одном) экземпляре.
3. На электронном носителей в формате «PDF» с подписью (электронная копия) – в 1м (одном) экземпляре.
4. На электронном носителей в оригинальном формате («DOC», «DOCX», «XLS», «DWG», «GSFX» и т.д.) – в 1м (одном) экземпляре.
5. Сметная документация передается дополнительно в формате электронной таблицы (Excel).
6. К каждому проектируемому объекту должна быть приложена сводная таблица оборудования и материалов (сводная заказная спецификация) в формате электронной таблицы (Excel). В сводном перечне предусмотреть группировку материалов и оборудования по соответствующим разделам документации.

	2.13
	Особые условия
	В случае внесения изменений в проектные решения на стадии разработки рабочей документации относительно проектной документации до начала производства работ требуется руководствоваться частями 3.8 – 3.11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, введенными Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ.
Все генеральные планы объектов составить также в системе координат, принятой в кадастровом делении района.
 Рабочую документацию, включая коммуникации и искусственные сооружения, выполнить в масштабе 1:500.

	3
	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	3.1
	Проект производства работ (ППР)
	3.1.1 Подрядчику разработать проект производства работ.
3.1.2 Подрядчик разрабатывает ППР после утверждения Заказчиком соответствующего раздела РД (Приложение № 2 к Договору).

	3.2
	Исходные данные предоставляемые Заказчиком для разработки ППР
	3.2.1 Исходные данные предоставляются Заказчиком в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
3.2.2 Заказчиком предоставляются технические данные по фактически используемой строительной техники, техническому оборудованию.





	
	Приложение 2

	
	к Договору
	№
	

	
	
	«
	
	»
	
	2023
	г.




	№
этапа
	Наименование работ
(этапов работ)
	Срок выполнения работ

	1
	Разработка РД.  Гидротехнические решения. Оградительный мол
	03.04.2023

	
	Разработка ППР. Гидротехнические решения. Оградительный мол
	20.04.2023

	2
	Разработка РД. Строительные решения. Подпорные стены ПС-1, ПС-2.
	03.04.2023

	
	Разработка ППР. Строительные решения. Подпорные стены ПС-1, ПС-2.
	20.04.2023

	3
	Разработка РД. Обустройство системы навигации средствами навигационного оборудования.
	15.05.2023

	
	Разработка ППР. Обустройство системы навигации средствами навигационного оборудования.
	15.05.2023

	4
	Разработка РД. Гидротехнические решения. Реконструкция генеральных причалов №3, 4, 5.
	30.06.2023

	
	Разработка ППР. Гидротехнические решения. Реконструкция генеральных причалов №3, 4, 5.
	20.07.2023



	
	
	

	
	
	

	
	
	



