
Приложение № 2
к Договору № ____

Сумма Сроки
перечисления Сумма Сроки  перечисления Сумма Сроки перечисления Сумма Сроки перечисления
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1. Разработка проектной документации стадии "ПД",
паркинг, в том числе:

В течение 7
рабочих дней
после начала

работ

В течение 20 рабочих дней после
начала работ (при условии выдачи

заказчику всех  необходимых
расчетов  и заданий на отверстия

для смежных разделов)

в течение 7 (семи)  рабочих дней с
момента загрузки документации в

экспертизу и  подписания
Сторонами промежуточного Акта

сдачи-приемки выполненных работ
по подЭтапу №1

в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих
дней с даты подписания Акта

выполненных работ по Этапу №1

1.1.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения
 Подраздел а). Система электроснабжения.
 Часть 1. Внутренние системы.
 Книга 2. Подземная автостоянка

1.2.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения
 Подраздел б). Система водоснабжения.
 Часть 1. Внутренние системы.
 Книга 2. Подземная автостоянка

1.3.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения
 Подраздел б). Система водоснабжения.
 Часть 1. Внутренние системы.
 Книга 3. Автоматические установки пожаротушения и внутренний
противопожарный водопровод. Подземная автостоянка

1.4.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения
 Подраздел в). Система водоотведения.
 Часть 1. Внутренние системы.
 Книга 2. Подземная автостоянка

1.5.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения.
 Подраздел г). Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети.
 Часть 3. Внутренние системы. Подземная автостоянка

2. Разработка проектной документации стадии "РД", паркинг, в том
числе: 0,00

В течение 7
рабочих дней
после начала

работ

- - -

в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих
дней с даты подписания Акта

выполненных работ по
соответствующему подЭтапу Этапа

№2
Внутренние системы водоснабжения и канализации

2.1 Внутренние системы водоснабжения и канализации подземной части. - - - - -
Внутренние системы автоматического пожаротушения

2.2. Внутренние системы автоматического пожаротушения подземной части - - - - -
Внутренние системы отопления

2.3. Внутренние системы отопления подземной части. - - - - -
Внутренние системы вентиляции

2.4. Внутренние системы вентиляции подземной части. - - - - -
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

2.5. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение подземной части. - - - - -
2.6. Электроснабжение. Кабельные конструкции - - - - -

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

руб., без НДС
2-й авансовый платеж,

руб., без НДС
Стоимость

выполнения
работ, руб., без

НДС

Наименование работ

График  оплаты работ
Многоквартирный жилой дом № 3 с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Московская обл., г. Химки, микрорайон Подрезково

Промежуточный платеж
руб., без НДС№

Этапа/п
одЭтапа

Окончательная оплата за выполненные работы,
руб., без НДС

1-й авансовый платеж,
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руб., без НДС
2-й авансовый платеж,

руб., без НДС
Стоимость

выполнения
работ, руб., без

НДС

Наименование работ

Промежуточный платеж
руб., без НДС№

Этапа/п
одЭтапа

Окончательная оплата за выполненные работы,
руб., без НДС

1-й авансовый платеж,
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руб., без НДС
2-й авансовый платеж,

руб., без НДС
Стоимость

выполнения
работ, руб., без

НДС

Наименование работ

Промежуточный платеж
руб., без НДС№

Этапа/п
одЭтапа

Окончательная оплата за выполненные работы,
руб., без НДС

1-й авансовый платеж,


