Техническое задание

1. ОБЪЕКТ
ПАО «КАМАЗ». Научно - Технический центр. ИК «Металлоснаб» проведение ремонтных работ в административном здании и складах, для персонала СГКИ.
2. СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА
Рабочее помещение для персонала СГКИ предназначено 
для размещения рабочих, мастеров, ПДБ, конструкторов. 
ИК «Металлоснаб» занимает площадь:
АБК - 1 354,50 кв.м
Склад № 1 – 2583,5 кв.м
Склад № 2 – 4461,40 кв.м
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1 Этапы проектирования.
- Рабочая документация.
3.2 Основные работы
3.2.1 Основные работы по АБК:
· ремонт кровли
· укрепление и обшивка фасада
· восстановление электроснабжения;  
· монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции;
· окраска строительных конструкций, трубопроводов, воздуховодов;
· косметический ремонт;
· предусмотреть телефонную связь и телефонные аппараты 
· предусмотреть точки для подключения ПК 
· восстановить автоматическую пожарную сигнализацию
Таблица с содержанием основных видов работ по АБК.
	Здания, сооружения, работы
	Содержание основных работ

	1. Общестроительные работы

	Стены 
	· Проверка стен на наличие трещин;
· Восстановление дефектных стен (штукатурка, окраска);
· Наружные стены АБК утеплить и обшить.

	Кровля
	· Восстановление кровли АБК 

	Входная группа 
	· Демонтаж и возведение новой.

	Внутренняя отделка
	· покраска, инженерных сетей и сооружений в светлые тона;
· обеспечение соблюдения фирменного стиля в соответствии с «Руководством по фирменному стилю ПАО «КАМАЗ».

	2. Отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха

	Отопление и 
кондиционирование
	· Установка кондиционеров.

	Вентиляция 
	· демонтаж не действующих воздуховодов;
· вентиляция выполнить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим помещениям;
· кратность воздухообмена расчётно-нормативная;

	3. Система электроснабжения
	· модернизация системы электроснабжения: замена устаревших электро-розеток на 220 В и включателе, при необходимости – замена существующей электропроводки с учётом заданных нагрузок; 

	4. Система электроосвещения
	· установка энергосберегающих светильников; 
· освещенность – определяется в соответствии с действующими нормами РФ; 
· управление включением-выключением   освещения – автономное. 

	5. Слаботочные сети и системы
	· модернизация ЛВС и телефонной сети с сохранением номера, городской, междугородной. 
· Согласно техническим условиям ЦИКТ.

	6. Автоматическая пожарная сигнализация
	· устройство системы АПС согласно техническим условиям ЦИКТ (восстановление после проведения работ).


3.2.2 Основные работы по помещениям для хранения автотехники;
· ремонт кровли
· укрепление и обшивка фасада
· восстановление отопления (теплотрасса);
· восстановление электроснабжения;  
· монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции;
· окраска строительных конструкций, трубопроводов, воздуховодов;
· косметический ремонт;
·   восстановить автоматическую пожарную сигнализацию.
Таблица с содержанием основных видов работ помещений для хранения автотехники.
	Здания, сооружения,
 работы
	Содержание основных работ

	Стены 
	· Проверка стен на наличие трещин;
· Восстановление дефектных стен (штукатурка, окраска);
· Наружные стены складских помещений утеплить и обшить.

	Кровля
	· Восстановление кровли складских помещений.

	Внутренняя отделка
	· покраска, инженерных сетей и сооружений в светлые тона;
· обеспечение соблюдения фирменного стиля в соответствии с «Руководством по фирменному стилю ПАО «КАМАЗ».

	Окна
	· демонтаж старых окон складских помещений;
· установка окон с двухкамерным стеклопакетом.

	Отопление и 
кондиционирование
	· модернизация системы отопления – с применением современных систем, обеспечивающих комфортные условия работы, с регулированием температуры;
· температура 23±2°С согласно СанПиН 2.2.4.548-96

	Вентиляция 
	· демонтаж не действующих воздуховодов;
· вентиляция выполнить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим помещениям;
· кратность воздухообмена расчётно-нормативная;

	Система электроснабжения
	· модернизация системы электроснабжения: замена устаревших электро-розеток на 220 В и включателе, при необходимости – замена существующей электропроводки с учётом заданных нагрузок; 


	7. Система электроосвещения
	· установка энергосберегающих светильников; 
· освещенность – определяется в соответствии с действующими нормами РФ; 
· управление включением-выключением   освещения – автономное. 

	8. Автоматическая пожарная сигнализация
	· устройство системы АПС согласно техническим условиям ЦИКТ (восстановление после проведения работ).


3.2.3. Необходимо произвести комплексное обследование строительных и ограждающих конструкций. 
3.3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Режим работы и численность
Режим работы – 5-ти или 6-ти дневная рабочая неделя в 1,2,3 смены.  
Численность работников – до 220 человек. 
- в 1 смену120 рабочих, 100 ИТР;
- во 2 смену 30 рабочих, 15 ИТР;
- в 3 смену 10 рабочих.
3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ
Обеспечить соблюдение фирменного стиля в соответствии с «Руководством по фирменному стилю ПАО «КАМАЗ» в том числе:
· Глава 1.1 Базовые константы фирменного стиля ПАО «КАМАЗ» (для всех объектов проектирования).
· Глава 1.8 Указания по применению визуальных коммуникаций и элементов эстетики в интерьере (АБК) (при разработке офис помещений).
· Глава 1.9 Указания по применению элементов эстетики производства и визуализации в промышленных интерьерах (при разработке промышленных интерьеров).
5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2. Технические условия на электроснабжение, готовит служба главного энергетика НТЦ
3. Технические условия на теплоснабжение, готовит служба главного энергетика НТЦ
4. Технические условия на систему автоматической сигнализации (АПС), запросить в ЦИКТ ПАО «КАМАЗ»
5. 3а. Технические условия на водоснабжение и водоотведение, готовит служба главного энергетика НТЦ 
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Приложение №2 к договору №_____________________
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	Главный инженер ПАО «КАМАЗ» 

______________ /А.В. Титов/
	Генеральный директор 

______________ /М.Н. Виноградова/
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№ 

пп

Расчет 

стоимости: 

(a+bx)*Ki, или 

(объем 

строительно-

монтажных 

работ) * 

проц./100 или 

количество x 

Стоимость, тыс. 

руб.

1 4 5  

1 Рабочая   

документация

(70%):



127,07*0,7*5,2

2

464,314  

2

3

4

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские работы 

для строительства

Коэффициенты



Стадия Рабочая 

документация

Ктек = 5,22 Минстроя от 14.11.2022 

№60112-ИФ/09 4 кв 2022 г

инд.4кв.2022г.к 

01.01.2001 .

К ст =0,70

Административно-

бытовой кор­

пус площадью, 

м2

до 500

Характеристика 

предприятия, 

здания, сооружения 

или виды работ

2

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН

НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА Отдельные здания и 

сооружения предприятий

автомобильного транспорта, 

проектируемые

вне комплекса  таблица 2 п.21                                      

A=127,07 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=корпус

Количество=1 

3
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5 Рабочая   

документация

(70%):

(7+0,122*500)*

0,7*5,22

248,472  

6

7

8

Смктная 

документация 

инд.4кв.2022г.к 

01.01.2001 .

Ктек = 5,22 Минстроя от 14.11.2022 

№60112-ИФ/09 4 кв 2022 г

Стадия Рабочая 

документация



 к таблице №2. Отдельные здания и 

сооружения предприятий 

автомобильного 

транспорта,проектируемые вне 

комплекса.



Раздел АС, АР 47,0%

Раздел ВВ, ВК

Раздел ОВ

Раздел ЭО, ЭМ 7,0%

7,0%

Закрытые 

одноэтажные 

стоянки авто-

транспорта 

площадью, м2

до 1500

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН

НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА Предприятия 

автомобильного транспорта таблица 1 

п.33  А=7 тыс руб.В=0,122 тыс руб 

Осн. показ. Х=м2

Количество=500



Коэффициенты

К ст =0,70

7%

9%

5% Раздел АПС, 

СОУЭ, ЛВС
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5 Рабочая   

документация

(70%):

(7+0,122*500)*

0,7*5,22

248,472  

6

7

8

961,258  

10 700,000  

11 700,000  

Раздел ОВ 11,5%

Раздел АПС 1%

Смктная 

документация 

6%



0,728213

Всего по смете:



 Итого с 

коэффициентом 

снижения по 

смете:

Итого по смете

Закрытые 

одноэтажные 

стоянки авто-

транспорта 

площадью, м2

до 1500

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН

НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА Предприятия 

автомобильного транспорта таблица 1 

п.33  А=7 тыс руб.В=0,122 тыс руб 

Осн. показ. Х=м2

Количество=500

Коэффициенты



Раздел ОВ

1%

6%

Стадия Рабочая 

документация

К ст =0,70

Раздел ЭО, ЭМ

инд.4кв.2022г.к 

01.01.2001 .

Ктек = 5,22 Минстроя от 14.11.2022 

№60112-ИФ/09 4 кв 2022 г



 к таблице №1. Предприятия 

автомобильного транспорта 

Раздел АС, АР 30,0%

14,0%

Раздел АПС

Смктная 

документация 

Раздел АС, АР

Раздел ЭО, ЭМ



11,5%

30,0%

14,0%

 к таблице №1. Предприятия 

автомобильного транспорта 


