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Приложение № 5
к Контракту № ______

от «__» ________ 2024 г.

Описание объекта закупки (техническое задание)
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по мероприятию: Реконструкция ЦТП №6 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, ул. Советская, д. 17а (в т.ч. ПИР)
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. 
	Наименование объекта
	Центральный тепловой пункт №6 мощностью 5,49 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Советская, д.17 а
ОКПД2: 41.20.40.900-Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
КОЗ2: 31.204.04.08.01.01.001 - Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта
КОЗ: 03.24.01.01.02.04.01.01.01 - Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

	2. 
	Код объекта (УИН потребности)
	1000004183.1000005077

	3. 
	Тип объекта 
	Объект капитального строительства

	4. 
	Назначение объекта
	Теплоснабжение объектов капитального строительства

	5. 
	Основание для проектирования
	Техническое задание.


	6. 
	Заказчик
	Администрация Ленинского городского округа

	7. 
	Вид работ
	1: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации.

2: Выполнение работ по реконструкции Центрального теплового пункта с максимальной нагрузкой 5,49 МВт

Границы проектирования – кадастровые границы земельного участка № 50:21:0010219:37.

	8. 
	Требования к проектным решениям

	8.1
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация.

В составе проектной и рабочей документации предусмотреть стадийность выполнения работ по реконструкции ЦТП с заменой технологического оборудования.

	8.2
	Состав и объем изыскательских работ
	Выполнить инженерно-геодезические изыскания, выполнить обследование строительных конструкций здания ЦТП №6 в объеме, необходимом для данного объекта, с предоставлением Технических отчетов и Программы изысканий.

	8.3
	Состав проектной документации
	Пояснительная записка (ПЗ).

Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ).
Архитектурные решения (АР)
Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР).
Система электроснабжения (ИОС1).
Система водоснабжения (ИОС2).
Система водоотведения (ИОС3).

Отопление, вентиляция (ИОС4)

Тепловые сети (ИОС5).
Сети связи (диспетчеризация) (ИОС6).
Технологические решения (ИОС8).
Автоматизация и диспетчеризация (ИОС9).
Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и оснащенности зданий, приборами учета энергетических ресурсов (ИОС9).

Проект организации строительства (ПОС).
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МПБ).

Мероприятия по охране окружающей среды (ООС)

Мероприятия по ГО и ЧС (ГОЧС).
Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Смета на строительство (СМ).
Ведомости объемов работ (ВОР).

	8.4
	Состав рабочей документации
	В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Проектные решения, принятые в рабочей документации, должны отвечать техническим решениям, принятым в проектной документации, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности рабочей документации по реконструкции ЦТП № 4 и быть разработаны в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ.

	8.5
	Согласование проекта и прохождение экспертиз
	Подрядчик осуществляет прохождение:

- государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, 
- экспертизы промышленной безопасности рабочей документации по реконструкции центрального теплового пункта (с внесением в реестр заключений Ростехнадзор).
Подрядчик производит:
- согласование проектной документации стадии «Рабочая документация» по реконструкции центрального теплового пункта.
- Регистрацию экспертизы промышленной безопасности, с внесением в Реестр в территориальном органе Ростехнадзора.

	8.6
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Помещение центрального теплового пункта в г. Видное, ул. Советская, д.17а расположено в административном здании ПС «Водоканал». 

Категория надежности по теплоснабжению – вторая.

Работа ЦТП предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Температурный график магистрального теплоносителя ЦТП:

- отопительный период: 150/70 оС 

- летний период: 70/30 оС.

Давление магистрального теплоносителя: 

- отопительный период:

Р1 = 60 м.в.ст.; Р2 = 30 м.в.ст. 

- летний период:

Р1 = 60 м.в.ст.; Р2 = 40 м.в.ст.
Температурный график системы отопления: 130/70 оС

Температурный график системы ГВС:65/60

	8.7
	Перечень основных требований к проектным решениям
	Работы по проектированию центрального теплового пункта должны предусматривать:

- Замена существующей системы отопления;

- Замена существующей системы подпитки отопления;

- Замена существующей системы ГВС;

- Замена повысительных насосов ХВС;

- Замена шкафа ВРУ

- Замена шкафов управления

- Замена рабочего и аварийного освещения;

- Замена вентиляции помещения;

- Предусмотреть подъемные механизмы;

- Предусмотреть замену ворот и дверей;

- Предусмотреть косметический ремонт здания, выполнить мероприятия по итогам экспертизы здания ЦТП

В состав проекта входят разделы:

- ТМ;

- АТМ;

- ЭМ;

- УУТЭ

- общестроительные работы

	8.8
	Требования к системе автоматизации и электроснабжения центрального теплового пункта
	Шкафы управления насосами. Предусмотреть:

· работу насосов предусмотреть от частотно-регулируемых приводов (далее ЧРП);

· режимы пусков насосов отопления и ГВС предусмотреть АВТ/ОТК/РУЧ

· режимы пусков насосов ХВС предусмотреть от ЧРП на каждый насос

· передачу параметров на верхний уровень.

Шкафы автоматики и регулирования котлов:

· Автоматику насосных групп выполнить на базе свободно-программируемого реле ПР200 с передачей параметров на верхний уровень серии производства.

· Автоматику регулирования выполнить на базе ТРМ 32 с передачей параметров на верхний уровень серии производства. 

Предусмотреть возможность вывода параметров и дистанционного управления насосами с автоматизированного рабочего места (далее АРМ) оператора.

Предусмотреть вывод параметров в диспетчерский пункт.

1. Объем диспетчеризации по объектам должен охватывать следующие параметры:
- T1 - температура теплоносителя из котельной.

- T2 – температура теплоносителя в котельную.

- T3 – температура в контуре отопления на потребителя.

- T4 – температура в контуре отопления с потребителя.

- T5 – температура в контуре ГВС на потребителя.

- Т6 – температура в контуре ГВС от потребителя.

- T7 – температура наружного воздуха.

- T8 – температура ХВС.

- P1 – давление теплоносителя из котельной.

- P2 – давление теплоносителя в котельную.

- P3 – давление в контуре отопления на потребителя.

- P4 – давление в контуре отопления с потребителя.

- P5 – давление в контуре ГВС на потребителя.

- P6 – давление в контуре ГВС от потребителя.

- P7 – давление ХВС после насосов.

- P8 – давление ХВС город.

- G3- Расход подпитки

2.
Каналы телесигнализации:

а)
наличие напряжения питания на объекте;
б)
состояние резервного источника питания-аккумулятора;
в)
сигнал аварийной остановки отопительных насосов;
г)
сигнал аварийной остановки циркуляционных насосов ГВС;
д)
сигнал аварийной остановки насосов ХВС;
е)
сигнал открытия дверей.

Для проведения анализа и выяснения причин возникновения нештатных и аварийных ситуаций в работе котла, система регистрации и архивации котла должна иметь возможность одновременного графического отображения контролируемых параметров на графике в едином масштабе времени, объем памяти системы архивации должен обеспечить сохранение данных не менее 90 суток.

Комплекс технических средств (далее КТС), предусмотренных в технических решениях проекта, должен быть адаптирован и отвечать требованиям и стандартам электроснабжения, принятым на территории РФ.

В целях избегания вредоносного и разрушительного влияния индустриальных помех (скачков напряжения и т.п.), электронное оборудование средств автоматизации ЦТП должно быть запитано через источники бесперебойного питания (далее ИБП) с применением «online» стабилизаторов напряжения соответствующей мощности.

- шкаф управления освещения 

- автоматическое включение по освещенности на улице;

- работу оборудования от безопасного напряжения.

	8.9
	Требования к проектной документация стадии «Рабочая документация»
	Технические решения, принятые в Проектной документация стадии «Рабочая документация», должны соответствовать требованиям промышленной безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил в сфере эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, оборудования под избыточным давлением, а также других норм, действующих на территории РФ:
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Градостроительный кодекс РФ.
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

- ФНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531.
- ФНиП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)». 

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).

- СП 89.13330.2016 Котельные установки (Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»).

- Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7.

- Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утв. постановлением Правительства от 01.09.2021 № 1464.

	8.10
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр. 
Применить метод определения сметной стоимости строительства – ресурсно-индексный. Сметно-нормативная база ФСНБ-2022 для Московской области.

	8.11
	Требования к разработке специальных технических условий
	Отсутствуют

	8.12
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (проектная организация) должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий. При этом минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже цены работ по проектированию, определенной контрактом. За исключением случаев, перечисленных в ч. 4.1 ст. 48 и в п. 2.1 ст.47.

	8.13
	Срок и место выполнения работ
	В соответствии с Приложением 2 к контракту

	8.14
	Количество экземпляров документации
	Документация должна быть предоставлена заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf, dwg (графические материалы), после согласования, получения заключения государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, экспертизы промышленной безопасности проектной документации, регистрации экспертизы промышленной безопасности, с отметкой о внесении в Реестр в территориальном органе Ростехнадзора.

	9. 
	Требования к строительно-монтажным работам

	9.1
	Краткие характеристики выполняемых работ
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу сметной стоимости и получившей Положительное заключение и рабочей документацией, разработанной в рамках настоящего Технического задания и по условиям Контракта.

	9.2
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) при выполнении СМР и ПНР
	Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Подрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами. Возвратные материалы остаются у Подрядчика, не подлежат вторичному использованию.

Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все материалы и работы – 5 (пять) лет с момента подписания Акта приемки. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
При выполнении работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, а также проектно-сметной документацией при выполнении строительно-монтажных работ, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и муниципального образования Московской области, в соответствии с Технической политикой в сфере теплоснабжения на территории Московской области, утверждённой распоряжением Министерства энергетики Московской области № 17-Р от 01.03.2024.

	9.3
	Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ
	1. Используемые материалы должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия», ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

3. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям, указанным в проектной документации, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки работ и предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций за нарушение качества при исполнении Контракта.

4. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

5. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) Заказчику на применяемые материалы (товары) перед началом работ, Заказчик перед началом работам проверяет соответствие и качество каждого применяемого материала (товара). Товары, указанные в перечни поставляемого и монтируемого товара к техническому заданию, передаются заказчику по акту передачи.

	9.4
	Требования к качественным характеристикам работ: Требования по качеству выполняемых работ
	1. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки.

Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 3 (трое) суток до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Подрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

3. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов

	9.5
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования), требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
	1. К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

2. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. 
3. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. 
4. Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и посетителей учреждения, а также иные требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации

5. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Подрядчика на территории учреждения.

6. Подрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

 7. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	9.6
	Состав и требования к исполнительной документации
	Формируется 3 (три) папки исполнительной документации (с жёсткой обложкой, типа «корона») с наклейками на боковых сторонах, содержащими реестр и чётко читаемую информацию (название объекта, его адрес, наименование подрядчика, номер и дату контракта).

Состав папки № 1:

1. Текст Контракта с приложениями и копией независимой гарантии (либо копией п/п о внесении обеспечения).

2. График производства работ.
3. Выписка из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4. Приказы о назначении ответственных лиц подписанные руководителем и ответственными Копии удостоверений.

5. Документы на строительный контроль. Договор, СРО, приказ о назначении ответственных, копии удостоверений и выписки из журнала обучения (Ростехнадзор).

6. Приказ о назначении руководителя сварочного производства с подписью руководителя и ответственного.
7. Свидетельство НАКС об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов. Сертификат качества на электроды. (РД 03-614-03).
8. Удостоверения аттестации сварщиков НАКС, протокол заседания аттестационной комиссии (РТМ-1с п. 5.1.1, ПБ 03-273-99 п.4). 
9. Удостоверение руководителя сварочных работ НАКС (РТМ-1с п.5.1.6., ПБ 03-273-99 п.5.). 
10. Копия приказа о присвоении сварщику клейма.
11. Протокол контроля сварных соединениях, результаты контроля (заключение лаборатории на просвет стыков). Номера стыков должны соответствовать номерам в схеме сварочных стыков.

12. Лицензия организации, выполнившей неразрушающий контроль сварных соединений. (Аттестация лаборатории).

13. Свидетельства (удостоверения) об аттестации специалистов (дефектоскописта и ВИК) лаборатории по неразрушающему контролю (ПБ 03-273-99 п.7.1).

14. Свидетельство о поверке аппаратуры.
15. Общий журнал работ

16. Журнал сварочных работ

17. Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

18. Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве

19. Исполнительные чертежи прокладки трубопроводов
20. Исполнительные схемы монтажа оборудования
21. Схема сварных стыков с указанием стыков, представленных к контролю

22. Исполнительная съемка установки оборудования на фундамент

23. Акты освидетельствования скрытых работ (по видам работ), заверенные подписями подрядчика, Заказчика и инспектором строительного контроля.
24. Акт готовности фундамента (опорных конструкций) под монтаж

25. Акт проверки установки оборудования на фундамент

26. Акт внутреннего и наружного осмотра котла после монтажа
27. Акт гидростатического испытания водогрейных котлов
28. Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
29. Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний
30. Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции. Сертификаты соответствия на котлы и горелки.
31. Инструкция по эксплуатации ЦТП № 4 с описанием режимов работы, карты программирования вычислителей узла учета тепловой энергии, технический отчет по проведению режимно-наладочных испытаний котлов, карта установленных уставок на датчиках и устройствах управления и регулирования в ЦТП, программное обеспечение на накопителе.

32. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.
33. Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в 4-х экземплярах, включая копии актов (по одному экземпляру в папке № 1) предшествующих (отчетных) периодов (виды и объёмы работ подтверждаются подписью и штампом строительного контроля).
34. Фотоотчёт на бумажном и цифровом носителе (CD-R диск с закрытой сессией), подтверждающий выполнение скрытых работ, готовность объекта к приёмке.
Состав папок № 2 и №3:

Тот же самый состав документов, кроме п. 3 -14

Примечания: 

Подрядчик может по своему усмотрению дополнить комплект исполнительной документации любыми документами, подтверждающими, по его мнению, полноту и качество исполнения контрактных обязательств.



	9.7
	Иные требования к работам и условиями их выполнения.
	После завершения работ Подрядчик обязан восстановить и обеспечить работоспособность территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.
Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Московской области, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и Московской области.

При выполнении работ обеспечить соблюдение требования и порядок ведение исполнительной документации в соответствии со СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004.

	9.8
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Состав документации, разрабатываемой с ТИМ: 

- Инженерно- геодезические изыскания (в соответствии с объемами работ, указанных в сметном расчете);

- Проектная документация 

Разработка цифровых информационных моделей должна выполняться, в том числе, с учетом требований следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р 10.0.03-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат;

- ГОСТ Р 57563-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»

- ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»;

- "ГОСТ Р 10.0.06-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.06.2019 N 282-ст)

- "ГОСТ Р ИСО 22263-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.06.2017 N 620-ст);

- СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;

- СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;

- СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;

- СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

- СП 404.1325800.2018. «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования"

Подрядчик обязан развернуть и обеспечить функционирование программно-аппаратного комплекса для организации обмена информацией в единой среде общих данных между всеми участниками проекта, включая: 

- Размещение и использование информации в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

- Обеспечение требований установленных в «Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» (утв. Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. N 1203); 

- Размещение всей информации по проекту на серверах, расположенных на территории Российской Федерации; 

- Согласовать с Заказчиком форматы файлов и протоколы обмена информацией; обеспечить хранение и резервирование информации в течение всего срока реализации проекта, включая передачу копий всей базы данных проекта Заказчику 1 раз в неделю, в согласованном сторонами формате

Разработать и предоставить на согласование Заказчику План реализации проекта с применением технологий информационного моделирования

Информационная   модель, разработанная   в соответствии с описанием объекта закупки передается заказчику в 2-х экземплярах на электронном носителе в редактируемом (исходном) формате, а также в открытом формате обмена проектными данными IFC.

Сметная документация составляется с применением программного обеспечения, в формате единого блока обмена АРПС, в форматах pdf и xlsx, а также в соответствии с письмом Минстроя России от 05.05.2023 № 25724-ИФ/00 в виде машиночитаемых электронных документов, соответствующих XML-схеме, размещенной на сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «XML-схемы» (https://minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/).

В соответствии с п. 36. приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр локальные сметные расчеты (сметы) должны быть разработаны и разделены с учетом конструктивных решений и (или) комплексов (видов) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий 

их выполнения.

Все электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги, каждая книга или чертежи в отдельный файл. Сметная документация.
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	Сведения о мощности центрального теплового пункта
	От ЦТП № 6 г. Видное запитано семь многоквартирных домов и 4 социальных объекта.

Тепловая мощность существующих объектов теплоснабжения, присоединенных к ЦТП № 4, составляет:

Отопление- 4,75 МВт
ГВС-0,74 МВт 




