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Техническое задание
[bookmark: _Hlk205912517]на разработку проектной документации по объекту «Выборочный капитальный ремонт помещений нежилого здания Многопрофильного медицинского центра Банка России по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ясенево, проспект Севастопольский, дом 66»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	Паспорт    проекта    от    15.01.2025    №    ММЦ-П-03
«Обособление непрофильной деятельности Банка России путем выделения Многопрофильного медицинского центра в отдельное юридическое лицо», утвержденный заместителем Председателя Кружаловым А.В. (Приложение №1)

	2
	Заказчик
	Центральный банк Российской Федерации в лице Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России

	3
	Источники финансирования
	Средства Банка России

	4
	Генеральная проектная организация
	Общество с ограниченной ответственностью «АМС»,

	5
	Вид строительства (проводимых работ)
	Капитальный ремонт

	6
	Основные технико- экономические показатели здания
	[bookmark: _Hlk206923542]Выборочный капитальный ремонт здания Многопрофильного медицинского центра Банка России с целью приведения в соответствие с БТИ по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ясенево, проспект Севастопольский, Дом 66.
1.	Общая площадь здания – 33 980,6 м2;
2.	Общая площадь помещений – 33 997,5 м2;
3.	Строительный объем здания – 139 987,00 м3;
4. Этажность – 10, в том числе подземных - 3

	7
	Перечень проектируемых объектов
	Помещения, в которых производятся кап ремонт:
цокольный этаж, зона Г – «№№73а, 73б;
эт. 1, зона Г - №№ 74,74а, 109, 109а;
эт. 2, зона Г – №№ 105;
эт. 5, зона Г - №№ 70, 105. 
Площадь	помещений,	подлежащая	ремонту – 209,4 м2;

	8
	Исходно-разрешительная документация, передаваемая Заказчиком (или Генпроектировщиком) Исполнителю
	Заказчик передает исполнителю перед началом работ следующие документы в электронном виде:
1. Техническое заключение «23-067-1 по обследованию технического состояния несущих конструкций с выполнением обмерных работ в здании по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 66 (ООО «НПЦ Перспектива»);
2. Паспорт проекта от 15.01.2025 № ММЦ-П-03 «Обособление непрофильной деятельности Банка России путем выделения Многопрофильного медицинского центра в отдельное юридическое лицо»;
3. Техническое задание – Приложение №3 к Контракту, в котором указаны применяемые материалы при проектировании в каждом помещении.
4. Перечень применяемых материалов при проектировании от Генподрядной организации

	9
	Сроки и этапы работ
	Срок выполнения работ по договоренности


	10
	Порядок проектирования
	Проектная документация - разрабатывается в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением    Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87), иными правовыми документами Российской Федерации и требованиями данного задания на проектирование и учётом объёмов работ, указанных в Техническом задании (Приложение №2).
Рабочая документация – разрабатывается в соответствии с государственными стандартами и требованиями данного задания на проектирование.
В состав проектной и рабочей документации должны включаться рабочие чертежи и прилагаемые документы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В начале каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.
В составе проектной документации выполнить спецификацию материалов.
Проектную и рабочую документацию разработать с учётом обязательного исполнения требований действующих нормативных документов, указанных в перечнях стандартов, применяемых на обязательной и на добровольной основе для соблюдения Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ («Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») и требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (технический регламент о требованиях пожарной безопасности).
В состав проектной документации в обязательном порядке включаются раздел «Проект организации капитального ремонта» (далее – ПОКр) с графиком производства работ и сметная документация в двух уровнях цен: базисных ценах 2001 года и текущем уровне цен периода выполнения работ (с указанием месяца, года) в составе: сводный сметный расчёт стоимости работ, объектные и локальные сметные расчёты (сметы), сметные расчёты (сметы) на отдельные виды работ

	11
	Состав проектной документации
	Раздел 3 - "Объемно-планировочные и архитектурные решения";
Раздел 4 – "Конструктивные решения";

	12
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Вариантная и конкурсная разработка не требуется. 
Необходимо	согласовать	Заказчиком цвет всех материалов интерьера помещений

	13
	Требование к применяемым материалам
	В проектных решениях предусмотреть материалы, представляемые Заказчиком и Генпроектировщиком. В случае несоответствия представляемых материалов нормативным требованиям, известить Генпроектировщика и применить нормативные, предварительно согласовав с генпроектировщиком

	14
	Особые условия строительства
	Работы проводятся в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса. Производство шумных работ в период с 21:00 до 09:00 запрещено.

	15
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, наружной и внутренней отделке
	В соответствии с действующими нормами и правилами предусмотреть:
-	Ремонт и восстановление отделки фасадов в местах выполнения работ;
-	Восстановление отделки помещений, интерьеров и существующих инженерных коммуникаций при	их повреждении в процессе выполнения работ производится силами подрядной организации, выполняющей работы. Архитектурно-планировочные решения предусмотреть в соответствии	с современными организационно- технологическими	и архитектурно-строительными требованиями, в соответствии СП158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», а также п.4.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении        деятельности        хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги» в части требований к внутренней отделки помещений медицинских организаций.


	16
	Требования к сносу и демонтажу
	Предусмотреть объемы по демонтажу, а также решения по демонтажным работам. 

	17
	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	18
	Требования к организации и благоустройству территории
	Не требуется

	19
	Требования по энергоэффективности


	При проектировании использовать энергоэффективные решения и энергосберегающее оборудование, в соответствии с требованиями Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	20
	Требования по обеспечению условий доступности для маломобильных групп населения
	Не требуется

	21
	Требования к дополнительной разработке интерьеров
	Не требуется

	22
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	23
	Согласования с заинтересованными организациями и службами, возлагаемые на проектную организацию
	Не требуется

	24
	Дополнительные требования
	1.	Привести к соответствию планировочных решений фасада здания и помещений к действующим планам БТИ.
2.	Преимущественно ориентироваться на отечественного производителя. Применение импортных материалов, изделий, аналогичных имеющимся отечественным, ограничить, а целесообразность их выбора требует технического и ценового обоснования и согласования заказчика.
3. По готовности передать планы и разрезы для смежного выполнения разделов по инженерному обеспечению и др.



	Заказчик
Генеральный директор 

__________________. 
	Исполнитель
Генеральный директор ООО «Умма про»
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