Приложение 1

Техническое задание 
на проектирование строительства ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13
 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, 
Сосновский район, вблизи п.Красное Поле.
1. Основание для проектирования: ИПР на 2013 г.

2. Район строительства: примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на восток п.Красное Поле, Сосновский район, Челябинская область.
3. Перечень проектируемых объектов: ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ.


4. Вид строительства: Новое строительство.
5. Стадийность проектирования: Рабочая документация.

6. Основные технико-экономические показатели:
6.1. Присоединяемая нагрузка – 15 кВт, 380В.
6.2. Категория нагрузки – третья;
6.3. Схема присоединения: ПС Полевая 110/10 кВ ВЛ-10 кВ №13,                   проектируемая  ВЛ-10 кВ, проектируемая ТП-10/0,4 кВ.

6.4. Договор на технологическое присоединение №6100020365 от 15.10.2013г., с Алхановым Д.М., технические условия - приложение №2 к договору на технологическое присоединение к электрическим сетям №6100020365-ЦС-6909-ТУ от 17.10.2013г.
7. Объем работ

7.1. Общие технические решения.
7.1.1. Построить ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС «Полевая» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, протяженностью (ориентировочно) – 20 м.

7.1.2. Предусмотреть установку ТП-10/0,4 кВ с трансформатором расчетной мощности. На вводе 0,4 кВ ТП предусмотреть установку прибора учета ЖК дисплеем, позволяющие измерить почасовые объемы потребления электрической энергии, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более, класса точности не менее 0,5(для схемы  полукосвенного включения – через трансформаторы тока)и не мене 1,0 (для схемы  непосредственного включения). Проектируемую ТП-10/0,4 кВ подключить отпайкой через разъединитель к ВЛ-10 кВ №13 от ПС «Полевая». В проектируемой ТП-10/0,4 кВ предусмотреть:

- оборудование охранной сигнализации на базе GSM аппаратуры от несанкционированного проникновения в ТП посторонних лиц;

- в отдельном шкафу оборудование системы дистанционного сбора данных об энергопотреблении по радиоканалу, с возможностью передачи информации с системы верхнего уровня посредством GSM/GPRS.
7.1.3. Построить ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до объекта проводом расчетного сечения, протяженностью (ориентировочно) – 40 м.

7.1.4. Марку и тип провода определить проектом.
7.1.5. В шкафу должны быть установлены: 

            - вводной автоматический выключатель, позволяющий безопасно производить замену счетчика с номинальным током расцепителя, 50А;

            -  автоматический выключатель на отходящую линию к потребителю (после электросчетчика) с номинальным током расцепителя, 50А;


- электронный счетчик активной электроэнергии прямого включения с ЖК-дисплеем, класса точности не менее 1, с возможностью передачи данных по радиоканалу и удаленным дисплеем в комплекте (для потребителя) для отображения показаний счетчика электроэнергии.
7.2. Собственные нужды. Система оперативного тока. Кабельное хозяйство. Освещение.
7.2.1. не требуется
7.3. Защита от перенапряжений. Электромагнитная совместимость. Заземление.
7.3.1. не требуется
7.4. Оперативная блокировка.
7.4.1. не требуется
7.5. Релейная защита и автоматика.
7.5.1. Выполнить расчет устройств РЗА сети 0,4 кВ на ТП-10/0,4 кВ с соблюдением селективности защит.
7.6. АСТУ.
7.6.1. не требуется

7.7. Телекоммуникации.
7.7.1. не требуется

7.8. АИИС КУЭ.
7.8.1. не требуется
7.9. Строительная часть.
7.9.1. не требуется.
7.10. Землеотводная и разрешительная документация.
7.10.1. Оформить акт согласования границ земельного участка вновь создаваемой трассы ЛЭП и участка под подстанцией:

· приложить сведения о категории земель, кадастровый план земельного участка, проект утверждения границ земельного участка;

· составить и согласовать Акт выбора трассы и получить Постановление на размещение объекта (по муниципальным и лесным землям).
8. Особые условия
8.1. Трасса реконструкции (строительства) объекта характеризуется  наличием следующих усложняющих (особых) внешних факторов, влияющих на трудоемкость работ:

8.1.1. Наличие на трассе реконструкции (строительства) усложняющих условий производства работ: под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. 

8.1.2. Необходимость применения неразрушающих  методов работ (прокол, продавливание, ГНБ) при прокладке подземных коммуникаций в условиях городской застройки определить проектом

8.1.3. Сторона, на которую возлагается комплектование стройки оборудованием: Подрядчик. 

8.1.4. Необходимость осуществления авторского надзора за строительством: не требуется.

8.1.5. Необходимость командирования строителей и монтажников для производства работ: требуется

8.1.6. Необходимость выполнения контрольной исполнительной съемки по требованию органов местного самоуправления, кадастровых работ: требуется.
8.2. Проект должен быть выполнен в полном объеме требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, № 145 от 05 марта 2007г., СНиП 11001-95 и ПУЭ издание 7, ГОСТ 21,101-97 в объеме требований «Градостроительного кодекса РФ» (статьи № 47,48).

8.3. Проект представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/ Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета". Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. 

8.4. В разделах проекта предоставлять расчеты и обоснования по выбору оборудования.

8.5. При разработке технической документации руководствоваться Указателем действующих нормативных документов в ОАО «МРСК Урала» на 2010 год, утвержденным 25.12.2009 г. заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером Ю. В. Лебедевым, в том числе СТО 56947007-29.240.10.028-2009 (нормы проектирования).

8.6. Техническое решение, предварительный выбор оборудования и проект согласовать с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Урала».

8.7. Согласование проекта с Челябинским РДУ и другими заинтересованными организациями (перечень определяе) выполняется проектной организацией.

8.8. Получение положительного заключения Государственной экспертизы выполняется проектной организацией. 

8.9. Выполнить проект организации строительства (ПОС). В проекте ПОС представить в обязательном порядке графическую часть в следующем составе: календарный план строительства, строительный генеральный план с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования, путей перемещения кранов, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией. Связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей и т.д. согласно Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

8.10. Отразить в проекте ПОСе наличие усложняющих (особых) внешних факторов, влияющих на трудоемкость работ, перечисленных в пункте 8.1 настоящего ТЗ.

9. Требования к составлению сметной документации:
9.1. Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России от 05.03.2004г.

9.2. Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. Челябинской области (редакция 2009г.) с переводом в текущие цены на момент передачи проектно-сметной документации в Государственную вневедомственную экспертизу или Заказчику  базисно-индексным способом на основании квартальных индексов, утвержденных ГК ЕТО Челябинской области по видам работ и ресурсным способом с ценами ресурсов, утвержденными ГК ЕТО Челябинской области.

9.3. Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР:

· средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

· затраты на пусконаладочные работы определяются на основании смет; 

· затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – определяются расчетом на основе ПОС;

· командировочные расходы – нормы на выплату суточных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

· затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций – определяются расчетом на основании ПОС.

· прочие затраты на основании ПОС.

9.4. При составлении сводного сметного расчёта состав затрат по гл. 9 «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком.

9.5. В главе 10 ССР предусмотреть затраты на содержание Заказчика в размере – 2,14 %. 

9.6.  Предусмотреть в главе 12 ССР:

· затраты на осуществление авторского надзора - 0,2% от итога глав 1-9 ССР;

· затраты на экспертизу проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

9.7. При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр. – пункт 8.1 настоящего ТЗ) и прочих, предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г № АП-3230/06. 

9.8. Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя квартальные индексы Минрегионразвития РФ на стоимость оборудования. При определении сметной стоимости оборудования учесть все необходимые затраты на стоимость запасных частей, тары и упаковки, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы в размере согласно п. 4.48-4.66 МДС81-35.2004 с учетом комплектования стройки оборудованием силами подрядной организации.

10. Сроки выполнения работ:
10.1. Проект: 2013г.
10.2. Строительство: 2013-2014г. 
11. Заказчик проекта: Филиал ОАО « МРСК Урала» - «Челябэнерго».
От заказчика:
Заместитель начальника 

СТП «ПО ЦЭС»

филиала ОАО «МРСК Урала» -

«Челябэнерго»

          А.В. Сосненко
Согласовано:
Заместитель начальник ОРТП
 ПО «ЦЭС» филиала
ОАО «МРСК Урала» -

«Челябэнерго»

     
Б.В.Ахметов
�
Утверждаю: 


Главный  инженер  производственного отделения Центральные электрические сети филиала  ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго»





____________________Петров В.А.                            «___»_____________2013г.


�
�
 








