
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение многостороннего автомобильного пункта пропуска Нехотеевка, Белгородской области
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	Государственный оборонный заказ

	1.2
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета Российской              Федерации (ФЦП «Государственная граница 2012- 2020 г.).

	1.3
	Наименование объекта
	Многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка, Белгородская область (далее МАПП Нехотеевка)

	1.4
	Адрес объекта
	Белгородская область, Белгородский район, 705 километр автодороги Москва-Симферополь

	1.5
	Государственный заказчик 
	Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

	1.6
	Заказчик-застройщик
	Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

	1.7
	· Генеральная проектная                  организация
	Определяется по результатам конкурса на размещение заказа на проектные работы для государственных нужд.

	1.8
	· Генеральная подрядная 

· организация 
	Определяется по результатам конкурса на размещение заказа на строительные работы для государственных нужд. 

	1.9
	Вид работ
	Техническое перевооружение (увеличение пропускной способности)

	1.10
	Стадийность и этапы проектирования
	Проектирование пункта пропуска разделяется            на следующие этапы:

Этап 1:

· сбор исходно-разрешительной документации;

· проведение инженерно-геологических изысканий;

· сбор и анализ технических условий на присоединение к инженерным коммуникациям;

· разработка принципиальных решений по генеральному плану, увеличение количества полос движения автотранспортных средств, плану инженерных сетей, технологического оснащения;

· согласование разработанных принципиальных решений по генеральному плану, плану инженерных сетей, архитектурно-планировочных и технологических решений с государственным заказчиком и государственными контрольными органами;

· разработка проектной документации                          на техническое перевооружение - увеличение пропускной способности пункта пропуска;

· согласование проектной документации на техническое перевооружение  пункта пропуска с государственным заказчиком и государственными контрольными органами;

· подготовка проектной документации для прохождения государственной экспертизы.

· сопровождение разработанной проектной документации на техническое перевооружение  пункта пропуска с получением положительного заключения государственной экспертизы;
· передача проектной документации на техническое перевооружение  пункта пропуска государственному заказчику.

Этап 2:

· разработка рабочей документации на техническое перевооружение пункта пропуска;

· передача  рабочей документации на техническое перевооружение пункта пропуска государственному заказчику.

Каждый этап разрабатывается в соответствии с графиком выполнения работ.

	1.11
	Данные об инженерно-геологических условиях 
	В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями.

	1.12
	Сведения об участке
	Участок расположен в Белгородском районе, в Белгородской области на российско-украинской границе, на территории действующего многостороннего автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка».

Земельные участки оформлены в порядке установленным действующим законодательством. 

С правоустанавливающими документами, победитель торгов, может ознакомиться у Государственного заказчика - ФГКУ Росгранстрой.

	1.13
	Назначение объекта
	Проведение государственного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных при пересечении государственной границы Российской Федерации. 

	1.14
	Мощность и состав пункта пропуска
	Пропускная способность в сутки:

Фактическая:

1. Автотранспортные средства  –  2000 ед.;

2. Физические лица – 11136 чел.

	1.15
	Указания о выделении пусковых комплексов (этапов), их состав
	Не требуется

	1.16
	Режим работы
	Круглосуточный режим работы (365 дней в году)

	1.17
	Сроки начала и окончания технического перевооружения 
	Продолжительность технического перевооружения определить в разделе «Проект организации строительства».

	1.18
	Сметная стоимость, предельная сметная стоимость технического перевооружения 
	1. Сметная документация должна быть составлена             в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

2. Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом в базе ТЕР-2001 Белгородской области в редакции 2009 г.  Пересчет из базисного уровня цен в текущий уровень цен для региона строительства выполнять по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства на основании официальных данных Министерства регионального развития Российской Федерации, публикуемых в ежеквартальном журнале «Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ       по субъектам Российской Федерации».

3. Стоимость оборудования в локальных сметных расчетах определять в базисном уровне цен                 по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов      и прочих затрат, относящихся к стоимости оборудования, в соответствии с рекомендациями  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

4. В обязательном порядке включить в сводный сметный расчет следующие затраты:

· авторский надзор;

· проведение экспертизы проектной документации;

· паспортизация объекта;

· получение технических условий;

5. Предельная сметная стоимость технического перевооружения объекта составляет 26,00 млн. рублей (в том числе ПИР – 1,5 млн. рублей) в ценах соответствующих лет. 

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство 


	Обеспечить:

· единство градостроительных и технологических решений в увязке с существующей средой;

· удобное и беспрепятственное движение транспорта в зоне въезда в пункт пропуска;

· соответствие архитектурного решения генплана технологическим требованиям контроля и движения автобусов и грузовых автомобилей;

Решениями генерального плана технического перевооружения предусмотреть в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств (предельной стоимости технического перевооружения) выполнение следующих работ:

· обустройство модуля КПП на дополнительном въезде (аналогично существующего) с расстановкой оборудования согласно технологии пересечения; 
· обустройство над автомобильными весами «Рубеж» навеса;
· обустройство над зоной таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств на въезд в Россию навеса;
· обустройство 10 модульных автоматизированных рабочих мест в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств, здания под навесом;
· обустройство 6 автоматизированных рабочих мест в здании; 
- благоустройство, ограждение территории МАПП и устройство малых архитектурных форм в соответствии с требованиями строительных и ведомственных норм.

	2.2
	Объемно-планировочные решения
	Объемно-планировочные решения служебных и вспомогательных помещений выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Обеспечить требования Постановления Правительства РФ от 25.12.2007 № 930. Определить площади для каждой государственной службы, осуществляющей свою деятельность на территории АПП.
Наружную отделку принять в соответствии с требованиями строительных норм с учетом сложившихся принципов окружающей застройки. Внутреннюю отделку принять в соответствии с требованиями строительных норм, санитарных и эстетических требований, обеспечивающих долговечность, надежность и противопожарную безопасность.

	2.3
	Технологические решения
	Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных актов  и приказов:

- Решение комиссии таможенного союза от 22.06.2011 № 688 «О единых типовых требованиях к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу государств – членов таможенного союза»;

- Общие требования к реконструкции, оборудованию и техническому оснащению сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.12.2007 № 930);
- Правила установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 № 482;
- Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 08.05.2008 № 231 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;

-   Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.12.2008 № 701н «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2008 № 142 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации транспортного контроля,
осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.12.2009 № 247 «Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских. речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;

- Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 31.10.2008 № 1349 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации
таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2011 №424-ФЗ);
-  Распоряжения Президента Российской Федерации от 04.06.2011 № 357-рп;

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2005  № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 963 «О порядке установления режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2008  № 26 «О порядке создания зон таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;
- Правилами осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную   границу   Российской Федерации, утвержденными постановление   Правительства  РФ  от   20.11.2008  

№ 872.

	2.4
	Конструктивные решения
	Для обустройства модульных сооружений пункта пропуска на стадии проектирования предусмотреть:

- использование быстровозводимых конструкций заводского изготовления;

- соответствие технологическим требованиям;

- надежность и долговечность сооружения;

- нормативные сроки строительства;

-возможность использования местных строительных материалов.

Фундамент - по итогам проведения инженерно-геологических изысканий;

	2.5
	Инженерные решения 
	Разработать схемы оснащения МАПП Нехотеевка системами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами и техническими условиями на подключение объектов к существующим инженерным коммуникациям. 

В случае отсутствия возможности подключения к существующим инженерным сетям – проектом предусмотреть наиболее экономически выгодный вариант обеспечения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением  с объекта с учетом местных условий. 

Сооружения оборудуются скрытой электропроводкой, локальной и слаботочной сетью по всему контуру сооружения с размещением розеток ЛВС и силовых розеток в каждом служебном помещении, отоплением, вентиляцией и системами (оборудованием) обеспечивающим безопасную эксплуатацию.

Для обеспечения расчетных тепловых нагрузок предусмотреть отопление помещений электрообогревателями.

Подключить возводимые сооружения к сетям постоянного электроснабжения МАПП.

Перевооружение инженерных систем и комплекса системы безопасности пункта пропуска предусмотреть в пределах ЛБО (предельной сметной стоимости технического перевооружения) и должно включать в себя следующие средства и системы: 

- обустройство автоматизированного комплекса технических средств таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами на дополнительный въезд автобусов и грузового транспорта;

- обустройство автомобильных дорожных средств принудительной остановки на дополнительный въезд автобусов и грузового транспорта; 

- обустройство комплексной системы безопасности (КСБ):

· средства обнаружения вибрационного принципа «Дельфин» после проведения работ по устройству дополнительного въезда для автобусов и грузового транспорта;

· дополнительные видеокамеры (произвести расчет) необходимых для наблюдения за дополнительным въездом.

- обустройство дополнительных шлагбаумов на полосы движения автобусов и грузового транспорта;

- обустройство ворот для перекрытия движения в пункт пропуска;

- обустройство системы наружного освещения для дополнительного въезда автобусов и грузовых автомобилей и освещения площадки под проектируемым навесом в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств;

- оснащение современным системами инженерного обеспечения, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, на подключение объекта к инженерным коммуникациям;

- обустройство линий связи для проектируемых зданий КПП (въезд) и модульного здания в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств;

- обустройство системы электроснабжения для проектируемых: модульного здания КПП (въезд) и модульных зданий в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных; 

- предусмотреть в проектируемых модульных зданиях необходимое количество точек электроснабжения;

- предусмотреть систему отопления и кондиционирования модульных зданий;

-  предусмотреть оснащение рабочих мест проектируемых модульных зданий офисной мебелью;

-   предусмотреть в проектируемых модульных зданиях устройство локальной вычислительной сети. 

При выполнении разделов проекта по оснащению возводимых сооружений техническими средствами связи, охранной и пожарной сигнализацией, локально-вычислительной сетью руководствоваться приказами:

-   ФСБ России от 08.05.2008 № 231;

-   ФТС России от 31.10.2008 № 1349;

-   Министерства здравоохранения и социального разви-тия Российской Федерации от 09.12.2008 № 701н;

- Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.06.2008 № 270 и № 271.



	2.6
	Организация строительства
	     Согласно разделу «Проект организации строительства». На период технического перевооружения обеспечить бесперебойность работы многостороннего автомобильного пункта пропуска. 

	2.7
	Природоохранные мероприятия
	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации и требованиями СНиП. 

	· 3. Дополнительные требования

	3.1
	Требования                     к проектной документации
	1. Проектная документация разрабатывается                     в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87                  "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, положениями данного задания и подготавливается для представления на государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

2. В соответствии с техническими условиями ГО         и ЧС разработать раздел мероприятий по ГО и ЧС.

3. В соответствии с действующими нормами разработать раздел «Охрана труда».

4. Разработать раздел «Охрана окружающей среды».

5. Разработать декларацию пожарной безопасности       в соответствии с:

· Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· «НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 № 31);
· приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91  «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2009         № 13577).
6. Выполнить  отдельным томом  сводные  спецификации оборудования (по группам инженерных систем).

7. Выполнить отдельным томом «Сводную ведомость объемов работ».

8. Материалы для согласований и проведения экспертизы оформить отдель​ными книгами в необходимом объеме. 



	3.2
	Особые условия
	Проектная организация обязана:

· быть членом СРО и для осуществления проектной деятельности должна иметь свидетельство о допуске к работам в области архитектурно-строительного проектирования;

· иметь лицензию ФСБ России для осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

· гарантийный срок на выполненные работы по Контракту не менее 24 месяцев.

	3.3
	Согласование   проектной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации
	Генеральным проектировщиком при содействии Заказчика осуществляется согласование проектной документации с федеральными органами исполнительной власти (включая их территориальные подразделения), уполномоченными осуществлять контроль в пункте пропуска:

1. Принципиальные  решения по генеральному    плану, плану инженерных сетей, объемно-планировочные, технические и технологические решения перед разработкой основных разделов проектной документации в обязательном порядке согласовать с:

· Белгородским филиалом ФГКУ Росгранстрой;

· Пограничным управлением ЦТУ ФСБ  РФ;
· Белгородской таможней;

- Территориальным подразделением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза России (Россельхознадзор) по Белгородской области; 

· Территориальным подразделением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  Минсоцздравразвития России (Роспотребнадзор) по Белгородской области; 

2. Разработанную проектную документацию согласовывать с государственным заказчиком и с государственными контрольными органами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 N 482:

· Росграницей;

· ФГКУ Росгранстрой;

· ПС ФСБ России;

·  ФТС России. 

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза России; 

· Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека   Минсоцздравразвития России;

3. Устранение замечаний по проектной документации по итогам согласований с государственным заказчиком, заказчиком-застройщиком, государственными контрольными органами и по заключению государственной экспертизы.

	3.4
	Порядок приемки работ
	· 3.4.1. Исполнитель сдает результаты выполненных работ, в сроки которые определены графиком выполнения работ.

· 3.4.2. Приемка ФГКУ Росгранстрой выполненных Исполнителем работ осуществляется только при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

3.4.3. Количество передаваемой документации: Проектная и рабочая документация оформляется  и передается государственному заказчику в 6-и экземплярах, в 5-и экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (текстовая часть документации - в формате Microsoft Word, графическая часть документации – чертежи в формате DWG или PDF, выполненные в местной системе координат).

	3.5


	Сроки выполнения работ
	До 25.12.2014 г.

	3.6
	Приложения
	Приложение 1. План въезда в МАПП «Нехотеевка».


Приложение 1 к Техническому заданию
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