	№№

п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные.

	1.1
	Основание для проектирования. Основной распорядительный документ (правительства, префектуры). 
	Решение коллегии № 1/V от 16.02.2010г.

	1.2.
	Сведения об участке и планировочные ограничения. Особые геологические условия. 


	Проектируемый многофункциональный жилищно-бытовой корпус с теплым переходом к зданию общежития и учебно-тренировочная башня располагаются на территории  Академии ГПС МЧС России на пересечении улиц Касаткина и Ярославская в 500 м на юго-восток от Всероссийского Выставочного Центра и в 150 м от проспекта Мира.                                                                             Ближайшая станция метро «ВДНХ» находится в 800 м.

Площадь участка строительства – 0,65 га.

Границами участка являются:

· на северо-востоке – улица Касаткина;

· на северо-западе - улица Ярославская;

· на юго-востоке – существующее общежитие ВГИК 

−  на юго-западе – существующее общежитие Академии ГПС МЧС России.

Участок имеет спокойный рельеф с понижением к улице Б.Галушкина. 

В настоящее время на рассматриваемой территории располагается одно-двух этажное здание коммунально-хозяйственного назначения Академии ГПС МЧС России, подлежащее к демонтАжу.

 

	 1.3.


	Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений, наименование повторно применяемых, индивидуальных или типовых проектов, количество секций (блоков), их серии. Типы квартир, их соотношения.

Назначение помещений, в т.ч. в первых этажах, их вместимость, пропускная способность.


	Проектируемые объекты представляют собой композиционно единый комплекс, состоящий из:

1. многофункционального жилищно-бытового корпуса, 

2. учебно-тренировочной башни.

1. Многофункциональный жилищно-бытовой корпус состоит из стилобатной и высотной части.

Этажность – 17 надземных + 1 подземный.

Площадь застройки – 2591,4 м2;

Общая площадь здания – 15764,9 м2,
 в т.ч.: 

    надземная часть – 13565,7 м2,
    подземная часть  – 2219,2 м2.
В стилобатной части располагаются функционально независимые гаражный комплекс, бытовой корпус с блоком питания. Под стилобатной частью запроектировать подземную автостоянку.

Гаражный комплекс:

· подземная автостоянка на 54 м/м для сотрудников Академии со складом 83,6 м2 и техническим помещением 48,9 м2;

· гараж-стоянка для хранения, ремонта и технического обслуживания средств автотранспорта Академии на 16 легковых автомобилей, 9 Газелей, 6 автобусов типа ЛИАЗ, 8 автомобилей ЗИЛ, 2 автомобиля КАМАЗ, 1 трактор; с мойкой на 1 пост с возможностью мытья автобуса;

· учебная пожарная часть на 3 м/м с дежурной   частью и комнатой отдыха и учебным классом;

· административные помещения;

Бытовой корпус:

· административные и бытовые помещения;

· прачечная

Блок питания:

· обеденный зал для курсантов  на 200 посадочных мест;

· пищеблок и складские помещения;

В высотной части размещаются жилые помещения с отдельным входом через стилобатную часть для проживания курсантов и слушателей в т.ч. имеющих семьи, в высотной части предусмотреть лифты грузоподъемностью не менее 40 человек одновременно. 

·  (3-11 этаж) жилье для проживания  не менее 432 курсантов и слушателей  блочного типа,  на каждом этаже по 4 блока состоящих  из  4-х комнат, общая кухня,  3 сан. узлами и 1-й душевой;

· (12-16 этаж) не менее 42 комнат для семейного проживания слушателей (общей площадью 28 м2 с мини-кухней, совмещенным санузлом и душевой кабиной),  блочного типа.

· начиная с 14 по 17 этажи жилой части предусмотреть не менее 8-и  2-х уровневых номеров гостиничного типа   (каждый общей площадью 90 м2) для семейного проживания;

· на 3-х разно этажных кровлях жилого блока предусмотреть размещение мест отдыха. 

2. Отдельно стоящая тренировочная башня.



	1.4.
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав.
	В одну очередь.

	 1.5.
	Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди
	Начало строительства – 2012г.

Окончание строительства определить ПОС.



	1.6.
	Источник финансирования строительства.
	Федеральный бюджет

	1.7.
	Категория сложности объекта
	По МРР-3.2.06.05-03. (5-я ред.с дополнениями).


	1.8.


	Стадийность проектирования


	1. Предпроектные проработки: 

· инженерно-геологические изыскания;

· Инженерно-экологические изыскания;

· Обследование существующего здания ЦТП

· Разработка дизайн-проекта для утверждения, плана сетей и коммуникаций с расчетом необходимых мощностей для получения ТУ.

· Получение технических условий на подключение инженерных сетей. 

2. Стадия «Проектная документация» 

3. Прохождение экспертизы проекта с положительным заключением.

4. Проверка достоверности сметной документации

5. Стадия «Рабочая документация»



	1.9.


	Исходно-разрешительная документация

 
	1. Техническое задание заказчика.

2. ГПЗУ

 

	2. Основные требования к проектным решениям.

	2.1.
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение.

Штамп ГУП Глав АПУ

Управление комплексного благоустройства города.
	Предусмотреть: эффективное использование участка, компактное решение генерального плана, выполнить раздел благоустройства и озеленения согласно МГСН 1.02-02 .

Предусмотреть возможность использования грунта, получаемого при отрыве котлована, который по своим свойствам может быть использован для обратной засыпки пазух фундамента и для других целей без его вывоза за пределы строительства, в соответствии с исследования почвы на участке строительства на предмет радиологического, бактериологического и химического загрязнения.

 

	2.2.
	Архитектурно-планировочные решения (условия, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка).

- Фасады, стены, потолки, полы, столярные изделия.
	Обеспечить высококачественное архитектурное (в т.ч. цветовое) решение объекта путем разработки вариантов, с учетом сложившейся  окружающей и проектируемой застройки.

Предусмотреть высококачественную наружную и внутреннюю отделку в соответствии с архитектурным решением и техническими требованиями. 

 Для отделки фасадов предусмотреть плиты вентилируемый фасад, с разработкой и утверждением колористического паспорта.

  Обеспечить безбарьерную доступность всех помещений для инвалидов с учетом СНиП 35-01-2001, в соответствии с законом города Москвы от 17. 01.2001 г. № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы».
 

	2.3.
	Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля). 


	Фундаменты и гидроизоляцию принять в соответствии с материалами инженерно-геологических изысканий.

Здание каркасное из монолитного железобетона.

Стеновое заполнение из ячеистых блоков и красного кирпича с теплоизоляцией, перекрытие и покрытие монолитные железобетонные.

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные.

Лифтовая шахта  - монолитная железобетонная.

Кровля плоская, рулонная с внутренним водостоком.

Предусмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий и обеспечить их соответствие требованиям, предъявляемым техническими свидетельствами (п.3. Постановления Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 27.03.98 № 18-23).  

Предусмотреть сохранность и мониторинг объектов окружающей застройки, находящихся в зоне влияния нового строительства, и, при необходимости, провести обследование технического состояния их конструкций.

 

	2.4.
	Технологические решения и оборудование (импортное – с обоснованием).
	Раздел «Технологические решения» выполняется в соответствии с действующими технологическими, строительными  и др. нормами проектирования. 

Оборудование – отечественное. Импортное оборудование, имеющее сертификаты соответствия Госстандарта РФ, применяется в случае отсутствия отечественных аналогов.   

 

	2.5.
	Инженерные системы зданий и сооружений.
	Выполнить в соответствии с разделом 4 технического задания, и Постановлением Правительства РФ  от 16 февраля 2008 г. № 76 с учетом энергосберегающих мероприятий, прогрессивных технических разработок, оборудования и материалов.

 

	2.6.
	Наружные инженерные сети (с выделением участков городских сетей).
	Предусмотреть проектом вынос инженерных коммуникаций с территории строительства.

В соответствии с техническими условиями на присоединение городских эксплуатирующих организаций.

 

	2.7.
	Охрана окружающей среды.
	Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями.

Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие проектируемого объекта на условия проживания в окружающей жилой застройке и природное окружение.

Провести исследования почвы на участке строительства на предмет радиологического, бактериологического и химического загрязнения.

Предусмотреть ОЗДС.

	2.8.
	Требования по утилизации (захоронению) строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений).
	Разработать «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».

 

	2.9.
	Рекультивация территории
	Определить по результатам санитарно-экологического обследования участка строительства.

 

	2.10.
	Энергоэффективность
	Разработать раздел «Энергоэффективность»  и «Энергетический паспорт объекта» по установленной форме, с учетом требований МГСН 2.01-99 и СНиП 23-02-2003.

 

	2.11.
	Архитектурное освещение
	Разработать в проекте раздел «Вечернее освещение объекта» с учетом СНиП 23-05-95*

 

	2.13.
	Требования к составу сметной документации 
	 Сметную документацию выполнить в ФЕРах.

	3. Дополнительные требования.

	3.1.
	Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров.
	Определить при разработке проектной документации в соответствии с требованиями заказчика, архитектурным решением и требованиями градостроительного заключения. Подготовить дизайн - проекты помещений.

 

	3.2.
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе.
	Разработать не менее 2-х вариантов решения фасадов, колористический паспорт.

	3.3.
	Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства.
	Не требуется.

	3.4.
	Подготовка демонстрационных материалов.
	В объеме необходимом для согласования в Москомархитектуре и проведения общественных слушаний. 

 

	3.5.
	Требования по выполнению охранных систем.
	Предусмотреть выполнение мероприятий по пожарной безопасности, видеонаблюдения,  охранной сигнализации, противопожарной сигнализации и системы дымоудаления.

 

	3.6.
	Требования по инженерно-техническим мероприятиям, защите населения и устойчивости работы предприятия при чрезвычайных ситуациях. Штамп ГО и ЧС г.Москвы
	Предусмотреть



	3.7.
	Информация о строительстве.
	Заказчику совместно  с Управой провести мероприятия по информированию жителей о предстоящем строительстве, предусмотренном законодательством г. Москвы.

 

	3.8.
	Указания о необходимости согласований проектной документации.
	Согласовать проектную документацию в соответствии с «Градостроительным Кодексом». Пройти государственную экспертизу проекта с положительным заключением. Провести проверку достоверности сметной документации.

 

	3.9
	Требования к оформлению документации
	Количество экземпляров проекта для выдачи Заказчику-4экз.

Кроме того, вся документация передается в электронном виде. Чертежи выпускаются в среде AutoCAD согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению чертежей, а также сметная документация в формате Excel согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению сметной документации

Подготовить демонстрационные материалы в объеме необходимого для согласования в Москомархитектуре и проведения общественных слушаний.

 

	4. Инженерные сети и коммуникации: 

водопровод, бытовая канализация, дождевая канализация, теплосеть, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети.

	4.1
	Цель работы
	Разработать проектную и рабочую документацию на наружные сети с выносом существующих инженерных сетей из зоны застройки и обеспечения комплекса:

· водоснабжением, 

· канализацией, 

· тепловыми сетями, 

· кабельными линиями.

· слаботочными сетями

 

	4.2
	Сроки выполнения работ
	с даты подписания контракта до 01.11.2011 года

 

	4.3
	Нормативные документы
	Действующие нормативные документы

 

	4.4
	Конструктивные изделия и материалы
	Материал и марки применяемой арматуры принимать по согласованию с эксплуатирующими организациями, и Заказчиком, оборудование применять преимущественно отечественного производства. Трассы наружных инженерных сетей расположить компактно и запроектировать в соответствии с выданными техническими заданиями и нормативными документами.

	4.5
	Технические решения
	Водопровод 

Сети водопровода запроектировать из полиэтиленовых напорных труб, диаметр принять согласно расчетам. Установить счетчики потребления питьевой воды. Установить на сетях водопровода, в соответствии с расчетами, необходимое количество пожарных гидрантов. Запорную арматуру использовать преимущественно отечественного производства, диаметр труб обосновать расчетом.

Теплосеть.

Теплосеть и горячее водоснабжение выполнить в две нитки в одном лотке, диаметр труб обосновать расчетом. Трубы выполнить преимущественно из полимерных труб, подземной прокладкой в канальном и бесканальном исполнении. На границах балансовой принадлежности со сторонними потребителями установить счетчики тепловой энергии.

Вентиляция и кондиционирование.

В подземном гараже предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции для удаления выхлопных газов от работающих машин в соответствии с нормативами. 

В стилобатной части предусмотреть систему кондиционирования в бытовом корпусе и блоке питания.

Электроснабжение

Запроектировать систему электроснабжения  комплекса в соответствии с необходимыми нагрузками.

Слаботочные сети

Здание оборудовать пожарной охранной сигнализацией, беспроводной системой оповещения о пожаре, системой видеонаблюдения и телевидения. Пожарную сигнализацию и пост видеонаблюдения вывести на пульт диспетчера. Предусмотреть проектом АТС и выход в Интернет. В жилой зоне проживания курсантов и слушателей предусмотреть систему контроля допуска (система электронных проходных). 

Бытовая и дождевая канализация.

Сети канализаций выполнить из полиэтиленовых безнапорных труб, при необходимости запланировать КНС и использование напорных труб, диаметры труб обосновать расчетом. Канализационные колодцы выполнить из железобетонных колец. 

  Предусмотреть проектом использование отечественных материалов и комплектующих, при отсутствии импортные аналоги. Данные по составу сточных вод и режиму отведения уточняются в ходе предпроектной проработки.



	4.6
	Материалы для проектирования
	Исходные данные, выдаваемые до начала проектирования:

· Ситуационный план, масштаба 1: 2000;

· техническое задание Заказчика на выполнение проектно-сметных работ, заверенное оригинальной печатью.



	4.7
	Разработка смежных разделов
	Подрядчик выдает в составе рабочей документации:

· задание на разработку проекта организации дорожного движения, в виде стройгенплана М1:500;

· задание на разработку дендрологического плана, в виде стройгенплана М1:500.



	4.8
	Требования к оформлению документации
	Количество экземпляров проектно-сметной документации для выдачи Заказчику - 4 экз.

Кроме того, вся документация передается в электронном виде. Чертежи выпускаются в среде AutoCAD согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению чертежей, а также сметная документация в электронном виде формат Excel согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению сметной документации. 



	4.9
	Проектируемые нагрузки
	До начала проектирования заказчик направляет следующую информацию по нагрузкам на проектируемые и реконструируемые здания объекта:

-расход воды на наружное пожаротушение объекта согласно пожарных нормативов, расчетная продолжительность тушения пожара.

- нагрузки по договорам с внешними потребителями с разбивкой по видам потребления.



	4.10
	Особые условия
	Том «Рабочая документация» выполнить в составе:

- пояснительная записка;

- спецификации;

- рабочие чертежи.

Также выполняется Проект организации строительства, том «Смета».




