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1 Пояснительная записка 

 
Электроснабжение абонента: 

   
Электроснабжение абонента: 

 ГОУ средняя общеобразовательная  школа  № 77 

 с углубленным изучением химии  

по адресу: ул. Блохина, д. 31 

  с дополнительной нагрузкой 37,9 кВА (всего с существующей 217,9 кВА) 

1.1  Исходные данные. 

Проект разработан на основании:  

-    Технических условий  №  8-13163    Кабельной сети ОАО ‖Ленэнерго‖ на электроснабжение 

абонента: «ГОУ средняя общеобразовательная  школа  № 77 с углубленным изучением химии  

по адресу: ул. Блохина, д. 31 

 -  исходных данных для проектирования, предоставленных Островным  районом КС ОАО 

‖Ленэнерго‖ 

        -  геодезической подосновы Треста  ГРИИ с совмещенными надземными и подземными 

инженерными сооружениями в масштабе 1:500 

     В состав проекта входят    прокладка 4 кабелей  АПвзБбШп 4х185 мм
2
  от новой БКТП  до 

ГРЩ 1,  ГРЩ 2 школы.      

     План прокладки кабельной линии выполнен на  топосъемке треста ГРИИ  в  

Масштабе 1:500 с учетом сводного плана сетей дома. 

   Рабочий проект соответствует действующим ГОСТам, нормам, правилам, стандартам, ТУ и 

исходным данным. 

       Рытье траншеи производить вручную. 

      Перед укладкой кабеля траншея должна быть вычищена, дно выровнено, сделана подсыпка 

песком или просеянным грунтом и после укладки кабель следует присыпать песком, затем 

произвести покрытие кабеля красным кирпичом. У вводов в ТП и кабельные помещения дома 

заложить асбоцементные трубы длинной 3 м. 

  

     При пересечении с теплотрассой предусмотреть теплоизоляцию из керамзитобетона по 

типовому решению. 

         Для прохода пешеходов и проезда автомашин предусмотреть деревянные настилы.  

       Обратная засыпка производится вручную, засыпаемый грунт уплотняется послойно. 

   

     После окончания работ следует восстановить нарушенное благоустройство 

       Защитным мероприятием от поражения электрическим током является зануление оболочки 

и брони кабеля. 
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     1.2. Электроснабжение 

 

        Электроснабжение абонента  «ГОУ средняя общеобразовательная  школа  № 77 с углуб-

ленным изучением химии по адресу: ул. Блохина, д. 31 с дополнительной нагрузкой 37,9 кВА 

(всего с существующей 217,9 кВА) осуществляется по 2-ой категории надежности.  
      Источник питания – ПС – 12 ф. 12-52, 12-58  (РТП 1774)  и РТП 1780.  

      1.3. Организация эксплуатации  

      Эксплуатации БКТП осуществляется службами Кабельной сет ОАО «Ленэнерго» в 

соответствии с действующими инструкциями, составленными и утвержденными на основании 

нормативных документов. 

      1.4. Технологический регламент обращения со строительными отходами на объекте. 

        Электроснабжаемая  школа № 77 находится в Петроградском районе. 

         Трасса прокладки кабельных линий проходит по дворовой территории дома 31 улицы 

Блохина.   

       Местные проезды  имеют асфальтобетонное покрытие. При прокладке кабелей нет 

необходимости в строительной площадке. 

        Представленный раздел проекта Технологического регламента разработан на основании 

материалов проекта, в том числе ведомостей объемов работ, смет. 

        Продолжительность строительства по разделу «Прокладка кабельных линий» составляет 

20 дней. Численность рабочих зависит от вида выполняемых работ и составляет от 2 до 10 

человек.   

Таблица 1.4.1. 

Перечень строительных отходов, образующихся на объекте 

 

№ 

п/п 

Наименование образующихся 

строительных отходов 

Класс 

опасности 

Количество  

т м
3 

1  Отходы асфальтобетона и 

асфальтобетонной смеси 

IV 132,264 60,12 

2  Грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ 

IV 536,36 243,8 

3  Изделия из натуральной древесины, 

потерявшие свои потребительские 

свойства 

IV 0,88 0,4 

4  Отходы асбестоцемента в кусковой 

форме 

IV 9,06 4,12 

 Итого IV класса опасности  760,144 345,52 

 Итого:  760,144 345,52 

 

 

Удаление строительных отходов с территории объекта 

 

№ п/п Наименование  

строительных 

отходов 

Класс  

опасности 

Количество  

 отходов 

Периодич-

ность 

вывоза с 

территории 

объекта 

Перевоз-

чик стро-

ительных 

отходов 

Получа-

тель стро-

ительных 

отходов 
т м

3 

1  Отходы 

асфальтобетона и 

асфальтобетонной 

смеси 

IV 132,26 60,1 По мере 

разработки 

лицензир

ованная 

организа

ция 

лицензиро

ванная 

организац

ия 

2  Грунт, 

образовавшийся 

при проведении 

землеройных работ 

IV 536,36 243,

8 

По мере 

разработки 

лицензир

ованная 

организа

ция 

лицензиро

ванная 

организац

ия 
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3  Изделия из 

натуральной 

древесины, 

потерявшие свои 

потребительские 

свойства 

IV 0,88 0,4 Один раз 

за период 

лицензир

ованная 

организа

ция 

лицензиро

ванная 

организац

ия 

4  Отходы 

асбестоцемента в 

кусковой форме 

IV 9,06 4,12 Один раз 

за период 

лицензир

ованная 

организа

ция 

лицензиро

ванная 

организац

ия 

 

 

1.5. Организация строительства 

 

      Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства». 

      Все необходимые данные для выполнения  строительно-монтажных работ приведены в 

рабочих чертежах. В соответствии с СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности 

строительства и задела в  строительстве предприятий, зданий, и сооружений», нормативная 

продолжительность строительства составляет 14 дней, в том числе подготовительный период 1 

неделя.  

     Проектируемые сооружения как объекты строительства не имеют сложной и неосвоенной 

технологии и относятся в несложным объектам (ВСН 33-82). 

     При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ, должно быть обеспечено 

выполнение мероприятий по организации безопасной работы в соответствии с СНиП 13-01-01. 

«Безопасность в строительстве». Строительство кабельных линий предполагается производить 

силами организаций,  имеющих необходимую производственно-техническую базу и 

подготовленные кадры  работников соответствующих квалификаций. 

      Исполнительную документацию предоставить согласно ВСН-123-90. 

      Проект организации строительства предполагает следующую последовательность 

производства работ: 

 

1.5.1. Подготовительный период 

 

     В подготовительный период выполняются мероприятия и работы для всесторонней 

подготовки строительства.  

     -  Производится заключение договоров на поставку оборудования, строительных материалов 

и изделий; 

     -  Осуществляется согласование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

дорогам общего назначения до площадки строительства в установленном порядке;  

     -  Организуются  подъездные дороги к площадкам временной стоянки строительной 

техники; 

     -  Обустраиваются площадки временного складирования материалов и стоянки строительной 

техники; 

     -  Производятся работы по созданию геодезической плановой и высотной разбивочной 

основы, включающей в себя построение разбивочной сети и вынос трассы в натуру.  

     -  Обозначаются на местности трассы существующих подземных коммуникаций. 

     Высотные разбивочные отметки выполняются в виде реперов. 

     Строительная опорная геодезическая сеть должна быть привязана к государственной системе 

координат. Предельные отклонения плановых точек – плюс-минус 20мм, высотных -   плюс-

минус 3 мм. 

     Строительная опорная геодезическая  сеть в период строительства используется для 

непосредственно обслуживания СМР. 
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     В охранной зоне подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под 

наблюдением прораба или мастера, а также представителей владельцев этих коммуникаций.  

     Разработка шурфов производится вручную.  

     Строительство участков электрических сетей в охранной зоне действующих КЛ, 

находящихся под напряжением, должно выполняться на основании полученного от 

эксплуатационной организации разрешения на производство работ и в строгом соответствии с 

правилами техники безопасности при производстве всего комплекса строительно-монтажных 

работ – СниП -16-01-2001. 

 

     1.5.2. Основной период. 

 

     Проект подземной прокладки кабельных линий предусматривает производство работ:  

     -  Подземная прокладка линейных участков кабельных линий в грунте, рытье траншеи в 

полный профиль, без крепления; 

      -  Подземная прокладка кабельных линий в асбестоцементных трубах при пересечении 

существующих подземных коммуникаций и местных проездов. 

      

     Правильность укладки кабельной линии следует проверять путем нивелировки всех угловых 

точек и мест его пересечения с подземными сооружениями. Скрытые работы подлежат 

освидетельствованию с составлением актов на завершенный процесс. 

     Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами и специальными службами, 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля.  

      Для сбора, временного хранения и вывоза хозяйственных и бытовых отходов  

предписывается использовать специальные емкости с гидроизоляционным покрытием 

контейнерного типа. 

 

 

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды 

      Проект разработан с учетом требований законодательства от охране природы и основ 

земельного законодательства Российской Федерации. Проектируемый объект 

электроснабжения предназначен для передачи и распределения электроэнергии 10 кВ. 

     Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными 

выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). 

     Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим проведение воздухо-

водопроводоохраннх мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и 

вибрации настоящим проектом не предусматривается.  

     Строительные отходы (щебень, песок, избыточный грунт) ежедневоно (без временного 

накопления) подлежат вывозу в согласованные местной администрацией и органами 

«Санэпидемнадзора» места складирования и утилзации строительного и бытового мусора. При 

эксплуатации объекта отходы не образуются. 

1.7. Охрана  труда и техника безопасности.  

Противопожарные мероприятия и пожарная защита. 

     Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии с -     СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве,   требования которых учитывают условия безопасности 

труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

пожаров и взрывов.  

      Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:  

     -   использование технически совершенного оборудования; 
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     -   размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание; 

     -   выполнение заземляющих элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ величиной 

сопротивления; 

     -   выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими 

картами. 

     Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 

производятся в строгом соответствии с требованиями ПОТ РМ—016-2001, РД153-34.0-03, 150-

00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок с изменениями и дополнениями с 1 июля 2003г.» 

      В тех случаях, когда требования правил безопасности в части расстояния от находящихся 

под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов выполнять нельзя, 

необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. Количество, продолжительность и 

время таких отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласаваны с 

электроснабжающей организацией. 

     Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания. 

1.8. Благоустройство. 

 

Снятый асфальт, излишний и непригодный для обратной засыпки грунт, вынимаемый из 

траншей и котлованов, следует вывозить одновременно с отрывкой траншей, не допуская 

устройств временных отвалов. После прокладки КЛ   асфальтовые  покрытия после вскрытия 

должны восстанавливаться в их первоначальном виде. 

  

 

 

      

 

 


