ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
навыполнение работ по разработке обоснования инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к пос. Айдырлинск от автомобильной дороги Адамовка-Карабутак в Адамовском районе Оренбургской области.

	1. Основание для разработки
	Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области». 

	2. Местоположение объекта проектирования, 
начало и конец проектируемого участка
	Адамовский район 
Начало проектируемого участка соответствует   отмыканию от автомобильной дороги Адамовка-Карабутак;
Начало альтернативной дороги – отмыкание от автомобильной дороги Адамовка-Джарлинский.
Конец проектируемого участка соответствует примыканию к уличной сети пос. Айдырлинск. 

	3. Исходные  данные  для  проектирования
	Сбор исходных данных поручается исполнителю ОИ.  

	4. Необходимость выделения строительных контрактов (комплексов)
	Нет необходимости. 

	5. Необходимость выполнения изысканий
	5.1  Гидрометеорологические работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-103-97;
5.2  Провести инженерно – геодезические изыскания (выполнить топосъемку местности объекта проектирования (автомобильной дороги Подъезд к пос. Айдырлинск от автомобильной дороги Адамовка-Карабутак), разбивку и нивелирование морфостворов в количестве, необходимом согласно требованиям СП 47.13330.2012), представить топоплан в масштабе 1:1000 при сечении рельефа горизонталями по высоте через 1м.
5.3 Выполнить инженерно –геодезические изыскания предполагаемой трассы нового строительства автомобильной дороги Джарлинский-Айдырлинск в объёме, необходимом для принятия проектных решений по данному объекту.  
5.4  Провести гидрометеорологические изыскания места предполагаемого мостового перехода через р. Жарлы  в составе:
  - определение площади водосбора проектируемого бассейна реки по картам масштаба согласно СП 11-103-97;
  - определение максимальных расходов весеннего половодья и дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам;
  - построение кривых повторяемости и продолжительности уровней по годичному циклу;
  - определение средней высоты водосбора;
  - определение уклона водосбора;
  - построение кривой расходов гидравлическим методом;
  - составление технического отчета (пояснительной записки) по гидрографическим, гидроморфологическим и геодезическим работам в объеме, достаточном для дальнейшего определения гидравлических параметров проектируемого сооружения.

Проектно–изыскательские работы осуществлять в системе координат и высот, установленной инспекциями Госгеонадзора или органами  архитектуры и градостроительства.
Система координат – МСК- субъект 56. 
Система высот –Балтийская (БСВ-77).  

	6. Основные технико-экономические показатели объекта:
6.I.Автомобильная дорога Подъезд к пос. Айдырлинск от а/д Адамовка – Карабутак в Адамовском районе Оренбургской области:
6.1.1 Категория дороги
6.1.2 Протяжённость дороги, участка, км
6.1.3 Расчётная скорость, км/час
6.1.4 Ширина земляного полотна, м
6.1.5 Ширина проезжей части, м
6.1.6 Ширина обочин, м             
6.1.7 Тип дорожной одежды дороги (участка)  
6.1.8  Расчётные нагрузки    

6.1.9 Мостовой переход через р. Жарлы на км 2+040 (ориентировочно):
- длина моста, п. м. 

- расчётные нагрузки
- габарит
6.2. Автомобильная дорога Джарлинский-Айдырлинск:
6.2.1 Категория дороги
6.2.2 Протяжённость дороги, участка, км
6.2.3 Расчётная скорость, км/час
6.2.4 Ширина земляного полотна, м
6.2.5 Ширина проезжей части, м
6.2.6 Ширина обочин, м             
6.2.7 Тип дорожной одежды дороги (участка)  
6.2.8  Расчётные нагрузки    
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	7. Год начала строительства (реконструкции, ремонта)
	2022-2024 гг.

	8. Метод и требования определения  стоимости строительных работ
	8.1 Сметная стоимость строительства автомобильной дороги определить согласно государственных сметных нормативов на укрупнённые нормативные цены строительства в текущем уровне цен. 

	9. Основные  требования к проектной  документации.  
	9.1 В течении 45 дней после заключения контракта провести работы по предпроектному обследованию участка предполагаемого строительства, сбору исходных данных, разработать и представить на согласование Заказчику возможные варианты прохождения трассы. Часть материалов запросить у Заказчика в письменном виде. 
9.2 Произвести гидравлические расчёты и расчёты отверстия и длины мостового перехода через р. Жарлы. 
9.3 Разработать обоснование инвестиций реконструкции существующей дороги со строительством моста через р. Жарлы, либо рассмотреть альтернативный вариант строительства новой автомобильной дороги Джарлинский-Айдырлинск без пересечения реки. 
9.4 Конструктивные решения по строительству моста разработать укрупнено по объектам – аналогам с обоснованием выбора основных параметров мостового сооружения.
9.5 По результатам разработки материалов по обоснованию инвестиций выполнить технико-экономическое сравнение и сделать выводы о целесообразности реконструкции или строительства, учитывая инфраструктуру посёлка, перспективы развития и вкладываемые инвестиции, а также подготовить предложения о наиболее рациональном варианте соединения данного населённого пункта автодорогой с твёрдым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования. 
9.6 Разработать основные технические решения по оптимальному варианту, принятому на основании технико-экономического сравнения и представить на согласование Заказчику.
9.7 Наметить основные источники снабжения строительными материалами и конструкциями, ресурсы и лимитированные затраты согласовываются Заказчиком. 
9.8 Представить сведения о земельных участках, изъятие которых планируется в целях строительства объекта.
9.9 Обосновать, согласно Постановления   Правительства РФ № 717 от 02.09.2009 г., площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автомобильной дороги, укрупнено определить объёмы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, расчёты по аренде и субаренде земельных участков, возникающих в результате изъятия и временного занятия земельных участков. 
9.10 Представить сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей или технического обеспечения, которые рассчитываются при необходимости проведения работ.  
9.11 При разработке сравнения вариантов учесть фактор формирования земельных участков из земель лесного фонда. 
9.12 Состав обоснования инвестиций в строительство автомобильной дороги должен соответствовать положениям Постановления Правительства РФ №563 от 12.05.2017г.   
9.13 Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении ОИ Заказчиком в установленным им порядке, защите предпроектной документации при прохождении процедуры проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (в случае необходимости), представлять пояснения, документы и обоснования по требованию организации, проводящей аудит, вносить в ОИ по результатам рассмотрения у заказчика и технологического и ценового аудита изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.
9.14 Предпроектную документацию выполнить в соответствии с действующими техническими нормами, регламентами, техническими условиями и иными правовыми документами, регулирующими выполнение проектных работ в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объёмов и сметной стоимости объекта. 
9.15 Предусмотреть процедуру ООС в соответствии с требованиями нормативных документов для данной стадии документации. 
9.16 Предпроектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и задания на ОИ.
9.17 Предпроектная документация должна быть полностью откорректирована по всем замечаниям Заказчика, при этом в составе обоснования инвестиций недопустимо внесение изменений путём внесения дополнений и изменений отдельными томами. Все поправки должны вноситься непосредственно в те разделы, тома и чертежи, в которых обнаружены ошибки и недочёты. Листы, содержащие ошибки, необходимо изъять из конечного варианта документации и заменить на исправленные листы.
9.18 Предпроектная документация должна быть разработана с учётом требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
9.19 В основных технико-экономических показателях указать стоимость 1 км автомобильной дороги по каждому разработанному варианту. 
9.20 В составе обоснования инвестиций представить схему планировочной организации земельного участка.
9.21 Представить обоснование выбора экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство и которая будет использована, либо обоснование невозможности (нецелесообразности) её использования. 
9.22 В составе обоснования инвестиций разработать раздел экономической эффективности от реализации запланированных конструктивных решений с расчётом на 20- летнюю перспективу.
9.23 В составе обоснования инвестиций дать оценку развитости транспортной инфраструктуры и перспективы её развития после реализации строительства объекта. 
9.24 В составе раздела «Проект организации строительства» представить обоснование планируемой продолжительности строительства объекта и его отдельных этапов  

	10. Требования к вариантному проектированию
	10.1 После окончания обработки результатов инженерных изысканий и сбора исходных данных представить на рассмотрение технического совета возможные варианты проектных решений по объекту.
10.2 Выбор варианта прохождения трассы произвести на основании технико-экономического сравнения и согласовать с Заказчиком.
10.3 Основные проектные решения принять на основании технико-экономического сравнения вариантов.
10.4 К разработке принять варианты согласованные с Заказчиком.
10.5 Согласование Заказчика по основным проектным решениям должны быть представлены на чертежах принятых вариантов конструкций и документально оформлены в форме протокола технического совета, либо в виде письменных согласований. 

	11. Вид договора подряда
	Государственный контракт с фиксированной ценой

	12. Срок окончания разработки документации.
	Сроки сдачи документации заказчику в соответствии с условиями государственного контракта с положительным заключением технологического и ценового аудита( в случае необходимости).  

	13. Наименование «Заказчика»
	ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»

	14. Наименование проектной организации
	Определяется в результате открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по разработке документации.

	15. Стадийность проектирования
	Обоснование инвестиций

	16. Требования к продукции представляемой Заказчику
	Обоснование инвестиций, рассмотренное и одобренное заказчиком в виде протокола технического совещания с положительным заключением технологического и ценового аудита (в случае необходимости) в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Состав и информационное содержание электронной версии проектной документации должны соответствовать оригиналу документации в бумажном виде.
Электронная версия проектной документации передается заказчику в формате использованной компьютерной программы (в форматах MS-Word, Excel, чертежи в формате AutoCad (в последней версии), отчеты и материалы согласований в формате pdf.
Сметная документация передается в формате программы в которой разработана документация и MS-Word.
Сводный сметный расчет и сметные расчеты в формате xls.
При копировании файлов с носителей информации, просмотре на компьютере или распечатке на устройство печати не должно возникать ошибок, связанных с некачественной подготовкой или записью электронной версии проектной документации на носитель, физическим повреждением или браком носителя.
Не допускается устанавливать в файлах:
-опции запрета печати;
-парольную защиту.
В качестве оптического носителя для электронной версии проектной документации должны быть использованы оптические компакт-диски формата CD-R или DVD-R
Электронная версия проектной документации должна быть проверена на наличие вредоносных компьютерных программ.
Сессия записи на каждом диске должна быть закрыта для предотвращения несанкционированной записи дополнительных файлов.



