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Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	№

п.п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	I. Общие данные

	1
	Основание для проектирования объекта
	Муниципальная программа «Уссурийские дороги 2016-2021 годы»

	2
	Застройщик (технический заказчик)
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	3
	Инвестор
	-

	4
	Проектная организация
	Определяется по результатам торгов

	5
	Вид работ
	Реконструкция

	6
	Источник финансирования строительства объекта
	Бюджетные средства

	7
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения
	Технический заказчик после получения нагрузок электропотребления обязан получить технические условия и передать их исполнителю.

	8
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Не требуется

	9
	Срок строительства объекта
	Определяются по результатам разработки проектно-сметной документации в разделе «Проект организации строительства»

	10
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	-категория дороги IV (уточнить проектом);

-Тип покрытия асфальт (уточнить проектом);

-число полос движения 2 (уточнить проектом);

-Протяженность дороги 1214 м.

Предусмотреть уличное освещение объекта реконструкции длиной 100м (уточнить проектом).

	11
	Идентификационные признаки объекта:

	11.1
	Назначение
	220.42.11.10.120.

Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги

	11.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим

объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность
	Автомобильные дороги общего пользования

	11.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и

техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться

строительство объекта
	Определяется проектом на основе инженерных изысканий и характеристик проектируемого сооружения.

	11.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Не относится

	11.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Не категорируется

	11.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Отсутствуют

	11.7
	Уровень ответственности
	Определить проектом

	12
	Требования о необходимости соответствия проектной документации

обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Не требуется

	13
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и

энергоэффективности проектных решений
	Принять современные технологические решения в соответствии с действующими нормами и правилами.

В проекте применить оборудование и материалы преимущественно Российского производства.

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в действующей редакции);

- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1222  "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (в действующей редакции);

	14
	Общие требования к разработке проекта
	До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту проектирования», в который входит поэтапное согласование основных проектных решений.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, техническими требованиями собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель в объемах, необходимых и достаточных для: 

· обоснования объемов работ; 

· обоснования принятых технических решений по переустройству инженерных коммуникаций (в случае необходимости); 

· принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров; 

· согласования в установленном порядке проектной документации в заинтересованных органах исполнительной власти Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

· рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам принятых проектных решений до окончания срока реализации объекта капитального строительства;

· Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации.

	15
	Необходимость выполнения и требования к инженерным изысканиям для подготовки

проектной документации
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, провести изыскания в необходимом объёме, с учётом имеющихся материалов изысканий.

Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках разработки проектной документации, представить на согласование с Техническим заказчиком.

Инженерно-геодезические изыскания:

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотока, водоема и акватории), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектных решений.

Получить согласования для проектных работ и установки нестационарных объектов без права производства земляных работ (подземная комиссия в г. Уссурийске).

Выполнить съемку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технических характеристик.

Оформить отчет в соответствии с действующими нормами и правилами:

· СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

· СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

· Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79 г. Введена в действие с 01.01.83 г. с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82 г. (приказ № 436п). – М., Недра, 1982.

· Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86). Утверждены ГУГК 25.11.86 г. – М., Недра, 1989.

· Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ (ГКИНП(ГНТА)-17-004-99). Утверждена Роскартографией 29.06.99 г. – М., ЦНИИГАиК, 1999.

· Письмо Федеральной службы геодезии и картографии России от 27 ноября 2001 г. № 6-02-3469 «Об использовании тахеометров при крупномасштабной съемке».

· Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02). Утверждена Федеральной службой геодезии и картографии России от 18.01.2002 г. (приказ № 3-пр). – М., ЦНИИГАиК, 2002.

 Топографическая съемка участка должна быть выполнена в масштабе 1:500 с составлением плана подземных и надземных сооружений и коммуникаций; система высот - Балтийская; система координат – МСК25.

Инженерно-геологические изыскания:

инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий участка реконструкции, включая: рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта реконструкции с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений.

До начала выполнения работ получить разрешение комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации УГО.

Выполнить работы согласно:

· ВСН 156-88/Минтрансстрой Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов.

· Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями актуальными на момент изысканий).

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ».

· СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*).

· ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».

· ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».

· ГОСТ 30672-2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения».

· ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».

· ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости».

· ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик».

· ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава».

· ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».

· ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия».

· ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

· ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ».

Инженерно-экологические изыскания:

Выполнение следующих работ:

-комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования;

-оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;

-разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению

экологической обстановки;

-разработка рекомендаций по организации и проведению экологического мониторинга.

-определение размещения проектируемых объектов относительно особо охраняемых природных территорий.

-определение размещения проектируемых объектов относительно мест обитаний животных и растений, занесенных в Красные книги.

Выполнить работы согласно:

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

· ГОСТ 17.0.0.02-79 «Охрана природы (ССОП). Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы».

· ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Паспорт почв».

· ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб».

· ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

· ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб».

· СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ».

· ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния» (с Изменением № 1).

· ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения».

· ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения».

· ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения».

· ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ».

· ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».

· Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями актуальными на момент проведения изысканий).

· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

· ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями № 1, 2).

· Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах.

· Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом).

· Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории.

· МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

· СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

· СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать оценку характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий территории, а также выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации.

Выполнить работы согласно:

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96);

· СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

· Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета;

· РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ»;

· СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»;

· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Содержание и состав технических отчетов по результатам инженерных изысканий должны соответствовать установленным требованиям.

Материалы инженерных изысканий - в 4 экз. на бумажных носителях и в 1 экз. на электронном носителе;

Графическое оформление документации – в соответствии с отраслевыми стандартами.

Разрешенные расширения:

- чертежи - *.dwg, *. pdf;

- текстовые документы - *.doc, *.docx, *. pdf;

В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности реконструкции объектов или необходимости дополнительных специальных изысканий и обследований исполнитель должен в письменном виде поставить Технического заказчика в известность .



	16
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	85 159,62 тыс. рублей (без учета НДС).

	17
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	Бюджетные средства

	II. Требования к проектным решениям

	18
	Требование к документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории
	Документация по планировке территории разрабатывается на всю автомобильную дорогу.

В соответствии со ст.41-45 Градостроительного кодекса подготовить, согласовать и презентовать на публичных слушаниях документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) территории реконструируемого объекта. Площадь ППТ и ПМТ – 2,43 га.

Проект планировки подготовить в соответствии с постановление правительства Российской федерации №564 от 12.05.2017 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»

	19
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Осуществить отвод земельных участков в соответствии с действующим законодательством РФ;

Провести работы по формированию земельных участков, в соответствии с нормами отвода земель, для размещения автомобильных дорог, утвержденных Постановлением правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах  отвода  земель  для  размещения  автомобильных  дорог  и  объектов дорожного  сервиса» и утвержденным проектом планировки и межевания территории;

Сформировать межевые планы на образование, раздел или перераспределение земельных участков (частей земельных участков) и обратиться в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю для осуществления государственного кадастрового учета по доверенности; 

При необходимости, земельные участки собственников, попадающих под изъятие, поставить на кадастровый учет;

При необходимости, провести раздел земельных участков, внесенных в ЕРГН, попадающих под изъятие;

При необходимости, разработать и утвердить  в  установленном  порядке  схемы расположения  земельных  участков на кадастровом плане территории;

Провести рыночную  оценку изымаемых  участков (в случае необходимости);

Затраты  по  убыткам,  компенсациям  и  арендной  плате  за  земельные  участки  предусмотреть  в  сводном  сметном  расчете.

При необходимости временного занятия земель, подготовить схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с указанием координат и площади занимаемых участков для получения Заказчиком разрешения на использование земель;

При необходимости занятия земель любой категории (ст 7 Земельного кодекса Российской Федерации), сформировать земельные участки или части земельных участков в установленном законодательстве порядке, поставить их на кадастровый учет и предоставить выписку из ЕГРН Заказчику для дальнейшего заключения правоустанавливающих документов;

При необходимости, осуществить в установленном законодательстве порядке отвод земельных участков, выходящих за пределы полосы отвода под реконструкцию, с подготовкой документов и постановкой выделенных участков на кадастровый учёт.

Выполнить разработку схемы планировочной организации земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории, с обозначением места размещения объекта реконструкции, подъездов и проходов к нему, границ зон действия сервитутов, расположение переустраиваемых инженерных коммуникаций в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории.

Предусмотреть место размещения площадки для строительного городка и строительных материалов.

	20
	Требования к проекту полосы отвода
	Разработать раздел с учетом требований действующего законодательства.

Осредненная площадь полосы принята в соответствии с п. 10 постановления Правительства РФ от 02.09.2009 N 717«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и составляет 2,43 га.

При проведении инженерных изысканий и подготовки проектной документации возможно уменьшение/увеличение площади полосы отвода.

Выполнить сбор исходных данных в отношении инженерных коммуникаций, их охранных зон, попадающих в границы реконструируемого объекта, включая выданные ранее согласования, содержащие технические требования на их проложение в границах полосы отвода реконструируемого объекта; сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости в отношении инженерных коммуникаций, занимаемых ими земельных участков, охранных зон. 

Выполнить анализ наличия и законности расположения инженерных коммуникаций в полосе отвода реконструируемого объекта, соответствия их технического состояния действующим требованиям. Подготовить предложения по направлению предписаний их собственникам по устранению выявленных нарушений.

	21
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Провести презентацию проекта с участием всех заинтересованных лиц для рассмотрения и согласования принятых проектных решений. 

Проектом предусмотреть кованное перильное ограждение

	22
	Требования к технологическим решениям
	Согласно действующего законодательства

	23
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:
	Основные конструктивные решения принять на основании вариантных проработок и технико-экономического анализа.

Рекомендованные варианты согласовать с Муниципальным заказчиком

Расчетные нагрузки принять в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007

	24
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	В соответствии с ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог.

	25
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	-категория дороги IV (уточнить проектом);

-полная длина 42,0 м (уточнить проектом);

-ширина ездового полотна 6,8 м (уточнить проектом);

-ширина тротуара 1,2 м (уточнить проектом)

-нормативная нагрузка Н-30, НК-80 (уточнить проектом);

-материал и контракция ездового полотна – Гравий (уточнить проектом);

Сведения об опорах:

-материал железобетон.

Сведения о пролетных строениях:

- величина пролетов 6 м(уточнить проектом);

Сведения о подходах:

Правобережный:

-ширина земляного плотна 9,0 м(уточнить проектом);

-ширина проезжей части 7,8 м(уточнить проектом);

- тип покрытия гравий(уточнить проектом);

Левобережный:

-ширина земляного плотна 9,0 м(уточнить проектом);

-ширина проезжей части 7,8 м(уточнить проектом);

- тип покрытия гравий(уточнить проектом);

Предусмотреть уличное освещение объекта.

Кадастровый номер объекта: 25:18:100101:6043

	26
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных

природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Определяются проектом по результатам инженерных изысканий.

	27
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Определяются проектом по результатам инженерных изысканий.

Предусмотреть мероприятия по обеспечению продольного и поперечного водоотвода;

Предусмотреть мероприятия по защите объекта от опасных геологических и гидрогеологических процессов, слабоустойчивых и других специфических грунтов и т.д. (при необходимости);

	28
	Требования к инженерно-техническим решениям:

	28.1.1
	Отопление
	Не требуется

	28.1.2
	Вентиляция
	Не требуется

	28.1.3
	Водопровод
	Не требуется

	28.1.4
	Водоотведение
	Не требуется

	28.1.5
	Электроснабжение
	Предусмотреть в соответствии с техническими условиями

	28.1.6
	Телефонизация
	Не требуется

	28.1.7
	Радиофикация
	Не требуется

	28.1.8
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"
	Не требуется

	28.1.9
	Телевидение
	Не требуется


	28.1.10
	Газификация
	Не требуется

	28.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	Не требуется

	28.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения,

точкам присоединения:

	28.2.1
	Водоснабжение
	Не требуется

	28.2.2
	Водоотведение
	Не требуется

	28.2.3
	Теплоснабжение
	Не требуется

	28.2.4
	Электроснабжение
	Предусмотреть в соответствии с техническими условиями.

	28.2.5
	Телефонизация
	Не требуется

	28.2.6
	Радиофикация
	Не требуется

	28.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"
	Не требуется

	28.2.8
	Телевидение
	Не требуется

	28.2.9
	Газоснабжение
	Не требуется

	28.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Проектом предусмотреть устройство уличного освещения в соответствии с ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования»

	29
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Произвести оценку экологического воздействия транспорта, разработать мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами. В процессе проектирования применять меры экологической безопасности и рационального природопользования, меры по предупреждения развития эрозионных процессов. Оценить риск при 

существующей ситуации и прогноз развития неблагоприятных геологических, геохимических и экологических процессов. 

Разработать оценку воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания намечаемого строительства и эксплуатации (ОВОС);

Согласование и утверждение ОВОС в Приморском территориальном управлении Росрыболовства;  

Определить ущерб водным биологическим ресурсам и определить затраты на его компенсацию в соответствие с Методикой, утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству от 25.11.2011г. №1166. Согласование с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство).

Проектная организация должна до момента сдачи проектной документации на государственную экспертизу получить согласование проектной документации (если на момент завершения проектирования необходимость данных согласований будет предусмотрена законодательством Российской Федерации).

	30
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	При разработке проектно-сметной документации учесть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими нормативными документами, в т.ч.

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

-СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

	31
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета

используемых энергетических ресурсов
	Определяются проектом.

	32
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	Определяются проектом

	33
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях

обеспечения его антитеррористической защищенности
	Определяются проектом

	34
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий

проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного

уровня воздействия объекта на окружающую среду
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	35
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию

объекта
	Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ, и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей;

- предусматривать меры по охране окружающей среды.

 Проработать схему организации движения при производстве работ без перерывов движения транспортного потока. Дислокацию дорожных знаков уточнить проектной документацией. 

Схему организации движения на время производства работ дополнительно согласовать с Заказчиком.

Дислокацию дорожных знаков уточнить проектом.



	36
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Разработать раздел «Проект организации строительства». 

В разделе "Проект организации строительства" дать указание подрядчику по выполнению подрядных работ по строительству и необходимости установки информационного щита (паспорт объекта) до начала строительства, с согласованием макета щита с заказчиком.  

Работы по созданию геодезической разбивочной основы вменить Подрядной строительной организации;

Разработать подробный календарный план строительства.

	37
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений,

зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций,

расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение

объекта
	При необходимости разработать мероприятия по демонтажу зданий, строений и сооружений, попадающих в полосу отвода. 

	38
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к

малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного

участка, на котором планируется размещение объекта
	Предусмотреть устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Предусмотреть обустройство автомобильной дороги техническими средствами организации и регулирования дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения).

Предусмотреть обследование и переустройство дефектных элементов существующей системы водоотвода, искусственных и дорожных сооружений.

	39
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации)

нарушенных земель или плодородного слоя
	Разрабатываются при необходимости

	40
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора

при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	В пределах полосы отвода

	41
	Требования к выполнению научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства

объекта
	Определить проектом.

	III. Иные требования к проектированию

	42
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования

о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является

обязательным
	В соответствии с техническими условиями разработать проектную и рабочую документацию в составе, достаточном для обоснования принимаемых решений, определения объёмов, стоимости работ и потребности в материалах и конструкциях.

Состав разрабатываемой документации:

- Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)

- «Проектная документация» (ПД)

- «Рабочая документация»  (РД)

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Подрядчику получить положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, включая инженерные изыскания и сметы.

Подрядчику получить положительное заключение государственной экспертизы о проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Проектная документация должна быть предоставлена в 5 экз. на бумажных носителях и в 1 экз. на электронном носителе;

Рабочая документация должна быть предоставлена в 3 экз. на бумажных носителях и в 1 экз. на электронном носителе;

Графическое оформление документации – в соответствии с отраслевыми стандартами.

Разрешенные расширения:

- чертежи - *.dwg, и *. pdf;

- сметная документация – в формате программы гранд-смета и *.xls или *.xlsx, и *. pdf;

- текстовые документы - *.doc, или *.docx, и *. pdf;

	43
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию необходимо оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004» в двух уровнях цен: в базисном уровне и в текущем уровне, в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Приморский край в редакции 2014г., с актуальными изменениями на момент разработки проектно-сметной документации. Перевод в текущий уровень цен выполнить с использованием расчетных индексов к единичным расценкам , на момент предоставления проектно-сметной документации в государственную экспертизу. 

         В целях прохождения достоверности сметной стоимости объекта, необходимо подготовить ведомость объемов работ в электронном виде.

       Прайсы на материалы и оборудование рекомендуется предоставить от отечественных производителей, а так же местных поставщиков для снижения транспортных затрат.

       В сводном сметном расчете учесть затраты на проведение строительного контроля, согласно положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468).

       При разработке сметной документации необходимо использовать расчетные индексы к единичным расценкам.

       Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд-Смета».

Сметная документация должна включать:

- пояснительную записку,

- сводный сметный расчет,

- объектные и локальные сметы;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат;

- ведомости объемов работ.

Предусмотреть следующие лимитированные затраты:

- зимнее удорожание, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 в случае подтверждения календарным графиком строительства согласно раздела «ПОС», 

- временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, (расчет вести в соответствии с разработанным разделом «Проект организации строительства»),  в соответствии с ГСН 81-05-02-2007,  

 - пусконаладочные работы, 

 -  непредвиденные расходы в размере 2%, 

 - содержание службы заказчика-застройщика (технического заказчика), согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.2010г),

- по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета (Письмо Минрегион РФ №28339-СМ/08 от 01.11.2008г, стоимость затрат определить на основе методов сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о рыночных ценах идентичных работ, услуг или при их отсутствии однородных работ, услуг, 

- затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (стадии "Проектная документация", "Рабочая документация"), 

- затраты на проведение экспертизы результатов работ в соответствии со ст.94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

- затраты на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Затраты, связанные с переносом и выносом сетей инженерно-технического обеспечения указать отдельным разделом.

При разработке сметной документации учитывать условия доступности производства и расстояния по доставке строительных изделий, материалов и оборудования для строительства объекта.

В сметных расчетах, где предусматривается оборудование, выделить его в отдельный раздел; позиции оборудования описывать с учетом подробных его параметров и технических характеристик (без указания марки и производителя).

При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов (коммерческих предложений) осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков.

На основе конъюнктурного анализа согласно МДС 81-35.2004  п. 4.25, 4.28 прайс-листы (коммерческих предложений) должны быть согласованы с Муниципальным Заказчиком (заказчиком-застройщиком) с указанием должности и фамилии. 

Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункт  сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том.

	44
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуются

	45
	Требования о применении при разработке проектной документации

документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений"
	Не требуется

	46
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Провести презентацию проекта  с участием всех заинтересованных лиц для рассмотрения и согласования принятых решений. 

Демонстрационные материалы должны включать:

- цветографические решения в цвете и масштабе, определяющие размещение объекта на участке; 

- объемно-пространственные решения;

- генплан с благоустройством;

-текстовые материалы с технико- экономическими показателями объекта (в т. ч. стоимостные).

	47
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не требуется

	48
	Требование о применении экономически эффективной проектной

документации повторного использования
	Не требуется.

	49
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем

проектных работ
	Произвести корректировку технического паспорта на автомобильную дорогу с выделением мостового сооружения, как отдельное сооружение.

Необходимо произвести обследование объекта реконструкции. Обследование должно подтверждать необходимость и достаточность принятых в проектной документации технических решений. Обследование провести в соответствии с: СП 35.13330.2011, СП 79.13330.2012, ОДМ 218.2.044-2014, ОДМ 218.4.001-2008, ОДМ 218.3.042-2014, ОДМ 218.4.025-2016 

Предпроектные обследования объекта реконструкции в обязательном порядке должно включать: 

•
Поиск и ознакомление с технической документацией на сооружение. Поиск не должен быть ограничен только архивными материалами Технического заказчика. 

•
Определение защитного слоя бетона и диаметра арматуры неразрушающим магнитным методом.

•
Георадарное и\или ультразвуковое исследование фундаментов опор с целью установления количества, длины и геометрии свай

•
Вскрытие и\или ультразвуковое исследование арматуры основных несущих элементов пролетных строений для установления схемы армирования 

•
Вскрытие и\или ультразвуковое исследование арматуры основных несущих элементов опор с целью установления схемы армирования 

•
Взятие кернов с целью установления прочности бетона тела опоры 

•
Отрывка шурфов у береговых опор с целью визуального осмотра свай и тела ростверка (в случае обмеления реки на зиму, шурфование русловых опор) 

Результатов обследования должно быть достаточно для разработки технических решений, в том числе на стадиях демонтажа (в случае принятия решения о ликвидации сооружения) и в случае использования или частичного использования опор мостового сооружения при реконструкции.

Прохождение государственной экспертизы.

Заключить договор с органом, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости при финансировании строительства объекта с привлечением средств федерального и краевого бюджета, оплатить и обеспечить получение положительных заключений государственной экспертизы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановление правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года №427.

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет выявленные в ходе экспертизы недостатки и направляет откорректированную проектную документацию на проведение повторной государственной экспертизы. Источник финансирования повторной экспертизы - собственные средства подрядчика.

Предоставлять документацию на экспертизу проектной документации, включая инженерные изыскания в едином заявлении в полном объеме.

Прохождение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости осуществляется собственными средствами подрядной организации. Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы.

Сбор дополнительных согласований, справок, разрешительной документации осуществляется за счет средств Подрядчика.

На стадии строительства объекта взаимодействовать со строительной организацией, в части внесения изменений или доработки проектной документации, в случае выявления неучтенных видов работ или принятия наиболее оптимальных решений по возведению объекта.

Провести историко - культурную экспертизу земельного участка с последующим согласованием с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края.

Ежемесячное предоставление развернутых отчетов о ходе выполнения работ, принимаемых проектных решениях, проектных работах, осуществления необходимых расчетов с подтверждающими документами о проделанной работе.

Предполагаемые (предельные) сроки выполнения проектных работ составляют 386 календарных дней.

Обоснование:

1. Инженерные изыскания – 25 рабочих дней;

2. Документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории подготавливается после выполнения изыскательских работ, срок выполнения составляет: 

2.1. Подготовка заявления о разработки документации 1 рабочий день

2.2. Принятие решения о подготовки документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории органом исполнительно власти в течении 20 рабочих дней;

2.3. Подготовка документации по планировке (проект планировки и проект межевания) с учетом согласования заинтересованных лиц составляет 60 рабочих дней;

2.4. Проверка документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории органом исполнительной власти в течении 20 рабочих дней.

2.5. Принятие решения о проведении публичных слушаний органом исполнительно власти 20 рабочих дней.

2.6. Проведение публичных слушаний об утверждении документации по планировке (проект планировки и проект межевания) органом исполнительно власти от 20 до 60 рабочих дней;

2.7. Подготовка постановления документации по планировке (проект планировки и проект межевания) органом исполнительно власти в течении 20 рабочих дней.

3. Кадастровые работы по формированию межевых планов и постановки на кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков) составляют 20 рабочих дней;

4. Подготовка и регистрация правоустанавливающих документов на земельные участки (части земельных участков) с учетом получения правоустанавливающих документов на земли водного фонда составляет 50 рабочих дней;

5. Проектная и рабочая документация подготавливается в течении 250 календарных дней.

6. Согласование проектной и рабочей документации с заинтересованными лицами (выполнение технических условий) составляет 30 рабочих дней.

7. Прохождение государственной экспертизы осуществляется после подготовки проектной и рабочей документации, и документации по планировке (проект планировки и проект межевания), составляет 60 рабочих дней.

	50
	К заданию на проектирование прилагаются:

	50.1
	Градостроительный план земельного участка, на котором планируется

размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания

территории
	Разрабатывается подрядчиком в рамках исполнения обязательств по контракту.

	50.2
	Результаты инженерных изысканий
	Выполняются подрядчиком в рамках контракта

	50.3
	Технические условия на подключение объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения
	Технический заказчик после получения нагрузок электропотребления обязан получить технические условия и передать их исполнителю.

	50.4
	Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка

строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и

коммуникациях.
	Отсутствуют

	50.5
	Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание

на проектирование
	Распоряжение Администрации УГО Приморского края 1023-л от 13.08.2019г.

	50.6
	Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве

исходных данных для проектирования
	Карточка на искусственное сооружение автомобильной дороги местного значения


Техническое задание составил:

Инженер

ООО «ГРОСС»                ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017

Техническое задание проверил:

Заместитель директора по строительству

ООО «ГРОСС»                                                                    ______________ Е.Л. Александров

	«Адепт: Проект в 9.11» 
	форма №2П 

	© ООО «Адепт» 
	

	
	

	
УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов

«___»_____________2019 г.






Сводная смета на проектные и изыскательские работы

	Наименование объекта
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Наименование проектной организации
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	
	

	Наименование организации заказчика
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»


	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или
(стоимость
строительно-монтажных
работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, тыс.руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	 
	0,00

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	 
	0,00

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	1
	ЛС
	Смета № 1.1 на инженерно-геодезические изыскания
	 
	281 248.64

	2
	ЛС
	Смета № 1.2 на инженерно-геологические изыскания
	 
	1 047 478.55

	3
	ЛС
	Смета № 1.3 на инженерно-экологические изыскания
	 
	126 929.96

	4
	ЛС
	Смета № 1.4 на инженерно-гидрометеорологические изыскания
	 
	133 107.44

	5
	ЛС
	Смета № 1.5 на проектные работы (стадия П)
	 
	889 355.24

	6
	ЛС
	Смета № 1.6 на проектные работы (стадия Р)
	 
	1 449 728.76

	
	
	Смета № 1.7 на проект планировки и межевания территории
	
	240 164.58

	 
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	 
	4 168 013.17 

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	 
	4 168 013.17 

	Налоги и обязательные платежи

	8
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	НДС 20%
	 
	833 602.63 

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	 
	833 602.63 

	 
	 
	Итого по сводному расчету
	 
	5 001 615.80


	Всего по сводной смете (тыс. руб.): 
	5 001 615.80 (пять миллионов одна тысяча шестьсот пятнадцать рублей восемьдесят копеек)


	Составил:

	Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017

	«Объемы, виды и условия работ подтверждаю»

	Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов

	«___»___________2019 г.


	
УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов

«___»_____________2019 г.





Предварительный объем работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной документации, с целью выполнения работ по реконструкции объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект:«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней).

1.2 Заказчик:Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика».

1.3 Наименование организации-исполнителя:Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4 Разрешительная документация: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.5 Целевое назначение работ: для разработки проектной документации.

1.6 Стадия проектирования: «П», «Р».

2. ВИДЫ РАБОТ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

	№

п/п
	Виды работ
	Един. изм.
	Объем
	Категория сложности

	Полевые работы

	1
	Создание плановой опорной геодезической сети 4 кл., кат. II
	пункт
	1
	II

	2
	Создание высотной опорной геодезической сети IV кл., кат. II
	пункт
	1
	II

	3
	Создание инженерно-топографического плана (вид территории – застроенная) в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м со съемкой подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составлением плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	1 га
	4,86
	II

	
	Районный коэффициент 
	коэф.
	1,3 к разделу «Полевые работы»

	Камеральные работы

	4
	Создание плановой опорной геодезической сети 4 кл., кат. II
	пункт
	1
	

	5
	Создание высотной опорной геодезической сети IV кл., кат. II
	пункт
	1
	

	6
	Создание инженерно-топографического плана (вид территории – застроенная) в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м со съемкой подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составлением плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	1 га
	4,86
	

	
	
	
	
	

	
	Составление технического отчета
	
	
	

	
	Районный коэффициент 
	коэф.
	1,25 к разделу «Камеральные работы»
	

	
	Надбавки к итогам
	
	
	

	
	Расстояние от г. Владивостока до места производства работ 
	км
	109


3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

3.1 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

3.2 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

3.3 Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79 г. Введена в действие с 01.01.83 г. с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82 г. (приказ № 436п). – М., Недра, 1982.

3.4 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86). Утверждены ГУГК 25.11.86 г. – М., Недра, 1989.

3.5 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ (ГКИНП(ГНТА)-17-004-99). Утверждена Роскартографией 29.06.99 г. – М., ЦНИИГАиК, 1999.

3.6 Письмо Федеральной службы геодезии и картографии России от 27 ноября 2001 г. № 6-02-3469 «Об использовании тахеометров при крупномасштабной съемке».

3.7 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02). Утверждена Федеральной службой геодезии и картографии России от 18.01.2002 г. (приказ № 3-пр). – М., ЦНИИГАиК, 2002.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ

4.1 Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Михайловское шоссе.

4.2 Участок изысканий расположен в границах линий выделенных участков под изыскания (см. схему).

4.3 Общие сведения о районе работ. Участок изысканий территориально расположен в юго-западной части Приморского края. На западе граничит с КНДР, севере с Михайловским районом, на юге сХасанским районом и г. Артёмом, на востоке со Шкотовским районом.

Расстояние по автомобильным дорогам от места производства работ до г. Уссурийска 12,5 км, до г. Владивостока 109 км.

Схема расположения участка изысканий
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Схему расположения участка изысканий составил:

Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017

5. ИЗУЧЕННОСТЬ УЧАСТКА РАБОТ

5.1 Топографо-геодезическая изученность

5.1.1 Плановые и высотные сети, система координат, система высот: система высот Балтийская, 1977 г., система координат МСК 25, принятая для Уссурийского городского округа.

5.1.2 Выводы о возможности использования работ прежних лет: использование результатов изысканий прежних лет возможно. Все имеющиеся материалы передаются Исполнителю перед началом выполнения работ.

5.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ

5.2.1 Климат г. Уссурийска муссонный, характерный для юга Приморского края.

Характеристики природно-климатических условий приняты по  СП 131. 13330. 2012, СП 20.13330.2011 и по данным наблюдений метеостанции в п. Тимирязевский.

- Климатический район и подрайон строительства – IВ.

- Среднегодовая температура воздуха  +3,3°С. 

- Максимальная (абсолютная) температура воздуха  +38°С.

- Минимальная (абсолютная) температура воздуха - -46°С.

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +25,9°С.

- Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью Р0,96%   -36°С.

- Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью Р0,98%   -31°С.
- Средняя температура наиболее холодного периода -21°С.

- Средняя месячная температура воздуха по данным метеостанции Тимирязевский                   (г. Уссурийск):

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-19,0
	-14,5
	-4,2
	5,4
	11,4
	15,9
	20,0
	20,9
	15,1
	7,1
	-3,9
	-14,8
	3,3


Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0°С – 147 суток.

- Ветровой район IV.

- Нормативное значение ветрового давления 0,48 кПа.

- Тип местности В.

- Снеговой район II.

- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 – 1,2 кПа.

- Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Уссурийска составляет 1,69 м. Расчетная величина нормативной глубины промерзания по результатам наблюдений метеорологической станции в п. Тимирязевский и согласно п.5.5.3. СП 22.13330.2011 составляет для суглинков и глин 173 см, для супесей 210 см, песков гравелистый, крупных и средней крупности 225 см, крупнообломочных грунтов 255.

- Годовое количество осадков – 815мм.

-Преобладающее направление ветра летом южное, зимой – северное и северо-западное.

- Сейсмичность района 6, 6, 7 баллов.

6. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1 Инженерно-геодезические изыскания

6.1.1 Плановые и высотные сети, система координат, система высот: система высот Балтийская, 1977 г. Система координат МСК 25, принятая для Уссурийского городского округа. За исходные пункты для выполнения инженерно-топографической съемки принять пункты ГГС.

6.1.2 Уравнивание и вычисления окончательных координат и высот производится на персональном компьютере.

6.1.3 Вид применяемой топографической съемки (способ съемки): тахеометрическая.
6.1.4 Особые требования к производству работ со стороны Заказчика и специальные работы: нет.
6.1.5 Полнота съемки и правильность технических характеристик согласовывается с эксплуатирующими организациями и надзорными ведомствами.

6.1.6 Составление технического отчета: содержание и оформление в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012.

6.2 Состав и содержание разделов технического отчета

Состав и содержание разделов технического отчета:

6.2.1 Пояснительная записка:

6.2.1.1 Введение.

6.2.1.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ.

6.5.1.3 Инженерно-геодезические изыскания (общие положения; топографо-геодезическая изученность; методика и технология выполнения работ; камеральная обработка; технический контроль полевых работ).

6.2.1.4 Заключение.

6.2.2 Текстовые приложения.

6.2.3 Графические приложения.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

7.1 Изыскания проводятся в соответствии с техническим заданием и настоящей программой работ.

7.2 Срок выполнения работ: 30 календарных дней.
7.3 Особенности организации работ: нет.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

	№ п/п
	Наименование материала
	Един. изм.
	Заказчику, экз.

	1
	Топографический план масштаба 1:5000F
, бумажный носитель
	экз.
	4

	2
	Топографический план масштаба 1:500, электронный носитель
	экз.
	1

	3
	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, бумажный носитель
	экз.
	4

	4
	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, электронный носитель1F

	экз.
	1


9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Инженерно-геодезические изыскания проводятся в полном соответствии с требованиями ПТБ-88 «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ».

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАБОТ

10.1 Задание на проектирование.

10.2 Смета № 1.1 на инженерно-геодезические изыскания.

Программу работ составил:

Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017
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Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов

«___»___________2019 г.





	«Адепт: Проект в 9.11» 
	форма №2П 

	© ООО «Адепт» 
	

	
	

	
УТВЕРЖДАЮ
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Смета № 1.1 на инженерно-геодезические изыскания

	Наименование объекта изысканий: 
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Заказчик: 
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	
	

	Подрядчик: 
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	
	

	Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.


	№ пп.
	Наименование работ и затрат
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Полевые работы
	
	

	1.1 
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: незастроенная
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5
A=2.432 тыс.руб; 
Количество = 4.86 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1 * K2

2432 руб * 4.86 * 1.3 * 1.55
	23 816,33

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный коэффициент и дальневосточный коэффициент
	K1 = 1.3
О.у., п.8, прим. д,е (Ценообразующий)
	
	

	
	Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	K2 = 1.55
Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100% = 23816.33 руб.
	
	

	1.2 
	Плановая опорная сеть. Класс точности: 4 класс. Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.1
A=12.74 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 пункт)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

12740 руб * 1
	12 740,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100% = 12740.00 руб.
	
	

	1.3 
	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV классКатегория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4
A=1.418 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 пункт)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

1418 руб * 1
	1 418,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100% = 1418.00 руб.
	
	

	1.4 
	Итого по разделу: 
	
	
	37 974,33 

	1.5 
	Всего по разделу: 
	
	
	37 974,33 

	2 
	Раздел 
	Камеральные работы
	
	

	2.1 
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: незастроенная
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5
A=0.589 тыс.руб; 
Количество = 4.86 (1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1 * K2

589 руб * 4.86 * 1.25 * 1.55
	5 546,17

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный коэффициент и дальневосточный коэффициент
	K1 = 1.25
О.у., п.8, прим. д,е (Ценообразующий)
	
	

	
	Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	K2 = 1.55
Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100% = 5546.17 руб.
	
	

	2.2 
	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV классКатегория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4
A=0.378 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 пункт)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

378 руб * 1
	378,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100% = 378.00 руб.
	
	

	2.3 
	Плановая опорная сеть. Класс точности: 4 класс. Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.1
A=4.979 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 пункт)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

4979 руб * 1
	4 979,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100% = 4979.00 руб.
	
	

	2.4 
	Итого по разделу: 
	
	
	10 903,17 

	2.5 
	Всего по разделу: 
	
	
	10 903,17 

	3 
	Раздел 
	Прочие расходы
	
	

	3.1 
	Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб
	О.у. п.9 табл 4
	8.75% от п.1.5
	3 322,75

	3.2 
	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св.100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес
	О.у. п.10 табл 5
	19.6% от п.1.5, 3.1
	8 094,23

	3.3 
	Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. (К=2.5)
	О.у. п.13
	Коэф - т 2.5 и 6% от п.1.5, 3.1
	6 194,56

	3.4 
	Всего по разделу: 
	
	
	17 611,54 

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	66 489,04 

	5 
	Индекс на II квартал 2019 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001
	Письмо Минстроя России от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09
	Коэф - т 4.23 от п.4
	281 248,64

	6 
	Всего по смете: 
	
	
	281 248,64 


	Всего по смете (руб.): 
	281 248.64 (Двести восемьдесят одна тысяча двести сорок восемь рублей шестьдесят четыре копейки)

	
	

	Составил:

	

	Инженер
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Предварительный объем работ на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации, с целью реконструкции объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект:«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней).

1.2 Заказчик:Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика».

1.3 Наименование организации-исполнителя:Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4 Разрешительная документация: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.5 Целевое назначение работ: для разработки проектной документации.

1.6 Стадия проектирования: «П», «Р».

2. ВИДЫ РАБОТ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

	№

п/п
	Виды работ
	Един. Изм.
	Объем
	Категория сложности (породы)

	Полевые работы

	
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками не менее трех (в русле и на берегах), но не реже чем через 30-50 м 

- разбивка

- привязка
	1 выработка (точка)
	3

3
	II

	
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками св. 350 м до 500 м:

- разбивка

- привязка
	1 выработка (точка)
	2

2
	II

	
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной не менее50,0 м(согласно п.2.18ВСН 156-88)

Бурение скважин выполняется самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы.
	1 м
	150
	II

	
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной до 6,0 м

Бурение скважин выполняется самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы.
	1 м
	12
	II

	
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диаметром до 160 мм и глубиной не менее50,0 м
	1 м
	150
	II

	
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диаметром до 160 мм и глубиной до 6,0 м
	1 м
	12
	II

	
	Отбор монолитов из буровых скважин с глубины до 50,0 м (связные грунты)
	1 монолит
	90
	II

	
	Отбор монолитов из буровых скважин с глубины до 6,0 м (связные грунты)
	1 монолит
	12
	II

	Лабораторные работы

	
	Полный комплекс определений физических свойств глинистых грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%):

- Плотность.

- Влажность.

- Границы текучести и раскатывания.

- Плотность частиц грунта.

- Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра.

- Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости, степени водонасыщения и показателя консистенции.

- Сопротивление срезу связных грунтов в специальных приборах с предельной нагрузкой 5 Мпа.

- Компрессионные испытания связных грунтов в специальных приборах с предельной нагрузкой 2,5-5 Мпа с наблюдением за консолидацией (одна точка)
	1 образец
	5
	

	
	Определение коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону
	1 образец
	5
	

	
	Комплексные исследования химического состава (стандартный анализ воды):

- Физические свойства (описательно).

- Водородный показатель – рН.

- Углекислота свободная.

- Гидрокарбонаты и карбонат-ионы.

- Хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток.

- Сумма натрия и калия (расчетом).

- Жесткость общая и карбонатная (расчетом).

- Окисляемость.
	1 проба
	5
	

	Камеральные работы

	
	Составление программы работ
	1 программа
	1
	

	
	Камеральная обработка лабораторных исследований
	1 выработка
	5
	

	
	Составление технического отчета

	
	Прочие расходы
	
	
	

	
	Надбавки за выполнение полевых работ и выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года. 
	коэф.
	1,3

	
	Надбавки к итогам
	
	
	

	
	Районная надбавка (районный коэффициент (1,2) к заработной плате работников изыскательских организаций (за исключением изыскательских экспедиций, партий и отрядов) для Приморского края)
	коэф.
	0,3 к итогу сметной стоимости изысканий

	
	Расстояние от г. Владивостока до места производства работ 
	Км
	104


3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

3.1 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями актуальными на момент изысканий).

3.2 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
3.3 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ».

3.4 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (актуализированная редакция СниП 2.02.01-83*).

3.5 СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СниПII-7-81*) (с изменениями актуальными на момент изысканий).

3.6 ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».

3.7 ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».

3.8 ГОСТ 30672-2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения».

3.9 ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».

3.10 ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости».

3.11 ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик».

3.12 ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».

3.13 ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава».

3.14 ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».

3.15 ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия».

3.16 ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

3.17 ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб».

3.18 ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

3.19 ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа».

3.20 ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости».

3.21 ГОСТ 4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов».

3.22 ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ».

3.23 ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности».

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ

4.1 Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Михайловское шоссе.

4.2 Участок изысканий расположен в границах линий выделенных участков под изыскания (см. схему).

4.3 Общие сведения о районе работ. Участок изысканий территориально расположен в юго-западной части Приморского края. На западе граничит с КНДР, севере с Михайловским районом, на юге сХасанским районом и г. Артёмом, на востоке со Шкотовским районом.

Расстояние по автомобильным дорогам от места производства работ до г. Уссурийска 12,5 км, до г. Владивостока 109 км.

5. ИЗУЧЕННОСТЬ УЧАСТКА РАБОТ

5.1 Геологическая изученность

5.1.1 Информация об изученности участка работ отсутствует.

5.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ

5.2.1 Климат г. Уссурийска муссонный, характерный для юга Приморского края.

Характеристики природно-климатических условий приняты по  СП 131. 13330. 2012, СП 20.13330.2011 и по данным наблюдений метеостанции в п. Тимирязевский.

- Климатический район и подрайон строительства – IВ.

- Среднегодовая температура воздуха  +3,3°С. 

- Максимальная (абсолютная) температура воздуха  +38°С.

- Минимальная (абсолютная) температура воздуха - -46°С.

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +25,9°С.

- Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью Р0,96%   -36°С.

- Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью Р0,98%   -31°С.
- Средняя температура наиболее холодного периода -21°С.

- Средняя месячная температура воздуха по данным метеостанции Тимирязевский                   (г. Уссурийск):

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-19,0
	-14,5
	-4,2
	5,4
	11,4
	15,9
	20,0
	20,9
	15,1
	7,1
	-3,9
	-14,8
	3,3


Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0°С – 147 суток.

- Ветровой район IV.

- Нормативное значение ветрового давления 0,48 кПа.

- Тип местности В.

- Снеговой район II.

- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 – 1,2 кПа.

- Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Уссурийска составляет 1,69 м. Расчетная величина нормативной глубины промерзания по результатам наблюдений метеорологической станции в п. Тимирязевский и согласно п.5.5.3. СП 22.13330.2011 составляет для суглинков и глин 173 см, для супесей 210 см, песков гравелистый, крупных и средней крупности 225 см, крупнообломочных грунтов 255.

- Годовое количество осадков – 815мм.

-Преобладающее направление ветра летом южное, зимой – северное и северо-западное.

- Сейсмичность района 6, 6, 7 баллов.



6. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1 Инженерно-геологические изыскания

6.1.1 Виды и объемы полевых работ обусловлены техническим заданием и предполагаемыми инженерно-геологическими условиями:

6.1.1.1 Рекогносцировочное обследование участка работ проводится для получения данных о геологических условиях строительства и проведения оценки качества имеющейся инженерно-геологической информации о территории будущего строительства, а также для выполнения сравнительной оценки инженерно-геологических условий некоторых намеченных вариантов. Рекогносцировку следует проводить вдоль осей намеченных вариантов мостового перехода и вдоль водотока выше и ниже по течению на 300-500 м от оси, а при наличии неблагоприятных геологических процессов и явлений охватывать территорию возможного влияния их на сооружение мостового перехода.По результатам рекогносцировки составляется предварительный прогноз относительно возможных изменений геологической среды вследствие взаимодействия с проектируемым объектом. Методика рекогносцировочных работ: осмотр места изыскательских работ; визуальная оценка рельефа; описание внешних проявлений геодинамических процессов.

6.1.1.2 Планово-высотная привязка точек бурения (предварительная разбивка местоположения скважин и привязка скважин) к имеющийся геодезической сети участка. При отсутствии данных о существующей геодезической сети на участке произвести привязку к полученной геодезической сети и твердым контурам существующих зданий и сооружений.

6.1.1.3 Бурение порядка 3 скважин глубиной 50,0 м каждая.расстоянии между геологическими выработками или точками не менее трех (в русле и на берегах), но не реже чем через 30-50 м.Все скважины в пределах моста необходимо бурить с полным отбором керна. Глубина скважин принимается от дна реки.

6.1.1.4 Бурение порядка 2 скважин глубиной 6,0 м каждая. Расстояние между выработками от 350 м до 500 м. Скважины расположены по намеченным и согласованным створам. 

6.1.1.5 Объемы инженерно-геологических изысканий могут корректироваться в процессе их проведения в соответствии с рекомендациями и требованиями согласующих организаций и фактическим геологическим строением территории предполагаемого строительства. 

Согласно геологической карты L-52-VI территория застройки представлена верхнечетвертичными аллювиальными суглинками, супесь, пески, галечники. Бурение производится в грунтах II категории сложности, при необходимости с заглублением в коренные грунты. 

Цели буровых работ: проходка горных выработок осуществляется с целью установления геологического разреза до глубины 6,0-50,0 м, условий залегания грунтов и подземных вод, определения глубины залегания УГВ, отбора образцов грунтов и проб воды.

Методы буровых работ: проведение буровых работ провести механизированным способом.

6.1.1.6Отбор проб грунта производится в соответствии с нормативными документами. Отбор монолитов грунта производится в соответствии с п. 7.16 СП 11-105-97, с ГОСТ 12070 для определения физико-механических свойств. Пробы коренных грунтов не отбираются. Отбор проб воды:из каждого вскрытого выработками водоносного горизонта и пересекаемого мостом водотока необходимо отбирать не менее трех проб воды для определения ее химического состава и агрессивности по отношению к бетону в соответствии со СНиП II.03.11-85.

6.1.1.7Выявление, описание и прогноз опасных инженерно-геологических процессов участка работ. Строго отмечаются ослабленные зоны, места деформации грунтов.

6.1.1.8 Гидрогеологические наблюдения выполняются в процессе бурения скважин. Определяется уровень грунтовых вод.

6.1.1.9 Отбор проб воды на агрессивность (если установится горизонт грунтовых вод на глубине бурения) производится в соответствии с п. 7.16 СП 11-105-97, с ГОСТ 31861.

6.1.1.10Лабораторные исследования грунтов с целью определения их состава, состояния, физико-механических и химических свойств литологических разностей в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Методика проведения лабораторных работ устанавливается нормативными документами лабораторных работ устанавливается нормативными документами лабораторных испытаний, и учитывает требования ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 12248-2010.

6.1.1.11Лабораторные исследования подземных вод производятся стандартным химическим анализом и учитывают требования ГОСТ 4011-72, ГОСТ 31954-2012, ГОСТ 4389-72, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 33045-2014, ГОСТ Р 57164-2016.

6.1.1.12Камеральные работы: сбор и изучение фондовых материалов по району проектируемого строительства, обработка полевых материалов по данным лабораторных определений, определение нормативных и расчетных характеристик и составление технического отчета с выводами, рекомендациями по строительству согласно СП 47.13330.2016, с составлением разрезов. При проведении работ учитывают п. 5.14 СП 11-105-97 и ВСН 156-88.

6.2 Состав и содержание разделов технического отчета

Состав и содержание разделов технического отчета:

6.2.1 Пояснительная записка:

6.2.1.1 Виды, объемы и методика выполнения работ.

6.2.1.2 Изученность инженерно-геологических условий.

6.2.1.3 Физико-географические и техногенные условия (физико-географические условия; административное положение).

6.2.1.4 Геолого-литологическое строение участка работ.

6.2.1.5 Гидрогеологические условия участка работ.

6.2.1.6 Свойства грунтов.

6.2.1.7 Специфические грунты.

6.2.1.8 Опасные инженерно-геологические процессы и явления.

6.2.1.9 Заключение.

6.2.1.10 Список литературы.

6.2.2 Текстовые приложения.

6.2.3 Графические приложения.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

7.1 Изыскания проводятся в соответствии с техническим заданием и настоящей программой работ.

7.2 Срок выполнения работ: 30 календарных дней.
7.3 Особенности организации работ: нет.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

	№ п/п
	Наименование материала
	Един. Изм.
	Заказчику, экз.

	1
	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, бумажный носитель
	экз.
	4

	2
	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, электронный носитель2F

	экз.
	1


9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Инженерно-геологические изыскания проводятся в полном соответствии с инструкцией по технике безопасности, СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности», ГОСТ 12.0.001-82 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения», требованиями ПТБ-88 «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ».

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАБОТ

10.1 Схема расположения скважин.

10.2 Смета № 1.2 на инженерно-геологические изыскания.

Программу работ составил:

Инженер
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Схема расположения скважин.
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Схему расположения скважин составил:
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Смета № 1.2 на инженерно-геологические изыскания

	Наименование объекта изысканий: 
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Заказчик: 
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	
	

	Подрядчик: 
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	
	

	Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.


	№ пп.
	Наименование работ и затрат
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Полевые работы
	
	

	1.1 
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками, м: до 50. Категория сложности II
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 25. Геодезические работы Таблица 093. Цены на плановую и высотную привязку отдельных точек. п.1
A=0.0085 тыс.руб; 
Количество = 3 (1 выработка (точка))
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

8.5 руб * 3 * 1
	25,50

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	1.2 
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками, м: св. 200 до 350. Категория сложности II
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 25. Геодезические работы Таблица 093. Цены на плановую и высотную привязку отдельных точек. п.4
A=0.0184 тыс.руб; 
Количество = 2 (1 выработка (точка))
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

18.4 руб * 2 * 1
	36,80

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	1.3 
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: св. 25 до 50. Категория породы II
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.3
A=0.0309 тыс.руб; 
Количество = 150 (1 м)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

30.9 руб * 150 * 1
	4 635,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	


	1.4 
	Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы II
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.1
A=0.0384 тыс.руб; 
Количество = 30 (1 м)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

38.4 руб * 30 * 1
	1 152,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	1.5 
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром, мм: до 160. Глубина скважины, м: до 15
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 018. Сопутствующие работы п.1
A=0.0016 тыс.руб; 
Количество = 30 (1 м)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

1.6 руб * 30 * 1
	48,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	1.6 
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром, мм: до 160. Глубина скважины, м: св. 25 до 50
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 018. Сопутствующие работы п.1
A=0.0018 тыс.руб; 
Количество = 150 (1 м)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

1.8 руб * 150 * 1
	270,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	1.7 
	Отбор монолитов с глубины, м: св. 40. Из буровых скважин (связные грунты)
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 057. Цены на отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов. п.5
A=0.0427 тыс.руб; 
Количество = 90 (1 монолит)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

42.7 руб * 90 * 1
	3 843,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	1.8 
	Отбор монолитов с глубины, м: до 10. Из буровых скважин (связные грунты)
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 057. Цены на отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов. п.1
A=0.0229 тыс.руб; 
Количество = 30 (1 монолит)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

22.9 руб * 30 * 1
	687,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	1.9 
	Итого по разделу: 
	
	
	10 697,30 

	1.10 
	Всего по разделу: 
	
	
	10 697,30 

	2 
	Раздел 
	Лабораторные работы
	
	

	2.1 
	Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%). Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания. Плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости, степени водонасыщения и показателя консистенции
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 063. Цены на комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. п.8
A=0.0471 тыс.руб; 
Количество = 5 (1 образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

47.1 руб * 5 * 1
	235,50

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	2.2 
	Комплексные исследования химического состава. Стандартный (типовой) анализ воды. Физические свойства (описательно), водородный показатель -рН, углекислота свободная, гидрокарбонаты и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), жесткость общая и карбонатная (расчетом), окисляемость
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 073. Цены на комплексные исследования химического состава воды. п.2
A=0.0673 тыс.руб; 
Количество = 5 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

67.3 руб * 5 * 1
	336,50

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	2.3 
	Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.5
A=0.0254 тыс.руб; 
Количество = 5 (1 образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

25.4 руб * 5 * 1
	127,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	2.4 
	Итого по разделу: 
	
	
	699,00 

	2.5 
	Всего по разделу: 
	
	
	699,00 

	3 
	Раздел 
	Камеральные работы
	
	

	3.1 
	Составление программы работ
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 20. Предполевые камеральные работы Таблица 081. Цены на составление программы производства работ. п.1
A=0.2 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 программа)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

200 руб * 1 * 1
	200,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	3.2 
	Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями.Категория сложности инженерно-геологических условий I
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 21. Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ Таблица 082. Цены на камеральную обработку материалов буровых и горнопроходческих работ. п.2
A=0.008 тыс.руб; 
Количество = 60 (1 м выработки)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

8 руб * 60 * 1
	480,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	3.3 
	Итого по разделу: 
	
	
	680,00 

	3.4 
	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов (пород)
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 86 п.1)
	20.0% от п.2.1 с начислениями
	47,10

	3.5 
	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений химического и бактериологического состава воды
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 86 п.5)
	15.0% от п.2.2 с начислениями
	50,48

	3.6 
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ до 5 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий I
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 87)
	18% от п.3.3 - 3.5
	139,96

	3.7 
	Районная надбавка от камеральных работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.25
	п.8д О.у. Табл.3
	Коэф - т 0.25 от п.2.4, 3.3 - 3.6
	404,14

	3.8 
	Всего по разделу: 
	
	
	1 321,68 

	4 
	Раздел 
	Прочие расходы
	
	

	4.1 
	Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 9 Таблица 4)
	8.75% от п.1.10
	936,01

	4.2 
	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св.100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 10 Таблица 5)
	19.6% от п.1.10, 4.1
	2 280,13

	4.3 
	Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью свыше 2 до 5 тыс. руб (К=2.0)
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 13)
	Коэф - т 2.0 и 6% от п.1.10, 4.1
	1 396,00

	4.4 
	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3
	п.8д О.у. Табл.3
	Коэф - т 0.30 от п.1.10, 4.1 - 4.3
	4 592,83

	4.5 
	Всего по разделу: 
	
	
	9 204,97 

	5 
	Итого по смете: 
	
	
	21 922,95 

	6 
	Индекс на II квартал 2019 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991
	Письмо Минстроя России от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09
	Коэф - т 47.78 от п.5
	1 047 478,55

	7 
	Всего по смете: 
	
	
	1 047 478,55 


	Всего по смете (руб.): 
	1 047 478.55 (Один миллион сорок семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей пятьдесят пять копеек)
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Предварительный объем работ на выполнение инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации, с целью реконструкции объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект:«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)
1.2 Заказчик:Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика».

1.3 Наименование организации-исполнителя:Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4 Разрешительная документация: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.5 Целевое назначение работ: для разработки проектной документации.

1.6 Стадия проектирования: «П», «Р».

2. ВИДЫ РАБОТ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

	№

п/п
	Виды работ
	Един. изм.
	Объем
	Категория сложности

	Полевые работы

	
	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: хорошей. 
	1 км маршрута
	0.32
	I

	
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт
	1 точка
	1
	I

	
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:10000-1:5000. Категория проходимости: хорошая
	1 км маршрута
	0.32
	I

	
	Радиационное обследование участка
	0.1 га
	3,2
	

	
	Измерение потока радона на участке
	16 точек
	1,125
	

	
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям почво-грунтов
	1 проба
	1
	

	
	Отбор проб для бактериологического анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки
	1 проба
	1
	

	
	Отбор проб для бактериологического анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки (на паразитологический отбор)
	1 проба
	1
	

	
	Отбор проб донных отложений на химические показатели
	1 проба
	1
	

	
	Отбор проб донных отложений на бактериологический анализ
	1 проба
	1
	

	
	Отбор проб поверхностных вод на химические показатели
	1 проба
	1
	

	
	Районный коэффициент 
	коэф.
	1,3 к разделу «Полевые работы»

	Лабораторные работы

	
	Определения химического состава грунтов (почв). Водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электрометрическим методом
	1 образец
	1
	

	
	Определения химического состава грунтов (почв). Определение 25 химических элементов без пробоподготовки методом спектрального анализа
	1 образец
	1
	

	
	Определения химического состава грунтов (донных отложений). Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 металл) (7 металлов)
	1 образец
	1
	

	
	Определения химического состава грунтов (почв). Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом
	1 образец
	1
	

	
	Определения химического состава грунтов (донных отложений). Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом
	1 образец
	1
	

	
	Микробиологическое исследование грунтов (почв)
	1 образец
	1
	

	
	Микробиологическое исследование грунтов (донных отложений)
	1 образец
	1
	

	
	Химический анализ проб поверхностных вод
	1 образец
	1
	

	
	Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону
	1 образец
	1
	

	Камеральные работы

	
	Изучение материалов прошлых лет
	
	
	

	
	Камеральная обработка материалов маршрутных наблюдения и точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт
	
	
	

	
	Камеральная обработка инженерно-экологического рекогносцировочного обследования 
	
	
	

	
	Камеральная обработка радиационного обследования участка и результатов лабораторных исследования
	
	
	

	
	Составление технического отчета
	
	
	

	
	Районный коэффициент 
	коэф.
	1,25 к разделу «Камеральные работы»

	
	Надбавки к итогам
	
	
	

	

	
	Расстояние от г. Владивостока до места производства работ 
	Км
	109


3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

3.1 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

3.2 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

3.3 ГОСТ 17.0.0.02-79 «Охрана природы (ССОП). Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы».

3.4 ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Паспорт почв».

3.5 ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб».

3.6 ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

3.7 ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб».

3.8 СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ».

3.9 ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния» (с Изменением № 1).

3.10 ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения».

3.11 ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения».

3.12 ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения».

3.13 ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ».

3.14 ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».

3.15 Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями актуальными на момент проведения изысканий).

3.16 Закон РСФСР от 19.04.1991 г. № 1034-1 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 21.07.1998 года).

3.17 Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 19.04.1996 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Норм радиационной безопасности – НРБ-96».

3.18 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

3.19 ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями № 1, 2).

3.20 Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах.

3.21 Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом).

3.22 Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории.

3.23 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

3.24 СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

3.25 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

3.26 Прочие инструкции.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ

4.1 Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Михайловское шоссе.

4.2 Участок изысканий расположен в границах линий выделенных участков под изыскания (см. схему).

4.3 Общие сведения о районе работ. Участок изысканий территориально расположен в юго-западной части Приморского края. На западе граничит с КНДР, севере с Михайловским районом, на юге сХасанским районом и г. Артёмом, на востоке со Шкотовским районом.

Расстояние по автомобильным дорогам от места производства работ до г. Уссурийска 12,5 км, до г. Владивостока 109 км.

Схема расположения участка изысканий
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Схему расположения участка изысканий составил:
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5. ИЗУЧЕННОСТЬ УЧАСТКА РАБОТ

5.1 Экологическая изученность

5.1.1 Информация об изученности участка работ отсутствует.

5.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ

5.2.1 Климат г. Уссурийска муссонный, характерный для юга Приморского края.

Характеристики природно-климатических условий приняты по  СП 131. 13330. 2012, СП 20.13330.2011 и по данным наблюдений метеостанции в п. Тимирязевский.

- Климатический район и подрайон строительства – IВ.

- Среднегодовая температура воздуха  +3,3°С. 

- Максимальная (абсолютная) температура воздуха  +38°С.

- Минимальная (абсолютная) температура воздуха - -46°С.

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +25,9°С.

- Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью Р0,96%   -36°С.

- Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью Р0,98%   -31°С.
- Средняя температура наиболее холодного периода -21°С.

- Средняя месячная температура воздуха по данным метеостанции Тимирязевский                   (г. Уссурийск):

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-19,0
	-14,5
	-4,2
	5,4
	11,4
	15,9
	20,0
	20,9
	15,1
	7,1
	-3,9
	-14,8
	3,3


Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0°С – 147 суток.

- Ветровой район IV.

- Нормативное значение ветрового давления 0,48 кПа.

- Тип местности В.

- Снеговой район II.

- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 – 1,2 кПа.

- Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Уссурийска составляет 1,69 м. Расчетная величина нормативной глубины промерзания по результатам наблюдений метеорологической станции в п. Тимирязевский и согласно п.5.5.3. СП 22.13330.2011 составляет для суглинков и глин 173 см, для супесей 210 см, песков гравелистый, крупных и средней крупности 225 см, крупнообломочных грунтов 255.

- Годовое количество осадков – 815мм.

-Преобладающее направление ветра летом южное, зимой – северное и северо-западное.

- Сейсмичность района 6, 6, 7 баллов.



6. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1 Инженерно-экологические изыскания

6.1.1 Виды полевых работ обусловлены техническим заданием и предполагаемыми инженерно-экологическими условиями:

6.1.1.1 Рекогносцировочное обследование участка работ проводится для получения данных о экологическом состоянии и природно-техногенной обстановки территории будущего строительства. Маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения.

6.1.1.2 Отбор проб грунта производится в соответствии с нормативными документами. Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

6.1.1.3Отбор проб поверхностных водв соответствии с требованиями: ГОСТ 17.1.5.04 – 81 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия»; ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».

6.1.1.3 Исследование и оценка радиационной обстановки выполняются на основании ФЗ от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» и закона РСФСР от 19.04.1991 г. № 1034-1 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в соответствии с НРБ-96 (ГН 2.6.1.054-96). Исследования включают в себя оценку гамма-фона на территории строительства и определение загрязнения почвы техногенными радионуклидами.

6.1.1.4 Камеральные работы: сбор и изучение фондовых материалов по району проектируемого строительства, обработка полевых материалов по данным лабораторных исследований, определение нормативных и расчетных характеристик и составление технического отчета с выводами, рекомендациями по строительству согласно СП 47.13330.2012.

6.2 Состав и содержание разделов технического отчета

Состав и содержание разделов технического отчета:

6.2.1 Общие сведения.

6.2.2 Объемы и виды выполненных работ.

6.2.3 Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды района размещения проектируемого объекта (изученность экологических условий; краткая физико-географическая характеристика района работ; климатические условия и характеристика загрязнения атмосферы; гидрологические и гидрогеологические условия, оценка состояния поверхностных и подземных вод; почвенные условия, оценка состояния почв и земельные ресурсы; санитарно-гигиеническая оценка почв; радиационное обследование участка изысканий; особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения природопользования; характеристика существующего состояния растительного и животного мира).

6.2.4 Хозяйственное использование территории.

6.2.5 Социально-экономические условия.

6.2.6 Прогноз возможных неблагоприятных изменений окружающей среды.

6.2.7 Предложения к программе экологического мониторинга.

6.2.8 Текстовые и графические приложения.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

7.1 Изыскания проводятся в соответствии с техническим заданием и настоящей программой работ.

7.2 Срок выполнения работ: 30 календарных дней.
7.3 Особенности организации работ: нет.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

	№ п/п
	Наименование материала
	Един. изм.
	Заказчику, экз.

	1
	Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, бумажный носитель
	экз.
	4

	2
	Технический отчет об инженерно- экологических изысканиях, электронный носитель3F

	экз.
	1


9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Охрана труда и техника безопасности организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций.

9.2 Ответственный инженерно-технический работник обязан перед началом работ произвести обследование участка с целью определения безопасного ведения работ с составлением акта готовности объекта.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАБОТ

10.1 Задание на проектирование.

10.2 Смета № 1.3 на инженерно-экологические изыскания.

Программу работ составил:

Инженер
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Смета № 1.3 на инженерно-экологические изыскания

	Наименование объекта изысканий: 
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Заказчик: 
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	
	

	Подрядчик: 
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	
	

	Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.


	№ пп.
	Наименование работ и затрат
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Полевые работы
	
	

	1.1 
	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: хорошей. Категория сложности I
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 009. Рекогносцировочное обследование п.4
A=0.00257 тыс.руб; 
Количество = 0.32 (1 км маршрута)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

2.57 руб * 0.32 * 1.3
	1,07

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.2 
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт . Категория сложности I
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении 
инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 011. Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) и инженерно-экологических карт п.1
A=0.0073 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 точка)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

7.3 руб * 1 * 1.3
	9,49

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.3 
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:10000-1:5000. Категория проходимости: хорошая
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении 
инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 010. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.3
A=0.0144 тыс.руб; 
Количество = 0.32 (1 км маршрута)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

14.4 руб * 0.32 * 1.3
	5,99

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.4 
	Радиационное обследование участка площадью, га: св. 1,. 2,3 га
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 24. Радиометрические работы Таблица 092. Цены на радиационное обследование участка. п.3
A=0.0492 тыс.руб; 
Количество = 3.2 (0,1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

49.2 руб * 3.2 * 1.3
	204,67

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.5 
	Измерение потока радона на участке. 23 точки
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 24. Радиометрические работы Таблица 091. Цены на определение плотности потока радона. п.1
A=0.535 тыс.руб; 
Количество = 1.125 (16 точек)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

535 руб * 1.125 * 1.3
	782,44

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.6 
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.)
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 060. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.7
A=0.0069 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

6.9 руб * 1 * 1.3
	8,97

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.7 
	Отбор проб для бактериологического анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 060. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.10
A=0.0377 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

37.7 руб * 1 * 1.3
	49,01

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.8 
	Отбор проб для паразитологического анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 060. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.10
A=0.0377 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1 * K2

37.7 руб * 1 * 1.3 * 0.9
	44,11

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	
	Стоимость отбора пробы почво-грунтов на гельминтологический анализ определяется по цене с применением коэффициента
	K2 = 0.9
Часть V, Глава 16, примечание 4 к таблице 60 (Ценообразующий)
	
	

	1.9 
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:донных отложений из поверхностного слоя
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 060. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.5
A=0.0061 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

6.1 руб * 1 * 1.3
	7,93

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.10 
	Отбор проб для бактериологического анализа:донных отложений
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 060. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.11
A=0.0203 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

20.3 руб * 1 * 1.3
	26,39

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.11 
	Отбор проб для паразитологического анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 060. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.11
A=0.0203 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1 * K2

20.3 руб * 1 * 1.3 * 0.9
	23,75

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	
	Стоимость отбора пробы почво-грунтов на гельминтологический анализ определяется по цене с применением коэффициента
	K2 = 0.9
Часть V, Глава 16, примечание 4 к таблице 60 (Ценообразующий)
	
	

	1.12 
	Итого по разделу: 
	
	
	1 163,82 

	1.13 
	Всего по разделу: 
	
	
	1 163,82 

	2 
	Раздел 
	Лабораторные работы
	
	

	2.1 
	Определения химического состава грунтов (почв). Водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электрометрическим методом
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 070. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.14
A=0.002 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

2 руб * 1 * 1.25
	2,50

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.2 
	Определения химического состава грунтов (почв). Определение 25 химических элементов без пробоподготовки методом спектрального анализа
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 070. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.61
A=0.0768 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

76.8 руб * 1 * 1.25
	96,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный коэффициент и дальневосточный коэффициент
	K1 = 1.25
О.у., п.8, прим. д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.3 
	Определения химического состава грунтов (почв). Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 070. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.63
A=0.0197 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

19.7 руб * 1 * 1.25
	24,63

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.4 
	Определения химического состава грунтов (почв). Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 070. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.66
A=0.0958 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 образец)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

95.8 руб * 1 * 1.25
	119,75

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.5 
	Итого по разделу: 
	
	
	242,88 

	2.6 
	Всего по разделу: 
	
	
	242,88 

	3 
	Раздел 
	Камеральные работы
	
	

	3.1 
	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: хорошей. Категория сложности I
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 009. Рекогносцировочное обследование п.4
A=0.00127 тыс.руб; 
Количество = 0.32 (1 км маршрута)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

1.27 руб * 0.32 * 1.25
	0,51

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	3.2 
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт . Категория сложности I
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении 
инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 011. Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) и инженерно-экологических карт п.1
A=0.0045 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 точка)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

4.5 руб * 1 * 1.25
	5,63

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	3.3 
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:10000-1:5000. Категория проходимости: хорошая
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении 
инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 010. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.3
A=0.0014 тыс.руб; 
Количество = 0.32 (1 км маршрута)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

1.4 руб * 0.32 * 1.25
	0,56

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	3.4 
	Цены на составление программы производства работ. Средняя глубина исследования до 5 мИсследуемая площадь до 1 км2
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 27. Регистрация изыскательских работ и приемка материалов инженерных изысканий Таблица 081. Цены на составление программы производства работ. п.1
A=0.2 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 программа)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1 * K2

200 руб * 1 * 1.25 * 1.25
	312,50

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	
	Для районов II категории сложности инженерно-геологических условий к ценам применяется коэффициент
	K2 = 1.25
Часть VII, Глава 20, примечание 1 к таблице 81 (Ценообразующий)
	
	

	3.5 
	Радиационное обследование участка площадью, га:св. 1,0
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 24. Радиометрические работы Таблица 092. Цены на радиационное обследование участка. п.3
A=0.0148 тыс.руб; 
Количество = 3.2 (0,1 га)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

14.8 руб * 3.2 * 1.25
	59,20

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	3.6 
	Измерение потока радона на участке.
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 24. Радиометрические работы Таблица 091. Цены на определение плотности потока радона. п.1
A=0.161 тыс.руб; 
Количество = 1.125 (16 точек)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

161 руб * 1.125 * 1.25
	226,41

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	3.7 
	Итого по разделу: 
	
	
	604,81 

	3.8 
	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений химического состава грунтов и почв
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 86 п.4)
	12.0% от п.2.1 - 2.4 с начислениями
	29,15

	3.9 
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ до 5 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий I
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 87)
	18% от п.3.7 - 3.8
	114,11

	3.10 
	Всего по разделу: 
	
	
	748,07 

	4 
	Раздел 
	Прочие расходы
	
	

	4.1 
	Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 9 Таблица 4)
	8.75% от п.1.13
	101,83

	4.2 
	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св.100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 10 Таблица 5)
	19.6% от п.1.13, 4.1
	248,07

	4.3 
	Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью свыше 2 до 5 тыс. руб (К=2.0)
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 13)
	Коэф - т 2.0 и 6% от п.1.13, 4.1
	151,88

	4.4 
	Всего по разделу: 
	
	
	501,78 

	5 
	Итого по смете: 
	
	
	2 656,55 

	6 
	Индекс на II квартал 2019 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991
	Письмо Минстроя России от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09
	Коэф - т 47.78 от п.5
	126 929,96

	7 
	Всего по смете: 
	
	
	126 929,96 


	Всего по смете (руб.): 
	126 929.96 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей девяносто шесть копеек)

	Составил:
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Предварительный объем работ на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий для разработки проектной документации, с целью выполнения работ пос целью реконструкции объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект:«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)
1.2 Заказчик:Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика».

1.3Наименование организации-исполнителя:Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4 Разрешительная документация: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.5 Целевое назначение работ: для разработки проектной документации.

1.6 Стадия проектирования: «П», «Р».

2. ВИДЫ РАБОТ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

	№

п/п
	Виды работ
	Един. Изм.
	Объем
	Категория сложности

	Предварительные работы

	
	Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории;
	
	
	

	
	Наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и климата, а также эпизодические работы по их изучению
	
	
	

	
	Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений
	
	
	

	Полевые работы

	
	Рекогносцировочное обследование реки
	1 км реки
	1
	I

	
	Рекогносцировочное обследование бассейна реки
	1 км маршрута
	1
	I

	
	Гидроморфологические изыскания при ширине долины реки на участке пересечения
	1 км долины реки
	0,02
	I

	
	Разбивка и нивелирование морфологического створа
	км
	0,02
	I

	
	Создание планово-высотной сети для промеров глубин на реках при ширине реки
	1 км реки
	0,02
	I

	
	Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных кольев 3 на 1 км реки
	км
	1
	I

	
	Съемка и нивелирование земляного полотна существующих подходов к мосту и регуляционных сооружений при высоте насыпи
	1 км сооружения
	0,02
	I

	
	Съемка и нивелирование существующий речных выправительных сооружений и береговых укреплений
	1 км оси сооружения
	0,02
	I

	
	Определение скорости и направления течения
	1 профиль (1 серия)
	1
	I

	
	Измерение расхода воды детальным методом 
	1 расход
	1
	I

	
	Промеры глубин реки
	1 профиль
	1
	I

	
	Определение гранулометрического состава донных отложений методом обмера
	1 определение
	1
	I

	
	Отбор проб воды для химического анализа
	проба
	1
	I

	
	Отбор проб донных отложений
	1 проба
	1
	I

	
	Фотоработы
	снимок
	10
	I

	
	Районный коэффициент 
	коэф.
	1,3 к разделу «Полевые работы»

	Камеральные работы

	
	Рекогносцировочное обследование реки 
	км
	1
	

	
	Рекогносцировочное обследование бассейна реки
	км
	1
	

	
	Разбивка и нивелирование морфометрического створа
	1 км створа
	0,02
	

	
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности
	1 годостанция
	1
	

	
	Анализа результатов водомерных наблюдений
	1 годопункт
	
	

	
	Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности по готовым гидрографическим характеристикам
	1 расчет
	1
	

	
	Построение кривой расходов гидравлическим методом
	1 график
	1
	

	
	Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки
	1 схема
	1
	

	
	Составление программы производства работ
	1 программа
	1
	

	
	Определение скорости и направления течения
	1 профиль (1 серия)
	1
	

	
	Измерение расхода воды детальным методом
	1 расход
	1
	

	
	Построение графиков зависимости расхода воды, площади поперечного сечения и скорости течения от уровня воды за период открытого русла, без экстраполяции, с учетом ледового покрова или зарастаемости русла
	1 график
	1
	

	
	Определение времени добегания
	1 расчет
	1
	

	
	Определение площади водосбора
	1 дм²
	5
	

	
	Определение средней высоты водосбора
	1 водосбор
	1
	

	
	Определение уклона водосбора
	1 водосбор
	1
	

	
	Определение вертикальных деформаций русла и построение плана деформаций
	1 участок
	1
	

	
	Составление климатической характеристик района изысканий
	1 записка
	1
	

	
	Составление технического отчета (заключения)
	
	
	

	
	Районный коэффициент 
	коэф.
	1,25 к разделу «Камеральные работы»

	
	Надбавки к итогам
	
	
	

	
	Расстояние от г. Владивостока до места производства работ 
	Км
	146


3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

3.1 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СниП 11-02-96).

3.2 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Минрегион России, М., 2012.

3.3 СП 33-101-2003 Определение основных расчетныхгидрологических характеристик. Госстрой России, М.,2004.

3.4 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86). Утверждены ГУГК 25.11.86 г. – М., Недра, 1989.

3.5 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». ПНИИИС Госстроя России, М.,1997.

3.6 Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик, Гидрометеоиздат, Л,1984.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ

4.1 Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Михайловское шоссе.

4.2 Участок изысканий расположен в границах линий выделенных участков под изыскания (см. схему).

4.3 Общие сведения о районе работ. Участок изысканий территориально расположен в юго-западной части Приморского края. На западе граничит с КНДР, севере с Михайловским районом, на юге сХасанским районом и г. Артёмом, на востоке со Шкотовским районом.

Расстояние по автомобильным дорогам от места производства работ до г. Уссурийска 12,5 км, до г. Владивостока 109 км.

Схема расположения участка изысканий:
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Схему расположения участка изысканий составил:

Инженер
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5. ИЗУЧЕННОСТЬ УЧАСТКА РАБОТ

5.1 Гидрометеорологическая изученность

5.1.1 Информация об изученности участка работ отсутствует.

5.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ

5.2.1 Климат г. Уссурийска муссонный, характерный для юга Приморского края.

Характеристики природно-климатических условий приняты по  СП 131. 13330. 2012, СП 20.13330.2011 и по данным наблюдений метеостанции в п. Тимирязевский.

- Климатический район и подрайон строительства – IВ.

- Среднегодовая температура воздуха  +3,3°С. 

- Максимальная (абсолютная) температура воздуха  +38°С.

- Минимальная (абсолютная) температура воздуха - -46°С.

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +25,9°С.

- Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью Р0,96%   -36°С.

- Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью Р0,98%   -31°С.
- Средняя температура наиболее холодного периода -21°С.

- Средняя месячная температура воздуха по данным метеостанции Тимирязевский                   (г. Уссурийск):

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-19,0
	-14,5
	-4,2
	5,4
	11,4
	15,9
	20,0
	20,9
	15,1
	7,1
	-3,9
	-14,8
	3,3


Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0°С – 147 суток.

- Ветровой район IV.

- Нормативное значение ветрового давления 0,48 кПа.

- Тип местности В.

- Снеговой район II.

- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 – 1,2 кПа.

- Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Уссурийска составляет 1,69 м. Расчетная величина нормативной глубины промерзания по результатам наблюдений метеорологической станции в п. Тимирязевский и согласно п.5.5.3. СП 22.13330.2011 составляет для суглинков и глин 173 см, для супесей 210 см, песков гравелистый, крупных и средней крупности 225 см, крупнообломочных грунтов 255.

- Годовое количество осадков – 815мм.

-Преобладающее направление ветра летом южное, зимой – северное и северо-западное.

- Сейсмичность района 6, 6, 7 баллов.



6. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

6.1.1 Виды и объемы полевых работ обусловлены техническим заданием и предполагаемыми инженерно-гидрометеорологическими условиями:

6.1.1.1 Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории; подлежат материалы гидрометеорологических наблюдений, включая полученные на их основе обобщения и расчетные характеристики; материалы изысканий прошлых лет; сведения об экстремальных значениях гидрометеорологических характеристик; сведения о наличии и характере проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений; крупномасштабный картографический материал, материалы аэрокосмических съемок разных лет и повторных топографических съемок, лоцманские карты;

Цель: оценка степени гидрометеорологической изученности территории; установление в состава и объема работ; предварительный выбора способов получения требуемых расчетных характеристик и репрезентативной станции (поста)-аналога; расчет гидрологических и метеорологических характеристик

6.1.1.2 Наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и климата, а также эпизодические работы по их изучению предусматриваются в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий в случаях их проведения на недостаточно изученной или неизученной в гидрологическом и (или) метеорологическом отношении территории. 

6.1.1.3 Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений. При наличии или возможности проявления в районе проектируемого сооружения опасных природных процессов и явлений (в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении Б СП 11-103-97) в результате инженерных изысканий должны быть получены сведения и материалы, необходимые и достаточные для установления характеристик и прогноза развития отмечаемых процессов и явлений с детальностью, соответствующей стадии проектирования.

6.1.1.4 Рекогносцировочное обследование района изысканий выполняется при инженерно-гидрометеорологических изысканиях на первом этапе полевых работ и производится независимо от степени изученности территории. Рекогносцировочное обследование проводится, как правило, с использованием картографических материалов, в том числе материалов аэрокосмических съемок, лоцманских, землеустроительных карт и планов.

Цель: выявление участков (зон) проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений; выбор наиболее благоприятного по гидрометеорологическим условиям варианта площадки строительства (направления трассы) сооружения;

6.1.1.5 Камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик включает в себя окончательную обработку материалов наблюдений, выполненных за период инженерных изысканий (первичная обработка материалов наблюдений производится в полевых условиях);приведение коротких рядов наблюдений к многолетнему периоду;определение расчетных гидрологических (метеорологических) характеристик для обоснования проектных решений;

6.2 Состав и содержание разделов технического отчета

Состав и содержание разделов технического отчета:

6.2.1 Пояснительная записка:

6.2.1.1 Введение.

6.2.1.2 Гидрометеорологическая изученность.

6.2.1.3 Природные условия района.

6.2.1.4 Состав, объем и методы производства изыскательских работ

6.2.1.5 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий

6.2.1.6 Заключение.

6.2.2 Графические материалы.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

7.1 Изыскания проводятся в соответствии с техническим заданием и настоящей программой работ.

7.2 Срок выполнения работ: 30 календарных дней.
7.3 Особенности организации работ: нет.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

	№ п/п
	Наименование материала
	Един. Изм.
	Заказчику, экз.

	1
	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, бумажный носитель
	экз.
	4

	2
	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, электронный носитель4F

	экз.
	1


9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся в полном соответствии с инструкцией по технике безопасности, СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности», ГОСТ 12.0.001-82 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения», требованиями ПТБ-88 «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ».

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАБОТ

10.1 Схема расположения метеостанций

10.2 Схема расположения гидрологических постов

10.3 Смета № 1.1 на инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Программу работ составил:

Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017


	«Объемы, виды и условия работ подтверждаю»

	Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов

	«___»___________2019 г.





Схема расположений метеостанций:
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Схему расположения метеостанций составил:

Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017

Схема расположения гидрологических постов:
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Схему расположения гидрологических постов составил:

Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017

	«Адепт: Проект в 9.11» 
	форма №2П 

	© ООО «Адепт» 
	

	
	



	УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов

	«___»_____________2019 г.




Смета № 1.4 на инженерно-гидрометеорологические изыскания

	Наименование объекта изысканий:
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Заказчик: 
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	
	

	Подрядчик: 
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	
	

	Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.


	№ пп.
	Наименование работ и затрат
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Полевые работы
	
	

	1.1 
	Рекогносцировочное обследование реки.Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.1
A=0.024 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 км реки)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

24 руб * 1 * 1.3
	31,20

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.2 
	Рекогносцировочное обследование бассейна реки.Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.2
A=0.018 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 км маршрута)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

18 руб * 1 * 1.3
	23,40

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.3 
	Гидроморфологические изыскания при ширине долины реки на участке пересечения, км: до 1. Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 20. Цены на гидроморфологические работы на участке перехода п.1
A=0.19 тыс.руб; 
Количество = 0.02 (1 км долины реки)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

190 руб * 0.02
	3,80

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.4 
	Разбивка и нивелирование морфометрического створа.Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 24. Цены на разбивку и нивелирование морфометрического створа на пойменных участках рек п.1
A=0.107 тыс.руб; 
Количество = 0.02 (1 км морфометрического створа)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

107 руб * 0.02 * 1.3
	2,78

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.3
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	1.5 
	Съемка и нивелирование земляного полотна существующих подходов к мосту и регуляционных сооружений при высоте насыпи, м:до 6
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. ЧастьI, Глава 4, Таблица 27. Цены на съемку и нивелирование земляного полотна существующих подходов к мостам и регуляционных сооружений (струенаправляющих и заградительных дамб, траверс) п.1
A=0.338 тыс.руб; 
Количество = 0.02 (1 км сооружения)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

338 руб * 0.02
	6,76

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.6 
	Съемка и нивелирование существующих речных выправительных сооружений и береговых укреплений.
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 28. Цена на съемку и нивелирование существующих речных выправительных сооружений и береговых укреплений п.1
A=0.598 тыс.руб; 
Количество = 0.02 (1 км оси сооружения)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

598 руб * 0.02
	11,96

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.7 
	Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных кольев на 1 км длины реки, шт: 3. Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 26. Цены на определение мгновенных уклонов водной поверхности по урезным кольям п.1
A=0.127 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 определение на 1 км длины реки)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

127 руб * 1
	127,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.8 
	Определение скорости и направления течения.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.2
A=0.07 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 профиль (1 серия))
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

70 руб * 1
	70,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.9 
	Измерение расхода воды детальным методом.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.1
A=0.078 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 расход)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

78 руб * 1
	78,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.10 
	Промеры глубин.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.3
A=0.019 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 профиль)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

19 руб * 1
	19,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.11 
	Определение гранулометрического состава донных отложений методом обмера.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.9
A=0.008 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 определение)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

8 руб * 1
	8,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.12 
	Отбор проб донных отложений.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.7
A=0.004 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

4 руб * 1
	4,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.13 
	Отбор суммарной пробы воды в двух точках для определения гранулометрического состава взвешенных наносов.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.6
A=0.02 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 проба)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

20 руб * 1
	20,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.14 
	Фотоработы.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.15
A=0.007 тыс.руб; 
Количество = 10 (1 снимок)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

7 руб * 10
	70,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	1.15 
	Итого по разделу: 
	
	
	475,90 

	1.16 
	Всего по разделу: 
	
	
	475,90 

	2 
	Раздел 
	Камеральные работы
	
	

	2.1 
	Рекогносцировочное обследование реки.Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.1
A=0.008 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 км реки)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

8 руб * 1 * 1.25
	10,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.2 
	Рекогносцировочное обследование бассейна реки.Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.2
A=0.006 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 км маршрута)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

6 руб * 1 * 1.25
	7,50

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.3 
	Разбивка и нивелирование морфометрического створа.Категория сложности I
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 24. Цены на разбивку и нивелирование морфометрического створа на пойменных участках рек п.1
A=0.01 тыс.руб; 
Количество = 0.02 (1 км морфометрического створа)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

10 руб * 0.02 * 1.25
	0,25

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.4 
	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 12, Таблица 67. Цены на систематизацию данных метеорологических наблюдений и материалов изысканий прошлых лет п.1
A=0.090 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 годостанция)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

90 руб * 1 * 1.25
	112,50

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.5 
	Анализ результатов водомерных наблюдений
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 54. Цены на камеральную обработку материалов полевых наблюдений за характеристиками гидрологического режима рек п.1
A=0.021 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 годопункт)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

21 руб * 1
	21,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.6 
	Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности по готовым гидрографическим характеристикам
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.Часть II, Глава 11, Таблица 56. Цены на гидрологические расчеты п.1
A=0.077 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 расчет)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

77 руб * 1 * 1.25
	96,25

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.7 
	Съемка и нивелирование земляного полотна существующих подходов к мосту и регуляционных сооружений при высоте насыпи, м:до 6
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. ЧастьI, Глава 4, Таблица 27. Цены на съемку и нивелирование земляного полотна существующих подходов к мостам и регуляционных сооружений (струенаправляющих и заградительных дамб, траверс) п.1
A=0.04 тыс.руб; 
Количество = 0.02 (1 км сооружения)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

40 руб * 0.02
	0,80

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.8 
	Построение кривой расходов гидравлическим методом
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.1
A=0.068 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 график)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

68 руб * 1 * 1.25
	85,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.9 
	Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений:до 50
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 51. Цены на обобщение материалов гидрометеорологической изученности п.3
A=0.061 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 схема)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

61 руб * 1 * 1.25
	76,25

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.10 
	Стоимость составления программы
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 53. Цены на составление программы производства гидрологических работ п.1
A=0.3 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 программа)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

300 руб * 1 * 1.25
	375,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.11 
	Определение скорости и направления течения.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.2
A=0.015 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 профиль (1 серия))
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

15 руб * 1
	15,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.12 
	Измерение расхода воды детальным методом.Ширина реки, м: до 20
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.1
A=0.017 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 расход)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

17 руб * 1
	17,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.13 
	Построение графиков зависимости расхода воды, площади поперечного сечения и скорости течения от уровня воды за период открытого русла, без экстраполяции, с учетом ледового покрова или зарастаемости русла при числе расходов:до 50
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 54. Цены на камеральную обработку материалов полевых наблюдений за характеристиками гидрологического режима рек п.6
A=0.041 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 график)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

41 руб * 1
	41,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.14 
	Съемка и нивелирование существующих речных выправительных сооружений и береговых укреплений.
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 28. Цена на съемку и нивелирование существующих речных выправительных сооружений и береговых укреплений п.1
A=0.07 тыс.руб; 
Количество = 0.02 (1 км оси сооружения)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

70 руб * 0.02
	1,40

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.15 
	Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений:до 50
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 51. Цены на обобщение материалов гидрометеорологической изученности п.3
A=0.061 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 схема)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

61 руб * 1 * 1.25
	76,25

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	
	Районный и дальневосточный коэф.
	K1 = 1.25
О.У. п. 8 д,е (Ценообразующий)
	
	

	2.16 
	Определение времени добегания
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.8
A=0.064 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 расчет)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

64 руб * 1
	64,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.17 
	Определение площади водосбора
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.9
A=0.006 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 дм2)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

6 руб * 1
	6,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.18 
	Определение средней высоты водосбора
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.10
A=0.041 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 водосбор)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

41 руб * 1
	41,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.19 
	Определение уклона водосбора
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.11
A=0.019 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 водосбор)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

19 руб * 1
	19,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.20 
	Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций: 1. Число годостанций: до 50
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 12, Таблица 69. Цены на составление климатической характеристики района изысканий п.1
A=0.201 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 записка)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

201 руб * 1
	201,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Изыскания
	
	
	

	2.21 
	Итого по разделу: 
	
	
	1 266,20 

	2.22 
	Цена на составление технического отчета. Стоимость камеральных работ св. 1000 до 2000 руб.. Степень гидрометеорологической изученности территории: изученная
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (табл.62)
	65% от п.2.21
	823,03

	2.23 
	Всего по разделу: 
	
	
	2 089,23 

	3 
	Раздел 
	Прочие расходы
	
	

	3.1 
	Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 9 Таблица 4)
	8.75% от п.1.16
	41,64

	3.2 
	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 10 Таблица 5)
	19.6% от п.1.16, 3.1
	101,44

	3.3 
	Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб (К=2.5)
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках"(ОУ п. 13)
	Коэф - т 2.5 и 6% от п.1.16, 3.1
	77,63

	3.4 
	Всего по разделу: 
	
	
	220,71 

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	2 785,84 

	5 
	Индекс на II квартал 2019 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991
	Письмо Минстроя России от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09
	Коэф - т 47.78 от п.4
	133 107,44

	6 
	Всего по смете: 
	
	
	133 107,44 


	Всего по смете (руб.): 
	133 107.44 (Сто тридцать три тысячи сто семь рублей сорок четыре копейки)
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Смета № 1.5 на проектные работы (стадия П)

	Наименование объекта изысканий:
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Заказчик: 
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	
	

	Подрядчик: 
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Автодорожный, пешеходный мосты, технологические переходы. Размер наибольшего пролета до 42 м. Полная длина свыше 25 до 50 м.
	СБЦП 81-02-16-2001_0-0-1-2.2-1 Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 1. Железнодорожные, автодорожные, пешеходные, городские мосты, технологические переходы, путепроводы, эстакады нормального пересечения, п.2.2
A=98 тыс.руб; B=2.88 тыс.руб;
Осн. показ. Х=42 (м) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(98000 руб + 2880 руб * 42) * 1 * 0.29 * 4.15
	263 518,36

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.29
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4.15
	
	

	2 
	Автомобильная дорога категории IV, протяженностью до 2 км, первой категории сложности проектирования
	СБЦ 3.10-02-061 Автомобильные дороги общего пользования. 2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги общего пользования (Категория IV, п.1)
A=175.26 тыс.руб; 
Осн. показ. Х=1 (дорога) 
Количество = 1 (дорога)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

175260 руб * 1 * 0.44 * 4.15 * 1.23 * 1.5
	590 445,68

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.44
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4.15
	
	

	
	Дальневосточный коэф.
	K1 = 1.23 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разработка проектной документации на реконструкцию сооружений определяется с применением повышающего коэффициента (максим.)
	K2 = 1.5
Основные положения, п.3.8 (Ценообразующий)
	
	

	3 
	Наружное освещение. Длина до 100 п.м.
	СБЦП 81-02-07-2001_0-0-2-1 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц, п.1
A=21.32 тыс.руб; 
Количество = 1
	A * Количество * Кст * Ктек

21320 руб * 1 * 0.4 * 4.15
	35 391,20

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4.15
	
	

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	889 355,24 

	5 
	Всего по смете: 
	
	Сумма от п.4 
	889 355,24 


	Всего по смете (руб.): 
	889 355.24 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять рублей двадцать четыре копейки)

	
	

	Составил:

	Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017

	
«Объемы, виды и условия работ подтверждаю»

Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов

«___»___________2019 г.
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УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «СЕЗЗ»

________________ О.А. Попов
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Смета № 1.6 на проектные работы (стадия Р)

	Наименование объекта изысканий:
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Заказчик: 
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	
	

	Подрядчик: 
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Автодорожный, пешеходный мосты, технологические переходы. Размер наибольшего пролета до 42 м. Полная длина свыше 25 до 50 м.
	СБЦП 81-02-16-2001_0-0-1-2.2-1 Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 1. Железнодорожные, автодорожные, пешеходные, городские мосты, технологические переходы, путепроводы, эстакады нормального пересечения, п.2.2
A=98 тыс.руб; B=2.88 тыс.руб;
Осн. показ. Х=42 (м) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(98000 руб + 2880 руб * 42) * 1 * 0.71 * 4.15
	645 165,64

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.71
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4.15
	
	

	2 
	Автомобильная дорога категории IV, протяженностью до 2 км, первой категории сложности проектирования
	СБЦ 3.10-02-061 Автомобильные дороги общего пользования. 2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги общего пользования (Категория IV, п.1)
A=175.26 тыс.руб; 
Осн. показ. Х=1 (дорога) 
Количество = 1 (дорога)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

175260 руб * 1 * 0.56 * 4.15 * 1.23 * 1.5
	751 476,32

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.56
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4.15
	
	

	
	Дальневосточный коэф.
	K1 = 1.23 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разработка проектной документации на реконструкцию сооружений определяется с применением повышающего коэффициента (максим.)
	K2 = 1.5
Основные положения, п.3.8 (Ценообразующий)
	
	

	3 
	Наружное освещение. Длина до 100 п.м.
	СБЦП 81-02-07-2001_0-0-2-1 Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц, п.1
A=21.32 тыс.руб; 
Количество = 1
	A * Количество * Кст * Ктек

21320 руб * 1 * 0.6 * 4.15
	53 086,80

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4.15
	
	

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	1 449 728,76 

	5 
	Всего по смете: 
	
	Сумма от п.4 
	1 449 728,76 


	Всего по смете (руб.): 
	1 449 728.76 (Один миллион четыреста сорок девять тысяч семьсот двадцать восемь рублей семьдесят шесть копеек)

	Составил:

	Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017
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Директор МКУ «СЕЗЗ»
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«___»___________2019 г.
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Смета № 1.7 на проект планировки и межевания территории 

	Наименование объекта изысканий:
	«Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 – км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)

	
	

	Заказчик: 
	Муниципальное казенное учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

	
	

	Подрядчик: 
	Определяется согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	
	

	Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен Территориальное планирование и планировка территорий 2010


	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Проект планировки территорий при площади проектируемой территории свыше 0,5 до 5 га
	СБЦП 81-02-01-2001_0-0-3-1 Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 3. Проекты планировки территорий п.1
A=55.88 тыс.руб; B=189.64 тыс.руб;
Осн. показ. Х=2.43 (1 га) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K5 * ( K2 + K3 + K4 )

(55880 руб + 189640 руб * 2.43) * 1 * 1 * 4.15 * 0.4 * 0.4 * ( 0.3 + 0 + 0.4 )
	240 164,58

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 1
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 4.15
	
	

	
	Базовая цена проекта межевания территории определяется по ценовым показателям с коэффициентом (максим.)
	K1 = 0.4
Раздел 2 п.2 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разработка проектов планировки территории
	K2 = 0.3
Письмо 19268-АП/08 от 20.07.2011 (Составной)
	
	

	
	Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются красные линии
	K3 = 0
Письмо 19268-АП/08 от 20.07.2011 (Составной)
	
	

	
	разработка проектов межевания территорий
	K4 = 0.4
Письмо 19268-АП/08 от 20.07.2011 (Составной)
	
	

	
	Базовая цена проекта межевания территории определяется по ценовым показателям с коэффициентом (максим.)
	K5 = 0.4
Раздел 2 п.2 (Ценообразующий)
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	240 164,58 

	3 
	Всего по смете: 
	
	Сумма от п.2 
	240 164,58 


	Всего по смете (тыс. руб.): 
	240 164.58 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят четыре рубля пятьдесят восемь копеек)

	
	

	Составил:

	Инженер

ООО «ГРОСС»                                                                       ______________ Приходько В.З.

Номер в реестре специалистов НОПРИЗ  - П-01648 от 12.09.2017
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Директор МКУ «СЕЗЗ»
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«___»___________2019 г.





Участок изысканий





Буровые скважины





Участок изысканий
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Условные обозначения:


       	Участок работ


       	Действующая метеостанция





Условные обозначения:


      	Участок работ


�	Действующий гидрологический пост








� План в границах участка для изысканий М 1:500 на бумаге и в электронном виде в формате AutoCAD расширение *.dwg.


� Материалы в формате *pdf.


� Материалы в формате *pdf.


� Материалы в формате *pdf.


� Материалы в формате *pdf.
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