ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши и приспособлению здания для современного использования выявленного объекта культурного наследия «Жилой поселок «Дангауэровка», 1927-1930 гг., арх. Р. Вегнер, М. Мотылев, Н. Молоков, И.А. Звездин, Е.Ю. Шервинский – Здание разведшколы, 1930-е гг.» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 1, стр. 1.

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Объект закупки

	1
	Объект закупки
	Разработка научно-проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши и приспособлению здания для современного использования выявленного объекта культурного наследия «Жилой поселок «Дангауэровка», 1927-1930 гг., арх. Р. Вегнер, М. Мотылев, Н. Молоков, И.А. Звездин, Е.Ю. Шервинский – Здание разведшколы, 1930-е гг.» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 1, стр. 1.

	2. Краткие характеристики выполняемых работ

	2.1
	Основная цель научно-проектных работ
	Разработка научно-проектной документации осуществляется в целях выполнения работ по капитальному ремонту фасада, крыши и приспособлению здания для современного использования выявленного объекта культурного наследия «Жилой поселок «Дангауэровка», 1927-1930 гг., арх. Р. Вегнер, М. Мотылев, Н. Молоков, И.А. Звездин, Е.Ю. Шервинский – Здание разведшколы, 1930-е гг.» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 1, стр. 1

	2.2
	Краткий перечень работ 
	1. Предварительные работы (сбор исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации в объеме проектирования).
2. Комплексные научные исследования:
2.1. Историко-архивные и библиографические исследования;
2.2. Инженерно-технические исследования;
2.3. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
2.4. Визуальное обследование и фотофиксация архитектурно-декоративной отделки фасадов и интерьеров;
2.5. Отчет по комплексным научным исследованиям.
2. Проектные работы:
2.1. Проект, включающий:
-эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения);
-проект (архитектурные и конструктивные решения, сметы, соответствующие объемам в рабочих чертежах).
2.2. Рабочая научно-проектная документация, методики на выполнение отдельных видов работ.
3. Отчетная документация.


	2.3
	Краткое описание объекта
	Адрес: г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 1, стр. 1.
Кадастровый номер: 77:04:0001016:5752.
Годы строительства: 1927 – 1930 гг.
Здание разведшколы входит в состав жилого поселка «Джангауэровка». Жилой массив построен в Москве как «соцгородок» в 1927-1930 гг. по проекту архитекторов Р. Вегнера, М. Мотылева, Н. Молокова, И.А. Звездина, Е.Ю. Шервинского. Название сохранилось от ранее располагавшегося здесь поселка для рабочих завода Дангауэра и Кайзера, а местность именовалась Дангауэровкской слободой. «Дангауэровка» представляет собой уникальный ансамбль жилой застройки в стиле конструктивизма.
Состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта:
- цоколи и отмостки около них – оштукатурены и окрашены, состояние неудовлетворительное;
- стены фасада – кирпичные, оштукатурены и окрашены, состояние неудовлетворительное, имеются балконы – состояние аварийное;
- крыша – скатная, стропильная система деревянная, кровля металлическая, водостоки наружные металлические, состояние удовлетворительное;
- внешнее декоративное убранство – четырехэтажное нежилое сложное в плане здание построено в стиле конструктивизма; фасады здания оштукатурены под «руст», ризалиты здания прорезаны плоскими лопатками, на последнем этаже центрального ризалита устроен балкон; главный вход украшен двумя колоннами.

	2.4
	Основные технико-экономические показатели по Объекту
	Площадь Объекта – 10 216,4 м2
Площадь застройки – 3452,4 м2
Количество этажей – 4-5
Подземных этажей – 1 (подвал)
Технико-экономические показатели Объекта могут быть уточнены после проведения обмерных работ на Объекте

	2.5
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Объект	расположен	в	Юго-Восточном
административном округе города Москвы, муниципальное образование Лефортово.
На территории, на которой расположен Объект, и на территории, прилегающей к Объекту, отсутствуют объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта
археологического наследия.

	2.6
	Категория сложности
Объекта
	III

	3. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок

	3.1
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

	3.2
	Основание для разработки
	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 12 декабря 2019 г. №ДКН-055101-000385/19 (приложение № 1 к Техническому заданию, приложено отдельным файлом).

	3.3
	Объем гарантий качества
	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации. При обнаружении недостатков в проектной документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.


	3.4
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи- приемки выполненных работ. 

	4. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)

	4.1
	Требования к подрядчику
	Подрядчик должен соответствовать требованиям, предусмотренным к участникам закупки конкурсной документацией

	4.2
	Требования соответствия научно-проектной документации нормативным документам
	Состав	и	содержание	научно-проектной
документации	должны	соответствовать
требованиям	следующих	основных
нормативных документов:
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73- ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ);
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
"Градостроительный кодекс города Москвы";
Закон города Москвы от 14 июля 2000 г. № 26 "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры";
постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2007 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2007 г. № 87);
приказ Минкультуры России от 5 июня 2015 г. № 1749 "Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской	Федерации, или выявленного объекта культурного наследия";
приказ Минкультуры России от 22 ноября 2013 г. № 1942 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия";
приказ Минкультуры России от 30 июля 2012 г. № 811 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия";
постановление Правительства Москвы от 5 декабря 2017 г. № 949-ПП "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия";
распоряжение Минкультуры России от 9 декабря 2016 г. № Р-1481 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации";
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст (далее - ГОСТ Р 55528-2013);
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55567-2013 "Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 665-ст;
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55945-2014 "Общие требования инженерно-геологическим	изысканиям	и
исследованиям для сохранения объектов культурного наследия", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 февраля 2014 г. № 16-ст;
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. № 134-ст;
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. № 135-ст;
ГОСТ Р 56905-2016 "Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 марта 2016 г. № 220-ст;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", принят постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153;
распоряжение Москомнаследия от 2 августа 2010 г. № 9 "Об утверждении методических указаний в области государственной охраны объектов культурного наследия".
2. Оформление научно-проектной документации должно соответствовать	следующим	основным нормативным документам (в зависимости от видов работ):
ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. N 175-ст
ГОСТ 7.1-2003 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления", введен в действие постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003 г. № 332-ст;
ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
ГОСТ 21.110-2013 "Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов", введен в действие Приказом Росстандарта от 17 декабря 2013 г. № 2310-ст;
ГОСТ 2.119-2013 "Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эскизный проект", введен в действие приказом Росстандарта от 26 ноября 2014 г. № 1794-ст;
ГОСТ 7.32-2017 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления", введен в действие приказом Росстандарта от 24 октября 2017 г. № 1494-ст;


	5. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика

	5.1. Состав предпроектных работ и научных исследований

	5.1.1
	Раздел "Предварительные работы"
	1.	Сбор исходно-разрешительных материалов,
составление	акта определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.
2.	Разработка	программы	научно -исследовательских работ.
3.	Разработка	плана мероприятий,
обеспечивающих	проведение	комплексных
научных исследований.
4.	Составление акта технического состояния Объекта и степени (в процентах) утрат его первоначального физического облика.
5.	Заключение о возможности приспособления Объекта для современного использования.
6.	Проведение предварительного исследования Объекта и имеющихся о нем документов и материалов.
7.	Подготовка материалов фотофиксации Объекта до начала производственных работ с приложением схемы ее осуществления

	5.1.2
	Комплексные научные исследования
	1.	Проведение	историко-архивных	и
библиографических исследований.
2.	Проведение архитектурных исследований, в том числе: шурфы, зондажи, поисковые расчистки (фасады, крыша).
3.	Проведение натурных исследований в полном комплексе работ:
съемка	фасадов	методом	лазерного
сканирования;
обмеры интерьеров;
комплексное обследование строительных конструкций;
исследование состояния внешних облицовочных и архитектурных металлических элементов конструкций;
инженерно-экологические изыскания территории; 
инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам (включая лабораторные исследования состояния металлических конструкций); по объемным параметрам.


	5.1.3
	Предмет охраны
	Разработка проектной документации по определению предмета охраны в соответствии с приказом Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и направление на утверждение в Мосгорнаследие.

	5.2. Основные требования к проектным решениям

	5.2.1
	Стадии проектирования
	1.	Проект ремонта фасада, крыши и приспособления, в том числе:
1.1.	Эскизный проект (пояснительная записка с обоснованием проектных решений, архитектурные решения, конструктивные решения).
1.2.	Проект (пояснительная записка; архитектурные решения; конструктивные решения; инженерное оборудование, инженерно-технические мероприятия, технологические решения; проект организации реставрации (строительства), сметы).
2.	Рабочая документация, методики на выполнение отдельных видов работ

	5.2.2
	Состав эскизного проекта
	1.	Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.
2.	Архитектурные решения.
3.	Конструктивные решения.
Содержание	разделов	разработать	в
соответствии с требованиями п. 7.5.1. ГОСТ Р 55528-2013 и заданием Мосгорнаследия на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
В составе эскизного проекта изложить принципиальные решения и дать научно-методическое обоснование проектных решений

	5.2.3
	Состав проекта
	Состав и содержание научно-проектной документации должны соответствовать ГОСТ Р 55528-2013 и заданию Мосгорнаследия на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при необходимости прохождения государственной экспертизы научно-проектной документации состав и содержание научно-проектной документации должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2007 г. № 87.
В состав исходно-разрешительной документации (раздел "Предварительные работы") либо научно-проектной документации (раздел "Пояснительная записка") необходимо включить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (письмо Минкультуры России от 24 марта 2015 г. № 90-01-39-ГП)

	5.2.4
	Пояснительная записка
	Содержание пояснительной записки научно-проектной документации должно соответствовать ГОСТ Р 55528-2013 и заданию Мосгорнаследия на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

	5.2.5
	Архитектурные решения
	Предусмотреть максимальное восстановление исторической 	объемно-пространственной
структуры Объекта и сохранение подлинных элементов Объекта. Решения по отделке фасадов должны соответствовать	требованиям технологического задания, согласованного заказчиком

	5.2.6
	Конструктивные решения
	Конструктивные решения разработать на основании:
заключения по результатам инженерного обследования несущих конструкций (в том числе наружных и внутренних декоративных элементов);
заключения по результатам технологических исследований строительных и отделочных материалов;
поверочных расчетов имеющихся несущих конструкций;
пространственных конструктивных схем; 
расчетов воссоздаваемых строительных конструкций и их элементов;
расчетов устойчивости к прогрессирующему обрушению с учетом особых воздействий, необходимых для обоснования принятых конструктивных решений.
Вышеуказанные	расчеты	необходимо
представить отдельным приложением к разделу "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

	5.2.7
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Раздел разработать в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87;
требования пунктов свода правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", актуализированной редакции СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 798/пр, не противоречащие требованиям пунктов свода правил СП 59.13330.2012;
требования пунктов свода правил СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения", утвержденные приказом Госстроя России от 27 декабря 2012 г. № 112/ГС;
ГОСТ Р 52131-2003 "Средства отображения информации, знаковые для инвалидов", принят постановлением Госстандарта России от 4 ноября 2003 г. № 309-ст;
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2018 г. N 1029-ст.

	5.2.8
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий
	Разработать соответствующие подразделы проекта для обеспечения Объекта:
-  система автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией;
- структурированная кабельная система;
- система	антиобледенения	кровли
Для	инженерных	систем	 применить
современное оборудование с пониженным энергопотреблением, малыми уровнями шума и вибрации,  эффективные и долговечные материалы.

	6. Требования к проектированию инженерных систем

	6.1
	Требования к структурированной кабельной системе (СКС)
	1. Общие требования
Новые сегменты структурированной кабельной системы РАНХиГС должны обеспечивать передачу данных в сетях Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10Gigabit.
 Все оборудование СКС должно иметь единую категорию в соответствии со стандартом ISO11801. 
В здании должна быть центральная коммутационная здания (КЗ), в которой располагается центральное сетевое оборудование. 
СКС предназначена для создания следующих телекоммуникационных подсистем:
-Локальная вычислительная сеть
-Беспроводная локальная вычислительная сеть
Предусмотреть высокоскоростное подключение ЛВС к сети Интернет. 
Создаваемые магистральные ВОЛС должны обеспечивать скорость передачи данных не менее 10 Гбит/с и соответствовать требованиям стандартов ISO-11801, EN 50173, TIA/EIA-568B, TIA-606, TIA/EIA-569-A, TIA-607 (или иных стандартов, принятых на момент начала проектирования). 
На каждом этаже должны быть предусмотрены коммутационные этажные узлы (КЭУ) для размещения коммутационного и сетевого оборудования.
Места расположения коммутационных узлов (КЭУ и КЗиС) согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования.
КЭУ и КЗиС должны обеспечивать ограниченный доступ к располагаемого в них оборудованию СКС и активного оборудования информационной сети (ИС).
Оборудование СКС и ИС должно монтироваться в 19' коммутационные и/или серверные шкафы. 
Организация сетевых соединений активного оборудования, располагаемого в КЭУ, с ядром ИС, располагаемого в КЗиС должна быть выполнена по топологии «звезда». 
Допускается объединение в одно помещение помещений КЗ и КЭУ, при условии достаточной площади для размещения оборудования.
Для создания СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 

2. Требования к коммутационной здания и серверной (КЗиС) 
КЗиС следует размещать как можно ближе к магистральным кабельным каналам.
Высота помещения КЗиС должна быть не менее 2,44 метра.
Минимально рекомендуемый размер помещения КЗиС должен быть не менее 14 м2.
В помещении КЗиС не должны быть размещены трубопроводы и дренажная система.
Рекомендуется под помещение КЗиС использовать помещение без окон. 
Дверной проем должен быть в ширину не менее 0.91 м и высотой не менее 2 метров.
Дверь должна закрываться на замок, чтобы ограничить доступ в кроссовое помещение.
Навесная дверь должна открываться наружу, раскрытие двери должно быть не менее 1800.
Не использовать навесной фальш-потолок.
В помещения КЗиС должна быть установлена система микроклимата, обеспечивающая поддержку температурного режима не только летом, но и зимой и рассчитана на круглосуточную непрерывную работу. Рекомендованная температура -20-250, относительная влажность 40-45%.
Необходимо обеспечить освещение в серверном помещении не менее 500 люкс.
Подача электропитания в помещения КЗиС должна осуществляться по 1 классу электроснабжения. (в соответствии с СН 512-78).
В КЗиС для размещения сетевого и серверного оборудования должны быть установлены 19” коммутационные шкафы соответствующей емкости. Оборудование, осуществляющее ввод от провайдера линии высокоскоростного интернета, должно устанавливаться в верхние позиции первого из коммутационных шкафов.
3. Требования к КЭУ
КЭУ следует размещать как можно ближе к магистральным кабельным каналам
КЭУ должны обеспечивать ограниченный доступ к располагающемуся в них оборудованию и климатические условия для бесперебойной работы оборудования ЛВС. 
В КЭУ для размещения сетевого оборудования должны быть установлены 19” коммутационные шкафы соответствующей емкости для установки коммутационного оборудования. Каждое помещение обеспечивается кондиционированием, исходя из мощности выделяемого тепла.
Подача электропитания в помещения КЭУ должна осуществляться по 1 классу электроснабжения. (в соответствии с СН 512-78).
4. Требования к оборудованию, устанавливаемому в КЭУ
Предусмотреть необходимое количество магистральных и оконечных патч-панелей, вертикальных и горизонтальных кабельных организаторов, и систем электропитания (розеток, сетевых фильтров или источников бесперебойного питания с батарейными блоками или без оных).   
Все оборудование должны устанавливаться в 19-дюймовые коммутационные шкафы.
Этажные коммутаторы должны обеспечивать подключение к оборудованию КЗиС на скоростях не менее 10Гбит/с. 
Коммутационные панели должны иметь порты с разъемом типа RJ45 категории, соответствующей категории СКС.
Патч-панели (ПП) располагать с промежутками 2U для установки активного оборудования между ними. Укладку кабеля в стойке производить с учетом установки между ПП активного оборудования (размеры коммутатора 4.5 x 36.8 x 44.5)
Коммутационные панели и розетки должны быть промаркированы по номеру помещения.
За потолком маркировать от ближайших комнат
5. Требования к внутренним магистральным каналам
Все магистральные каналы внутри здания должны быть многомодовыми волокно оптическими линиями (ВОЛС).
Создаваемые магистральные ВОЛС должны обеспечивать скорость передачи данных не менее 10 Гбит/с и соответствовать требованиям стандартов ISO-11801, EN 50173, TIA/EIA-568B, TIA-606, TIA/EIA-569-A, TIA-607 (или иных стандартов, принятых на момент начала проектирования).
Оконечные оптические устройства, обеспечивающие скорость передачи данных не менее 10Гбит/с, должны устанавливаться в 19-дюймовые коммутационные шкафы. Оконечные оптические устройства оснащаются модулями с разъемами типа LC.
Оконечные оптические устройства должны иметь сквозную нумерацию разъемов и маркировку.
6. Требования к горизонтальной (оконечной) кабельной подсистеме
От КЭУ до оконечных устройств кабели прокладываются по трассам, предназначенным исключительно для слаботочных систем.
Слаботочные трассы разносятся от трасс силового электропитания на расстояние на менее 30см, а в пределах оконечного оборудования- в кабель-каналах с разделением слаботочных и силовых кабелей.
В коридорах, в межэтажных кабельных каналах, кабели прокладываются в металлических лотках или в не содержащих галогены гофротрубах.
В пределах оконечных устройств рабочих, в офисных помещениях, аудиториях и общественных местах кабели прокладываются в кабель-каналах с перегородкой, разделяющей силовые и слаботочные кабели.
Предусмотреть 20% резерв емкости кабельной проводки на каждый коммутационный узел этажа (для возможного расширения сети).
Все проходы через межэтажные перекрытия или стены организовываются с противопожарными гильзами.
Формирование межэтажных кабельных каналов должно предусмотреть наличие ограниченного доступа для обслуживания канала, 50% резервирование проходных труб под будущее развитие слаботочной сети, оборудование противопожарными средствами ограничения распространения пожара по межэтажным каналам связи.
Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.
7. Требования к месту подключения оконечного оборудования
Место подключения оконечного оборудования должны иметь порты с разъемом типа RJ45 категории, соответствующей категории СКС.
Каждое помещение, за исключением вент камер, лестничных клеток и маршей, санузлов и мест приготовления и хранения пищевых продуктов в местах общественного питания, должно быть оборудовано хотя бы 1 рабочим местом для подключения оконечного информационного оборудования.
Рабочее место представляет собой 1 двух портовую розетку категории, соответствующей СКС и 1 двойную розетку электропитания типа 2К+З, для чего в рамках создания системы электропитания предусмотреть соответствующий бюджет мощности.
При распределении рабочих мест в административных помещениях предусмотреть плотность размещения рабочих мест- не менее 1 на 3 м2, плюс 1 рабочее место для подключения сетевого оборудования общего пользования.
В аудиториях предусмотреть не менее одного рабочего места для преподавателя и 4 двух портовых настенных розеток, располагающихся за фальш-потолком, для подключения мультимедийного и иного оборудования. Рабочее место преподавателя представляет собой двух портовую розетку RJ-45 соответствующей категории СКС; двумя портами HDMI и двойную розетку электропитания типа 2К+З.
В коридорах предусмотреть двух портовые розетки, располагающиеся за фальш-потолком, для подключения беспроводного и иного оборудования из расчета 1 розетка на 10 метров коридора.
 Кроме этого предусмотреть при входе/выходе в помещения залов, аудиторий с большим количеством посадочных мест (100 и более) розетки 4-х портовые на уровне 30 см от пола. 
В этажных холлах предусмотреть настенные 2-х портовые розетки за фальш-потолком из расчета 1 розетка на 10 м2.
В залах с размещением более чем на 50 мест предусмотреть запотолочные розетки по периметру из расчета 1 розетка на 35м2 (при использовании точек доступа стандарта 802.11ac)
Компьютерные классы должны быть оборудованы 1 рабочим местом преподавателя, двумя запотолочными двух портовыми настенными розетками соответствующей категории и рабочим местом студента, представляющим собой 1 одно портовую розетку категории, соответствующей СКС и 1 двойную розетку электропитания типа 2К+З.
Места общественного питания должны быть оборудованы 2 рабочими местами в месте установки кассового оборудования, а также двух портовыми настенными розетками категории, соответствующей СКС, установленными за фальш-потолком или на потолке из расчета 1 розетка на 10 м2.
Места расположения рабочих мест и запотолочных розеток согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования.
8. Требование к электропитанию КЗиС и КЭУ
Проектирование сети питания, сечения проводов, количество приборов и расход электроэнергии для них, систему защиты сети и помещения, организацию рабочих мест выполнить в соответствии со СНиП
Расчетная мощность, потребляемая устанавливаемым оборудованием в коммутационных: 
-    не менее 5 кВт для этажных коммутационных;
-    не менее 20 кВт для объединенной этажной и центральной коммутационной. 
В каждой коммутационной предусмотреть отдельный силовой распределительный бокс с автоматическими выключателями (с характеристикой С и с соответствующими номиналами тока) и розетки 220В типа 2к+З, обеспечивающие подключения оборудования коммутационного шкафа.
Каждая коммутационная должна быть обеспечена источником бесперебойного питания соответствующей мощности.
В КЗиС предусмотреть заведение двух силовых линий от разных электромагистралей. 
9. Требования к документации
Исполнительская документация должна соответствовать ЕСКД ГОСТы 2.001-2013, 2.004-88, 2.051-2013, 2.052-2015, 2.414-75, 2-708-81: пояснительную записку с описанием системы, поэтажные планы с размещением оборудования, структурную схему ЛВС, включая СКС, схемы расположения оборудования в коммутационных шкафах, кабельный журнал и, кроме того, включать в себя сертификат фирмы-производителя ЛВС на соответствие созданной системы соответствующим стандартам (10GbE, категории 5е, 6 или иной выбранной при создании СКС категории) с протоколами испытаний каждой линии.

	6.2
	Система автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией
	В рамках проектирования выполнить следующие работы:
- обследование архитектурно-планировочных решений здания;
- обследование существующих инженерных систем;
- Для пожарной сигнализации использовать адресно-аналоговое оборудование Научно-внедренческого предприятия (НВП) «Болид» и интегрированную систему охраны «Орион». Для системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) использовать звуковое оборудование торговой марки «Inter-M»;
- разработка проектного решения противопожарных систем в соответствии с действующими нормами в области пожарной безопасности;
- выпуск рабочей и проектной документации.
Обеспечить сопряжение систем автоматической пожарной сигнализации с существующим программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг». В смете учесть демонтаж существующей системы пожарной сигнализации.

Рабочая документация должна соответствовать всем нормативно-правовым актам в области обеспечения пожарной безопасности и строительства, действующим на момент разработки проекта. Указание точек подключения к силовой электрической сети здания проектируемых систем обязательно.

	7. Требования к рабочей документации

	7.1
	Рабочая документация
	Рабочую Документацию разработать по всем основным разделам проекта в необходимом для осуществления работ объеме на основе согласованных проектов, в том числе:
Рабочие чертежи на	изготовление
реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, деталей архитектурных элементов, маркировочные чертежи и шаблоны;
спецификации на оборудование, ценные породы древесины, природный камень, цветные металлы;
картограммы реставрационных работ; 
локальные сметы и сводный сметный расчет; ведомости и сводные ведомости потребности методики проведения реставрационных работ в материалах. 

	7.2
	Сметы
	Сметную стоимость работ определить по сборникам федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы ФЕР-2017, с коэффициентами пересчета базисных цен действующими на момент сдачи проектно-сменой документации Заказчику. 
«Дефектная ведомость» и сметные расчеты должны учитывать в полном объеме работы и материалы, предусмотренные проектом (Подрядчик по условиям договора несет материальную ответственность	перед Заказчиком за несоответствие сметных расчетов объемам, предусмотренным проектом).
В сметный расчёт включить стоимость технологического оборудования, мебели, авторский надзор за строительством, строительного контроля. Предусмотреть средства на сбор исходно - разрешительной документации и оплату согласующих, контролирующих организаций.
В главе 9 ССР предусмотреть затраты за дополнительно присоединяемые электрическую и другие мощности.
Сметную документацию разработать на стадии Проектная и Рабочая документация, включая тома «Ведомость объемов работ».

	7.3
	Требования к количеству и оформлению научно-проектной документации
	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
1. Предпроектные проработки – 3 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, pdf).
2. Проектная документация – 3 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, pdf).
3. Рабочая документация - 4 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, pdf).
4. Сметная документация – 4 экз. на бумажном носителе плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате PDF и в редактируемом формате xls).
Вся документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.
Документация на бумажном носителе должна иметь оригинальные печати и подписи разработчиков проектных решений на каждом чертеже. Документация на электронном носителе должна быть заверена квалифицированной электронно-цифровой подписью.

	8. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению

	8.1
	Требования по сбору ИРД и согласованию научно-проектной документации
	Подрядчик оказывает следующие услуги (подготовка запросов, оплата за свой счет, получение и передача Заказчику результатов запросов):
1.Заказ и получение исходных данных для разработки научно-проектной документации, получение разрешения на проведение работ научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте, научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте.
2.Подготовка, направление документации и получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.
3. Разработка и согласование научно-проектной документации (технических решений, архитектурно-градостроительного облика, проектной и рабочей документации) с Департаментом культурного наследия города Москвы и Заказчиком.
4. Подготовка заключения об отнесении работ, выполняемых по разработанной научно-проектной документации, к работам, которые затрагивают	либо не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов реконструкции и Объекта по установленной Министерством культуры Российской Федерации форме.
5. Получение всех необходимых разрешений и согласований органов государственной власти и местного самоуправления на разрабатываемую научно-проектную документацию.
6. Получение согласований всех ресурсоснабжающих и иных заинтересованных организаций.
Разработать и утвердить у Заказчика:
-технологическое задание на проектирование раздела «Технологические решения» (исходные данные и требования для разработки раздела выдаются Заказчиком);
-комплект спецификаций с техническими характеристиками и ценами на оснащение оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.
Дополнительно согласовать с Заказчиком:
- объемно-планировочные решения на всех стадиях проектирования;
- технологические решения на всех стадиях проектирования;
- архитектурно-художественные решения фасадов;
-комплект рабочей документации.


	8.2
	Задание на проектирование
	Задание на проектирование подготовить в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами объекта капитального строительства и иными нормативными документами и представить указанное задание на утверждение Заказчика.

	8.3
	Предпроектные проработки
	Подготовить цветной буклет (эскизный проект) формата А3:
- титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, заказчика, проектной организации, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя проектной организации, печатью (все-оригинал);
- иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров строго в масштабе 1:2000;
- иллюминированный генеральный план участка на                                                           геоподоснове (в произвольном масштабе на А3);
- развертки фасадов с показом прилегающей застройки;
- фото существующего состояния участка, перспективы, фотомонтаж и др;
- все фасады с указанием основных размеров и верхних отметок;
- планы первого и неповторяющегося этажей, кровли;
- разрезы;
- краткая аннотация с характеристикой градостроительного и архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями;
- расчет потребности в машиноместах. Подготовить цветной буклет (эскизный проект) формата А3:
- титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, заказчика, проектной организации, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя проектной организации, печатью (все-оригинал);
- иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров строго в масштабе 1:2000;
- иллюминированный генеральный план участка на                                                           геоподоснове (в произвольном масштабе на А3);
- развертки фасадов с показом прилегающей застройки;
- фото существующего состояния участка, перспективы, фотомонтаж и др;
- все фасады с указанием основных размеров и верхних отметок;
- планы первого и неповторяющегося этажей, кровли;
- разрезы;
- краткая аннотация с характеристикой градостроительного и архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями.

	8.4
	Научное руководство и авторский надзор
	1. Подрядчик на весь период производства ремонтно-реставрационных работ обязуется:
1.1. Заключить с Заказчиком договор на осуществление услуг авторского надзора и осуществить в соответствии с ним научное руководство и авторский надзор за проведением работ по сохранению Объекта.
1.2. После выполнения работ по сохранению Объекта в предусмотренный договором на осуществление услуг авторского надзора срок представить в Департамент культурного наследия города Москвы отчетную документацию о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия в течение девяноста рабочих дней со дня выполнения указанных работ (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 1840 "Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта
приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы").
2. Авторский надзор и научное руководство оформляется отдельным Договором
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