	СОГЛАСОВАНО:

Директор СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Калининского района”


____________________ /А.Ю. Меркулов/
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 30»


____________________ /Э.Е. Хомякова/



Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории с обеспечением доступа для маломобильных групп населения СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника  №30» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 46, лит. А.

	№
п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по  разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1.
	Основание для проектирования
	1.1. Адресная программа на проведение ремонтных работ, мероприятий, приобретение оборудования.


	2.
	Заказчик
	2.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 30».


	3.
	Проектировщик
	3.1. Определяется  в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".


	4.
	Особые условия к Проектировщику
	4.1. Действующий член саморегулируемой организации в области проектирования.


	5.
	Источник финансирования
	5.1. Бюджет Санкт-Петербурга.


	6.
	Стадийность проектирования
	6.1.  Одностадийное проектирование: 
Проектная документация


	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	7.1. Не  предусмотрено

	8.
	Назначение и основные  показатели объекта
	8.1. Назначение объекта: учреждение здравоохранения.
8.2. Общая площадь земельного участка 8717 м2.

	9.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	9.1.Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.
9.2. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства от Комитета по градостроительству и архитектуре.
9.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
9.4. Другая информация по согласованию.


	10.
	Основные требования к рабочей документации
	10.1. Перед началом проектирования выполнить инженерно-геодезические изыскания на земельном участке.
10.2. Проектирование вести по результатам проведения инженерно-геодезических изысканий на топографической подоснове (М1:500). При необходимости предусмотреть проектом вынос инженерных сетей из-под «пятна» производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.
10.3. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.:
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
· Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 г. №235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
· Постановление Правительства СПб от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; 
· СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
· СП 82.13330.2016 СНиП III-10-75 Благоустройство территории;
· ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

	11.
	Основные требования к конструктивным решениям, материалам и оборудованию
	11.1. В соответствии с действующими нормативной документацией  и законодательством РФ.
11.2. Проектирование вести на материалах актуальной топографической съемки М1:500.
11.3. Проектом предусмотреть комплексное благоустройство территории, в т.ч.:
  - озеленение территории, размещение малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек и т.д.;
 -  ремонт/восстановление колодцев на территории;
 - ремонт отмостки;
  - замену существующего асфальтового покрытия;
- подготовку основания и укрепление грунтов (при необходимости);
  - замену бордюрного камня;
- замена ограждения территории (при необходимости);
  - при необходимости иные мероприятия в соответствии с требованиями нормативных документов.
11.4. Проектом предусмотреть устройство дренажной системы. Тип дренажа и его конструкцию определить проектом.
11.5. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
11.6. Технологические решения по компоновке, размещению и типу оборудования согласовать с Заказчиком.


	12.
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения
	12.1. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм и правил РФ 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов и действующего законодательства РФ.


	13.
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	13.1.Состав проектной  документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Постановлением Правительства РФ №235 от 13.04.2010 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
Документация должна содержать:
- пояснительная записка;
- общие данные, 
- спецификации на материалы и оборудование;               
- комплект чертежей, включая планы, схемы, разрезы и т.д.;
- ведомость монтажных/демонтажных работ;
- сметная документация;
- иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов.


	14.
	Требования о порядке проведения согласований
	14.1. Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. 
15.2. Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, в т.ч. с:
Комитетом по градостроительству и архитектуре (со всеми заинтересованными отделами);
Отдел подземных сооружений КГА;
Получить акт УСПХ с расчетом восстановительной стоимости;
План благоустройства и оборудования согласовать с Заказчиком.

	15.
	Требования к разработке сметной документации
	15.1. Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 
Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации) осуществлять по ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» с учетом индексов пересчета сметной стоимости. Стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ- 2001 (территориальный сборник сметных цен на материалы в строительстве), издаваемый ежемесячно СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен». Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Мониторинг цен согласовать с Заказчиком.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (постановление Госстроя России №6 от 12.01.2004 г.) и МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России №15 от 28.02.2001 г.).
Принятые в сметной документации объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренным в проектной документации (Постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009г.).
15.2. Сметную документация выполнить по разделам:
- дренажная система, в т.ч. ремонт колодцев;
- асфальтирование;
- благоустройство.


	16.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	16.1. По завершению работ Подрядчик передает по накладной Заказчику полный комплект проектно-сметной документации в 4-х экземплярах (один оригинал и три копии) и 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Exсel (2003); сметная документация в среде: Exсel и формате программы (.xml); графическая часть в формате AutoCAD и .pdf).
16.2. В течение 2-х дней Заказчик передает полный комплект полученной проектно-сметной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» для проведения проверки. В течение 14 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации специалисты СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. В случае отсутствия замечаний визирует акт приёма-передачи и передаёт экземпляр обратно Заказчику. При наличии замечаний по проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» составляет перечень замечаний и направляет его Заказчику, для последующей передачи Подрядчику.
16.3. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Заказчик вправе при подписании акта приёма-передачи проектно-сметной документации оговорить в нём обнаруженные при приёмке недостатки и сроки их устранения или отказаться от подписания акта приёма-передачи проектно-сметной документации до момента их устранения.
16.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.
16.5. Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом приёма-передачи проектно-сметной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами.
16.6. Датой сдачи результата работ считается дата подписания Сторонами акта приёма-передачи проектно-сметной документации.


	17.
	Особые условия
	17.1. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.


	18.
	Срок выполнения работ
	18.1. Срок проектирования в соответствии с условиями гражданско-правового договора 150 дней (в т.ч. 60 дней на получение необходимых технических условий, разрешений на проектирование и согласования).





Инженер отдела технического надзора
СПб ГБУ «Служба заказчика администрации
Калининского района»						        ____________/П.А. Фунт/











Приложение №3
к  документации об электронном аукционе
[image: ]Задание Комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга. 
Графические материалы
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T0JKHOI CTOPOHBI - BprocoBekoit yiumeit,
C 3aIa iHOil CTOPOHSI - yiHIeit

Bytneposa
3 78:10:0000000:3103 T. CaHkT-IleTepOypr, BOXOIPOBORHAS Panee yureHHbIT
(JacTUdHO) ceTh KamnHuHCKOTO paiioHa, mTepa b,
(BozmompoBoIHas ceTh KaIHHHHCKOTO
paiioHa)
4 78:10:0000000:3112 T. CaHKT-IleTepOypr, KaHATH3aHOHHAS Panee yureHHbIT
(JacTH4HO) ceTh KamnHHHCKOTO paiioHa, HTepa A,

(r. Cankt-IleTepOypr, KaHaTH3AIMOHHAS
ceTh KanuHIHCKOTO paiioHa)

5 78:10:0005224:3017 T. Cankt-IleTepOypr, mpocnekT Hayku, Panee yureHHBIT
B 3mannn Haxogures 8 JioM 46, 1HTepa A
TOMeNTeHn T

Ha ncmpammsaeMyro TeppHTOPHIO PaCIPOCTPAHSIOTCS CIEAYIOIIIe OrpaHIdeH s (00peMeHeH )
B HCIIOJIb30BaHHM:

- IpoIIe/NINe KaJacTPOBBIil ydeT: OXpaHHas 30HA IOJACTAHIHI M IPYTUX 3JIeKTPOTEXHHYECKUX
COOpYXKEHHiT, 0OXpaHHas 30Ha TEILIOBBIX ceTeil, OrpaHIdeH s IpeXycMOTpeHsI IIpaBIIaMI YCTaHOBIICHIT
OXPaHHBIX 30H 00BEKTOB IEKTPOCETEBOTO XO3SHCTBA;

- KOTOpbIe OYIyT YTOUHEHHI IPH IIPOBEIeHHH pa0oT [0 MeKEBaHHMIO: OXPAHHAs 30Ha ceTeil CBA3H
H COOpYXEHHil CBS3H, OXpaHHAs 30Ha KaHATH3AIHOHHBIX ceTeil, OXpaHHas 30HA TEILIOBBIX CeTell,
OXpaHHas 30Ha I0JI3eMHBIX KaOe/IbHBIX JHHHIT 3]IeKTpoIepeadl, OXpaHHas 30Ha BOXOIPOBOIHBIX ceTeil,
OXpaHHas 30Ha MOJICTAHIMIT H APYTHX 3IeKTPOTEXHIIeCKHX COOPYKEHHIT.

II.Wylt{ECII!ﬁEHHO-npaﬁOﬁOﬁ Cmamyc 3emeibHbliX y1acnKkoe 6 cocnaece ucnpalulmaawoﬁ meppumopuu:

1 [ 3YTKH 78:10:0005224:11

BPH: s pasMelieHns 005eKTOB 31paBOOXPaHEeHHs H COIMAIBHOTO 0becredeHns

Appec: 1. Caukt-IletepOypr, mpocnekT Hayki, 1oM 46, turepa A

IIpaBa: CaukT-IleTepoypr - CobcTBeHHOCTD; CaHKT-IIeTepOyprekoe rocy1apcTBeHHOe OIOKETHOe
yapexaeHHe 31paBooxpaHeHHs "CToMmaTojormdeckas HoaukiIHHHKa Ne30" - IlocTosHHOE
(BeccpotHOe) MOTB30BAHHE

ApeHna:

CBeleHHS O BOJIHBIX 06’63KT3X, 3€MEJIBHBIX Yy4YaCTKaX, BK/IHOUYEHHBIX B YTBEPKICHHYIO CXEMY

pasmemerus HTO, oTcyTcTByIOT.

IIpunoxenne: CxeMa HCIIpanmBaeMoil TEpPHTOPHI - 1 1.

HagansHuK HH(OPMAIIOHHO-aHATHTHIECKOr0 OTAeIa ILA. Cemamko
VrpasneHns nHQOPMAIHOHHBIX TeXHOIOTHIT

(812) 576-39-53
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TIPABUTEJILCTBO CAHKT-TIETEPEYPTA

KOMHTET IIO T'PATOCTPOUTEJILCTBY
W APXUTEKTYPE CII6 T'BY3 «CToMaToI0rH4ecKast

o ca No.
1. TTomorocosa, 2. 2, Canxr-Tletepoypr, 191023 THoMHKTHRIKa Ne30»

Ten: (812) 576-16-00  daxc: (812) 710-48-03
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3AJIAHUE

Ha pa3paboTKy IpoeKTa 61aroycTpoicTBa 3IeMeHTOB 6JIaroycTpoiicTBa

1. CBenieHns 06 00beKTe 67ar0yCTPOICTBA — 3eMeTbHbIH YIacTOK.

1.1. Anpec  u (MmHM) KaJacTpPOBBII HOMep 0OBekTa OmaroycrpoiictBa: CaHKT-IIeTepOypr,
np. Hayku, 1. 46, 1uT. A, KagacTpoBblif Homep: 78:10:0005224:11.

1.2. CBeneHus 0 IUTAHHPOBKE 00BEKTA 6I1aroycTpoiicTBa (s TepPHTOPHUIL
M 3eMeJbHBIX YIaCTKOB).

ITIpenHa3HaYeHHBIE K Pa3MEIIEHHIO B TPAaHHIAX PACCMAaTPHBAEMOTO 3eMeIBHOTO YIacTKa 0OBEKTEI
(emepaTbHOrO, PETHOHATBHOrO IIH ~ MECTHOTO  3HA4eHHS B COOTBETCTBHH  C JOKYMEHTaMH
TEPPUTOPHATBHOTO  IUIAHHPOBAHHI, aTaKke 30aHHS ~ HIH  COOPYXKEHHS B COOTBETCTBHH
crocymapcTBeHHolf — mporpamMoif  Poccmifckoif ~ @emepalmu, TrocyJapcTBEHHOH — IporpaMMoit
Cankt-IleTep6ypra WiH aJpecHON HHBECTHIIHOHHOMH IIPOrpaMMOil OTCYTCTBYIOT.

VTBepKIeHHas TOKyMEHTAIH 110 ILTAHMPOBKE H MeXEBAHHIO TEPPHTOPHH, B TPAHHIAX KOTOPOH
PACIIOJIOKEH PacCMaTPHBAEMBbIil 3eMeNIbHEI YIaCTOK, OTCYTCTBYeT.

1.3. CBeieHHA 0 pa3paboTKe MPOEKTHBIX PElIeHU ! 3]1eMEeHTOB 61aroycTpoiicTBa.

TIpoeKTHpOBaHHE OCYIIECTBIIETCS B LEIIX CO3IAaHHS IUIAHHPOBKH 00BEKTa GIaroycTpoiicTBa
B OTHOIIIEHHH 3JI€MEHTOB 0IIaroyCTPOHCTBA: TAPKOBOYHbIE CTONIOHKH, BEIONAPKOBKA, IIITarGayMsl.

IIpoexTHpOBaHHE BEeCTH B COOTBETCTBUH ¢ 3akoHOM CaHKT-IIeTepGypra oT 23.12.2015 Ne891-180
«O 6maroyctpoiictBe B CankT-IletepGypre», mocTaHoBIeHHeM IIpaBurensctBa CaHKT-IleTepGypra
07 09.11.2016 Ne961 «O IIpaBuinax 61aroycrpoiictBa Teppuropun CaHkT-IleTepSypra u o BHECEHHH
HU3MEHEHHH B HeKOTOphle  IOcTaHOBIeHHs  IIpaButensctBa  Caokr-IleTepOypra», — a Takxke
nocraHoBiIeHHeM IIpaBurensctBa  CankT-IletepGypra or 31.01.2017 Ned0  «OG yTBep:KAeHHH
IIpaBun 61aroycrpoiictBa Tepputopuu CaHKT-IleTepOGypra Bd9acTH, KacaroIlelics 3CTETHIECKHX
PerIaMeHToB 06BeKTOB 61aroyCcTPOHCTBA U IIEMEHTOB 611ar0yCTPOHCTBaY.

1.4. CBeleHHs O HAIHMYUH IOJ3EMHBIX KOMMYHHKAIHH U COODY/KEHMil: IPOEKTHbIE MaTepHAaIbI
110 IPOKITAJIKe HHKEHEPHBIX CeTell 1o JaHHOMH TeppHTOpHH B OT/eNe MoA3eMHbIX coopykeHHil Komurera
TI0 TPaJOCTPOHTENBCTBY H APXHTEKTYPe He PaCCMaTPHBAIUCE.

1.5.CBefeHHd, HampaBIeHHble HCIOJTHHTEIBHBIMH OPraHAMH TOCYHapCTBEHHOH BJIACTH
CankT-IleTep6ypra B COOTBETCTBHH C IyHKTOM 2.2.4 nocTaHoBIeHHS [IpaBuTenbcTBa CaHKT-IleTepOypra
07 09.11.2016 Ne 961 «O IIpaBumax 6maroycrpoiictBa TeppuTopun CaHKT-IleTepGypra u o BHECEHHH
HU3MeHeHHH B HeKoTopkle NocTaHoBIeHHs [IpaBuTenscTBa CaHKT-IIeTepOypray:

1.5.1. KoMHTeT 110 TOCYZapCTBEHHOMY KOHTPONIIO, MHCIOIB30BAHHIO H OXPaHE IAMSTHHKOB
HCTOPUH H KyJIBTYDBL: 3allpoC CBEJEHHI B JIeKTPOHHOM BHJE B KabHHeTe coriacoBaHmii MAWC DIV
0T 08.02.2021 Ne 6358157. CBezieHHS He NIPEOCTABIEHEL;

1.5.2. Komuret 1o 61aroyctpoiictBy CankT-IleTep6ypra: 3ampoc cBeJieHHI B 2]IEKTPOHHOM BHJIE
B Ka6uneTe cornacoanuiit MAYC OI'Y ot 08.02.2021 Ne 6358157. TekcT 3aKmoUeHHA:

«B  TpaHMIBI IPOEKTHPOBAaHHS He BXOAST TEPPHTOPHH 3€NEHBIX HACaXKIeHHH O0GIIero
TI0TTB30BAHHS TOPOICKOTO 3HAYEHHS, TEPPHTOPHHU 3eleHBIX HACaKICHHH, BBIIONHSIONINX CIIeIHATbHbIE
(yHKIHH (B 9aCTH YJIHIHOTO O3elIeHeHHS), HaXoIIIHecs B BeJeHHH Komurera.

TIpu pa3paGoTKe IPoeKTa 671aroycTpoiicTBa IPeyCMOTPETh MECTO HAKOIUIEHHS OTXOJIOB.».

1.5.3. HeBcko-JIanoxckoe GacceifHoBoe BojgHOe ympapieHHe DelepalbHOr0 areHICTBA BOIHBIX
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PecypcoB: CBeJIeHHS He MPEeI0CTaBICHEI;

1.5.4. KoMureT HUMyIIecTBeHHBIX oTHomeHui  CaHkT-IleTepOypra: 3ampoc — CBeeHMil
B a1ekTpoHHOM Bule B ECCK ot 08.02.2021. TekcT 3aKIH0UeHIA:

«O TpesocTaBIeHHH CBeJIeHHIT 0 3Y».

JIOTONHHTe b HEIE CBEIEHHUS K 3aK/II0UEHHIO CONEeP/KATCS B IIPHIOKECHHH.

1.6. CBeleHH 00 OCOOEHHOCTSIX ApXUTEKTypHOro o6iuka CaHKT-IleTepGypra, 3CTeTHIECKOro
cocTosHHs Teppuropur CaHKT-IleTepGypra, CTIIHCTHKH OKDYJKAIOIIHMX AapPXHTEKTYPHEIX OOBEKTOB
(W1 KOHKPETHOro 00BeKTa OIaroycTPOHCTBA): MAPKOBOYHEIE CTONOMKH — pa3MeIleHHe C YYeTOM
TIAHHPOBKHM O0BEKTa OIaroycTpoicTBa. B IeIfX 3alIMTBI IIIOCKOCTHBIX 3€lEeHBIX HAaCakIeHHI
(Ta30HOB), U HpPEeNOTBpANEHHS 3ae3[a aBTOTPAHCIIOPTa (BIOIb IPOE3NIOB) C Y4ETOM OOecIedeHHT
IIHMPHHBI CBOGOIHOTO IIPOX0/ia He MeHee 1,5 M;

KTHPOBAHHS 00BEKTa OJ1ar0yCcTpoicTBa.

3.TlepedeHp HCIOIHHTENBHBIX OPTaHOB TOCYNAPCTBEHHOH BIACTH, C KOTOPEIMH TpedyeTcs
coIIacoBaHHUe IIPOeKTa 61aroycTpoHcTBa 1€ MEeHTOB 61aroycTpoiicTBa:

KoMHTeT [0 rpaoCTPOHTENBCTBY H apPXHTEKTyPe;

Komurer o 6naroycrpoiictBy CaHkT-IleTep6ypra;

agMuHuCcTparms Kanmannckoro paiiona CankT-IleTepGypra.

4.TIpoeKT G61aroycTpoiicTBa 3I€MEHTOB O0JaroycTpoiicTBa MOIKEH COAEePKATh MEpOIPHSITHS
10 00ECTedeHHI0 OecNpensITCTBEHHOTO JOCTyNa HHBAIHIOB K OOBEKTaM COIHAIbHOH, MHKEeHEPHOH
M TPAHCNOPTHOH MHQPACTPYKTYp, K MecTaM OTIBIXa, KOTOpBle HpPeXyCMOTPEHBI (eaepanbHEIM
3aKOHOJATETbCTBOM.

JIONONHATEBHO COO0IIaeM, YTO B OTHONICHHH OrpakzieHHS KOMHTET OoTKasblBaeT B BhLHade
3aaHUs Ha Pa3paboTKy NPOeKTa 61aroycTpoicTBa HIEMEHTOB 6J1aroycTpoicTBa 10 yKa3aHHOMY aJipecy,
B COOTBETCTBHH ¢ IyHKToM 2.2.11.1 mpmmoxenus Ne 3 k IIpaBmimaMm 671aroycTpoiicTsa, B IEISIX
COXPAaHEHHS apXHTeKTypHoro oo6mmka CaHKT-IIeTepOypra, 3CTETHYECKOTO COCTOSHHS TepPPHTOPHH
CankTt-IletepGypra.

IIpenmonaraeMoe — pasMelIeHHe  OTPAXIEHHS TEPPHTOPHH IPHBENET K  HApYIICHHIO
apXHTeKTypHOTo o6;HKa CaHKT-IIeTep6ypra, 3cTeTHIeCKOTro cOCTOSHHS TeppuTopun CaHkT-IleTepGypra
B YaCTH HapyIIeHH: KOMIIO3HIIHOHHOIO €IHHCTBA SJIEMEHTOB OJaroycTPOHCTBa 3aIpalIHBaeMOH
TEPPUTOPHHL.

Pa3paGoTka TPOEKTHBIX pPeUIHWHl OrpaXIeHHii (BKMOYas NApKOBOYHBIE  CTOJIGHKIL)
OCYIIECTBISETCS B COOTBETCTBHH C Ha3HAa4eHHeM M ILUIAHHPOBKOH 0O0BeKTa G6JaroycTpoiicTBa.
PasMemmeHne orpaxieHHil (BKIIOYas IAapKOBOYHBIE CTONOHKH) HA CIOXKHBIIMXCS —IIEIIEXONHBIX
M TPAHCIOPTHBIX KOMMYHHKAIHSX, 33 HCKIIOYEHHEM aBTOMOOGHIBHBIX JOPOI OOGIIEro IOIb30BAHHS
PperHoHanbHoro 3HaueHns B CankT-IleTepGypre, He JOIyCKaeTCs.
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JloposKHBIe 3HAKH, HCKYCCTBEHHAs HEPOBHOCTD «JIEKAUHIi IOJHIIEHCKHID), TEXHHYECKHe CPeNcTBa
OpraHH3aLlHH JTOPOKHOTO IBHKEHHS (Pa3MeTKa) OTCYTCTBYIOT B IIepedHe 3JIeMEeHTOB OI1aroycTpoiCTBa,
YCTaHOBIEHHOM IIyHKTOM 2 mpmioxeHHs Ne2 x IIpaBwiam 6iaroycrpoifcTBa. HeoGxoauMmocTs
cornacoBaHHs ¢ KoMHTeTOM AefiCTBYIOIMM 3aKOHOIATEIECTBOM He IIPelyCMOTPEHa.

MH(bOPMAIMOHHBIH IUT COTIACHO MyHKTY 2.6 mpriaozxeHns Ne 2 k IIpaBiiaM GraroycTpoiicTBa
OTHeCeH K Hapy:KHOH peKiIaMe H HH)OPMAIMH H IOJUIEKHT COTIACOBAHHIO B IIOPSJIKE, YTBEPHAKACHHOM
TocTaHOBIeHHeM IIpaBuTenscTBa oT 20.09.2012 Ne 1002.

IIpunoxeHue: Ha 4 1. B 1 3K3.

3amecTHTETb npeaceaarens Komnrera —
TJIaBHBIH XYAOKHHK

Moop AN

auecturens npeaceaarens
Komw TaBHLIR XyOKHHK

BEFBAIDBABETEITF 1CDS
03.202118:06

copr

3y6osa Keerns Brazmmpossa
417-20-78




image4.jpg
Mpunoxenite k anexTpoHHOMY cornacosakiio KVIO Ne 71983 ot 10.C

TIPABUTEJIbCTBO CAHKT-IIETEPBYPTA KomuTeT 110 TpaioCTpOHTeIECTBY H apXUTEKType
KOMUTET Cankt-ITetepOypra

MMVIIECTBEHHBIX OTHOIIEHIIT
CAHKT-TIETEPBYPTA

CAHKT-IETEPEYPI'CKOE
TOCYJIAPCTBEHHOE KA3SEHHOE
VYPEXJEHUE

«AMYIIECTBO CAHKT-IETEPBYPT A»
yi. Hosropozckas, 1. 20, mrepa A, moMemenne 2-H,

Canxt-TleTepOypr, 191124

Ten. (812)576-22-88 E-mail:gku@commim.spb.ru
OKTIO 15807530 OKOT'Y 4210014
OTPH 1177847189190
VIHH 7840066803/KIIIT 784201001

IlITamm peracTpamus

Ha Ne ot

O mpefocTaBIeHHH CBeICHHIT
0 3eMeJIbHOM yJacTKe

B cooTBetcTBHHE ¢ HocTaHOBIeHHeM [IpaBurensctBa CankT-IleTepOypra ot 14.04.2017 Ne281 "O
cosmanm CaHKT-IIeTepOypreKoro rocyIapcTBEHHOTO Kas3eHHOro yupesxiaeHms "HMmymectBo CaHKT-
Iletepbypra" (mamee — VwupexeHne) i YcTaBOM YUPEKIEHHS, YTBEPKICHHBIM pPacIOpsUKEHIEM
Komntera nMymecTBeHHbIX oTHommeHuiT CaHkT-IleTepOypra (namee — Komurer) ot 18.05.2017 Ne96-p,
VupexIeHneM OCyIIecTBIIeTCS MaTepHaIbHO-TeXHHYeCKoe OobecIedeHHe pealH3allii TOTHOMOYHIT
Komutera B cpepe ympaBIeHHS H pacIOpsuKEHHS TOCyJapCTBEHHBIM HMymlecTBoM CaHKT-IleTepOypra,
TIOJTHOMOYHS TI0 3aKTIOUEHHIO H COIIPOBOIEHHIO JIOTOBOPOB apEH/IBI Ha 3eMeJIbHBIEC YIaCTKH I BHECCHHE
HM3MeHeHHIT B IefiCTBYIOIIHE JOTOBOPBI apEHIBI IIepelaHbl Y UpeKIeHHIO.

Ha Bam 3anpoc oT 08.02.2021 Ne71983

(PeKBIHSHTEL 3asBerIIR)

0 IIpeoCTaBIeHNH HH(GOPMAIHH H3 PerHOHATbHOH HH(OPMAIIOHHOI cucTeMsl "['eonHdopMaIOHHAsS
cucteMa Caukt-IleTepOypra" (nanee "PITIC Cankr-Iletepbypra") coofmrao:
1o cBenteHusM "PIUIC Cankt-IletepOypra" Ha 08.02.2021

&5

HCHpanmBaeMas TEppUTOPHUS PacIIOIOKEHA:




image5.jpg
2. Canxkm-Ilemepoype, npocnexm Hayku, 0om 46, numepa A,
(OMHCAFIE MECTONOTOAKEHR)

2. Canxkm-Ilemepoype, npocnexm Hayku, 0om 46, numepa A,

(OTICAFIE MeCTOTIONO/KERIIA 110 JAABISHIO)

OTHOCHTCS K KaT€TOPHH 3€MEJIb: 3eMJIU HACEJICHHbIX NYHKMO0E,

uMeeT wiomans 8717 K6. m.
B rpanHHIax HCIpaIINBaeMOIl TEPPUTOPHH PACIIOIOKEHbl 00BEKTH HEIBIKHMOCTH, IPOIIEIINe

KaﬂaCTpoBblfl y4aeT (BBMBJH)H])IB Y9acCTKH, 31aHUs, COOPYKECHUS, IIOMEIIECHNS, 0OBEKTHI HE3aBEPIICHHOI'0

CTPOHTEIBCTBA):

3emenvrvie yuacmxu:

Ne | Kapactpossii | Ilmomg Bun Craryc OrpaHu4eHHs Agnpec, IPUCBOSHHEIIT B
wn HOMep anp, | paspelleH | KagacTpoB | (0OpeMeHeHH | YyCTaHOBJIEHHOM IOpSIKe,
KB.M. HOTO BIX ) B M OITHCAHHe
HCIIONB30B | CBEJEHHMIl | HCIIONB30BaH | MECTOIONOXKEHHS I'PAHHI[
aHug B EI'PH pass 3eMeIBbHOT0 yIacTKa
1 78:10:0005224 | 8717 hiuce Panee OXpaHHAas T. CankT-IleTepOypr,
11 pa3MellleH | yYTeHHSBII 30Ha npocnekT Hayku, nom 46,
(78:5224:11) s TIOZICTAHIIHI 1 mTepa A
00BEKTOB JIPYTHX
31paBOOXpP 9IeKTPOTEXHH
AHeHHT 0 YeCKHX
COIMATbH COOpYKEHHII,
oro OXpaHHas
obecmedyeH 30Ha
us TEIIOBBIX
cereit,
OTpaHHYEHHS
TIperycMoTpe
HBI
IIpaBuramu
YCTaHOBIICHHS
OXPaHHBIX
30H 00BEKTOB
9IEKTPOCETER
oro
X03giicTBa
30amm, COOPYIHCEHUA, NOMeUjeHUA, 06’!;21("!1:1 He3aeepuieHHo20 cmpoumenbcmea:
Ne Kanactposslil HOMep Agnpec, IPUCBOSHHEI B YCTAHOBIEHHOM Cratyc KaJlacTpOBBIX
wn TIOpSIKe, WIH OIIICaHHe cBenenuii B ETPH
MECTOIIOJIOKEHHU S T PAHHIT
1 78:00:0000000:1205 T. Cankt-IleTepOypr, TenedoHHas ceTh Panee yureHHBIT
(JacTU4HO) Kanunnackoro u KpacHorsapaeiickoro
paifoHoB, mTepa K
2 78:00:0000000:1691 Poccuiickas @enepanus, TeIIOBas CeTh, VYTeHHBIIT
(4acTHYHO) OTpaHHYEHHAs C CeBEPHOIT CTOPOHBI -
CeBepHBIM IIPOCIIEKTOM, C BOCTOTHOI
CTOPOHSHI - PyunéBcKoit goporoii, ¢





