Задание

на выполнение   проектно-сметных работ по ремонту навесного вентилируемого фасада  в  здании центра СУДС Владивосток.

	1
	Географическое расположение объекта
	Приморский край, г. Владивосток

	2
	Основание для проектирования
	В соответствие с ФЗ №384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  Руководствуясь МДС 13-14-2009  Общие указания, пункты: «1.1. Система планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке

	3
	Заказчик
	

	4
	Источник финансирования
	

	5
	Стадийность проектирования
	Проектная документация (далее Проект)

	6
	Объект строительства
	Здание центра СУДС Владивосток

	7
	Проектная организация 
	Определяется по результатам открытого запроса предложений

	8
	Требование к проектной организации
	Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемыми организациями, зарегистрированными в установленном порядке;

II.Виды работ по подготовке проектной документации:

2.Работы по подготовке архитектурных решений

3.Работы по подготовке конструктивных решений

6.Работы по подготовке технологических решений (6.2, 6.3, 6.5,6.12)

7.Работы по разработке специальных разделов проектной документации (7.1, 7.2, 7.4)

8.Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)   

	9
	Субподрядные организации
	Привлекаются проектной организацией самостоятельно

	10 
	Назначение
	Система управления движением судов

	11
	Режим работы
	Режим работы СУДС –круглосуточный.

	12
	Основные технико-экономические показатели
	Кирпичное, многоэтажное сложное по высоте (состоит из основного семиэтажного объема и встроенного в него на уровне 5-го этажа объема диспетчерской - высота здания колеблется от 8,25 до 31,0 м.) и в плане (максимальный размер в осях 43,14*14,5 м. здание. Кровля плоская эксплуатируемая. Высота этажа – 3,3 м.  Площадь фасада 2118 м2. Площадь здания 1492 м2.
Здание построено в 1996 г. по индивидуальному проекту, выполненному в ОАО «ДНИИМФ» в 1995 г. проектная документация на строительство не сохранилась.

	13
	Выделение этапов строительства 
	Не требуется



	14
	Особые условия проектирования и строительства
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция от 27.07.2013 г.);

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».

СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология».

 «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором. Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, предоставляемых для технической оценки пригодности продукции» Госстрой России. Москва 2004 г.

«Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем». ТР 161-05. Москва 2005 г.

«Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий. Москомархитектура 2002 г.

Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и

Сооружений по внешним признакам» АО «Цниипромзданий» Москва 2001 г 10. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов (Утвержден Главной инспекцией 
Госархстройнадзора
России17 ноября 1993 года).

	15
	Сроки проектирования
	 Июль 2014 год

	16
	Сроки строительства Объекта
	2015 – 2016 годы

	17
	Требование по вариантной разработке
	Не требуется

	18
	Состав проектной документации
	- паспорт «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ»;

· чертежи фасадов здания;

· планы всех этажей с обозначением схемы раскладки элементов облицовки;

· разрезы по фасадам с указаниями материала ограждающих конструкций, схемы крепления каркаса и теплоизоляционного слоя и раскладки элементов облицовки;

· сечения по архитектурным элементам фасадов (русты, карнизы, сандрики, зеркала, др.), разрезы конструкций остекления и т.д.;

· статические расчёты элементов каркаса с заданными показателями для испытаний крепёжных (анкерных) элементов на «вырыв»;

· оценка пожарной опасности;

· «привязка» типовых решений к конкретному объекту;

· узлы и детали с указанием мероприятий по антикоррозионной защите элементов;

· схемы монтажа элементов каркаса и облицовки НФС;

· спецификация материалов и комплектующих изделий для устройства НФС;

· проект производства работ (инструкция по монтажу, схемы, технологические карты рабочих процессов и т.д.).
· локально-сметный расчет


	19
	Требования к техническим решениям.
	Проектные решения должны быть оптимальными по критерию «стоимость – эффективность – качество»

	20
	Генеральный план, благоустройство, озеленение
	Не требуется

	21
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным. Основные требования к конструктивным решениям. Требования к технологической части проекта
	В соответствии с техническим заключением № 2013-05-01 ТЗ «Навесной вентилируемый фасад здания ЦУДС Владивосток» 

	22
	Требования к внутренним инженерным системам, оборудованию и системам здания
	Не требуется

	23
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий 
	Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды"

	27
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	 Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 СанПиН  2.2.2/1340-03  «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы».

	28
	Требования по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;



	29
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
	Не требуется

	30
	Требования к определению сметной стоимости
	При составлении сметной документации классифицировать данный объект, как объект морского транспорта, строящийся в Приморском крае.

Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2003 № 15/1 (МДС 81-35.2004)

 Стоимость строительства в сметной документации должна быть определена базисно-индексным методом в двух уровнях цен: базисном и текущем уровне по состоянию на квартал, предшествующий выпуску сметной документации. Для пересчета в текущий уровень использовать индексы Минрегиона России. Пересчёт в текущий уровень цен выполнить по итогу сводного сметного расчёта стоимости строительства
Стоимость работ определять по сборникам территориальной сметно-нормативной базы 2001 для Приморского края (ТСНБ-2001, включеных в федеральный реестр сметных нормативов).

При отсутствии в ТСНБ-2001 расценок на отдельные виды работ использовать федеральные единичные расценки (ФЕР-2001), внесенные в федеральный реестр сметных нормативов.

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании сборников сметных цен территориальной сметно-нормативной базы 2001 г. для Приморского края (ТССЦ-2001). В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам в ТССЦ-2001 стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщика с пересчетом в базовые цены в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004.

Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчетах определять в базисном уровне по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004. При отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования их стоимость определять на основании прайс-листов или счетов-фактур поставщиков с пересчетом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004.

 Лимитированные и прочие затраты включать в сводный сметный расчет в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной  продукции на территории Российской Федерации».

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 3 % от сметной стоимости строительства по главам 1-12 как для объектов производственного назначения.

 Перерасчет в текущий уровень цен выполнить по итогу сводных сметных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом индексами Минрегиона России.

	31
	Потребность в инженерных изысканиях и требования к их выполнению 
	Не требуется

	32
	Исходные данные, предоставляемые Представителем Заказчика
	Техническое заключение № 2013-05-01 ТЗ «Навесной вентилируемый фасад здания ЦУДС Владивосток» 

Паспорт здания СУДС Владивосток.

	33
	Требования по разработке конкурсной документации по выбору подрядчика на строительство
	Разработать техническую часть документации для проведения открытого запроса предложений по выбору подрядной организации на выполнение строительных работ.

	34
	Приложения к заданию
	Техническое заключение № 2013-05-01 ТЗ «Навесной вентилируемый фасад здания ЦУДС Владивосток» 

	35
	Количество экземпляров проектной документации
	Проектная документация (после получения положительных отзыва от Заказчика) оформляются в 2-х экземплярах, в том числе:

· в книгах в 2-х экземплярах (тома проектной документации сброшюрованные и заверенные печатью проектной организации);

· в электронном виде в формате PDF на CD носителе в 1 экземпляре;

- в электронном виде на CD носителе в 1 экземпляре, с возможностью редактирования документов (текст проектной документации в электронном виде в формате Microsoft Word и Еxcel, чертежи в формате DWG-файлов, выполненные в местной системе координат).


