П
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2020 ред.1-4

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8

Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

*(наименование конструктивного решения)*

Составлен базисно-индексным методом

Основание 1040-ЭОМ

*(проектная и (или) иная техническая документация)*

**Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** 4 квартал 2020 года

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Сметная стоимость** | 4026,16 | (554,43) | тыс.руб. | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| строительных работ | 35,77 | (4,82) | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих | 0,00 | (64,73) |
| монтажных работ | 3206,10 | (432,09) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих | | 5992,26 |
| оборудования | 113,27 | (25,11) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | | 40,03 |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля<br>Объем=1438 / 100 | 100 м | | | 14,38 | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 75,19 | | 1 081,23 | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 0,31 | | 4,46 | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,14 | | 2,01 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,64 | | 138,6232 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,1438 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 75,50 | | 1 085,69 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 083,24 | |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 85 | | 85 | | | 920,75 | |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 65 | | 65 | | | 704,11 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2 710,55** | |
| 2 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (люминесцентных и светодиодных)<br>Объем=446 / 100 | 100 шт | | | 4,46 | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 143,48 | | 639,92 | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2,50 | | 11,15 | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 4,82 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 79,7894 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,3568 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 145,98 | | 651,07 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 644,74 | |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 85 | | 85 | | | 548,03 | |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 65 | | 65 | | | 419,08 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 618,18** | |
| 3 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток<br>Объем=269 / 100 | 100 шт | | | 2,69 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ОТ | | | | | 45,55 | 122,53 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,84 | | 15,7096 | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,55 | 122,53 |
| | | ФОТ | | | | | | 122,53 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 85 | | 85 | | 104,15 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 65 | | 65 | | 79,64 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | **306,32** |
| | | **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :** | | | | | | |
| | 1 | Строительные работы | | | | | | 4 635,05 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | 1 843,68 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 15,61 |
| | | накладные расходы | | | | | | 1 572,93 |
| | | сметная прибыль | | | | | | 1 202,83 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | 1 850,51 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | 1 572,93 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | 1 202,83 |
| | | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | **4 635,05** |
| **Раздел 2. Строительные работы** | | | | | | | | |
| 4 | ФЕР46-03-014-46 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм<br>Объем=12 / 100 | 100 отверстий | | | 0,12 | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 75,66 | 9,08 |
| | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | | 0 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,87 | | 1,0644 | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 75,66 | 9,08 |
| | | ФОТ | | | | | | 9,08 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | 0,9 | 99 | | 8,99 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | 5,40 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | **23,47** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ФЕР46-03-014-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 (до 250 мм)<br>Объем=12 / 100 | 100 отверстий | | | 0,12 | | | |
| | | ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 3,24 | 5 | 1,94 |
| | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 5 | 0 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,38 | 5 | 0,228 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3,24 | | 1,94 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,94 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 1,92 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | | 1,15 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **5,01** |
| 6 | ФЕР46-03-014-02 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм<br>Объем=1 / 100 | 100 отверстий | | | 0,01 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 67,64 | | 0,68 |
| | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | | 0 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,93 | | 0,0793 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 67,64 | | 0,68 |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,68 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 0,67 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | | 0,40 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1,75** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ФЕР46-03-014-15 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-02<br>Объем=1 / 100 | 100 отверстий | | | 0,01 | | | |
| | | ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 2,90 | 10 | 0,29 |
| | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 10 | 0 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,34 | 10 | 0,034 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2,90 | | 0,29 |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,29 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 0,29 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | | 0,17 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **0,75** |
| 8 | ФЕРр69-4-3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных<br>Объем=13 / 100 | 100 отверстий | | | 0,13 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 517,34 | | 67,25 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2,50 | | 0,33 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,08 | | 0,14 |
| | 4 | М | | | | | 446,18 | | 58,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 60,65 | | 7,8845 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,0104 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 966,02 | | 125,58 |
| | | ФОТ | | | | | | | 67,39 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 78 | | 78 | | | 52,56 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 50 | | 50 | | | 33,70 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **211,84** |
| 9 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | | | -0,039 | 519,80 | | -20,27 |
| 10 | ФССЦ-11.1.03.06-0090 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | | | -0,026 | 1 430,00 | | -37,18 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ФССЦ-14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) | шт | | 2 | 357,60 | | 715,20 |
| | | **Итоги по разделу 2 Строительные работы :** | | | | | | |
| | | 1 Строительные работы | | | | | | 185,37 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | 79,24 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 0,33 |
| | | материалы | | | | | | 0,55 |
| | | накладные расходы | | | | | | 64,43 |
| | | сметная прибыль | | | | | | 40,82 |
| | | 1 Монтажные работы | | | | | | 715,20 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | материалы | | | | | | 715,20 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | 79,38 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | 64,43 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | 40,82 |
| | | **Итого по разделу 2 Строительные работы** | | | | | | **900,57** |
| **Раздел 3. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 12 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=1700 / 100 | 100 м | | 17 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 139,54 | 1,2 | 2 846,62 |
| | | 4 М | | | | 16,79 | | 285,43 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,2 | 258,4 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 156,33 | | 3 132,05 |
| | | ФОТ | | | | | | 2 846,62 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | 95 | | | 2 704,29 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | 65 | | | 1 850,30 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | **7 686,64** |
| 13 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | | 1700 | 3,24 | | 5 508,00 |
| 14 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм Объем=3440 / 10 | 10 шт | | 344 | 2,90 | | 997,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ФЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (устройство гильз, применительно)<br>Объем=4 / 100 | 100 м | | | 0,04 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 231,62 | 1,2 | 11,12 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 110,45 | 1,2 | 5,30 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,46 |
| | 4 | М | | | | | 262,94 | | 10,52 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,64 | 1,2 | 1,18272 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,03648 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 605,01 | | 26,94 |
| | | ФОТ | | | | | | | 11,58 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 11,00 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 7,53 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **45,47** |
| 16 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | | | 4 | 15,33 | | 61,32 |
| 17 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм<br>Объем=(9+9) / 100 | 100 м | | | 0,18 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 193,34 | 1,2 | 41,76 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 0,31 | 1,2 | 0,07 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,14 | 1,2 | 0,03 |
| | 4 | М | | | | | 93,27 | | 16,79 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 20,33 | | 3,6594 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00216 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 286,92 | | 58,62 |
| | | ФОТ | | | | | | | 41,79 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 39,70 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 27,16 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **125,48** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ФССЦ-20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) 100х60 мм<br>Объем=9+9 | м | | 18 | 13,60 | | 244,80 |
| 19 | ООО ВЕКТОР | Поворот на 90 гр. КМП 100х60<br>Объем=2+1<br>Цена=196/7,42/1,2 | шт | | 3 | 22,01 | 1,02 | 67,35 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | |
| 20 | ООО ВЕКТОР | Соединитель КМС 100х60<br>Цена=75/7,42/1,2 | шт | | 4 | 8,42 | 1,02 | 34,35 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | |
| 21 | ООО ВЕКТОР | Заглушка для К.К. 100х60<br>Объем=2+1<br>Цена=106/7,42/1,2 | шт | | 3 | 11,90 | 1,02 | 36,41 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | |
| 22 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная<br>Объем=3+350+344 | шт | | 697 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 34,12 | 1,2 | 28 537,97 |
| | 4 | М | | | | 7,95 | | 5 541,15 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4 | 2788 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 42,07 | | 34 079,12 |
| | | ФОТ | | | | | | 28 537,97 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 92 | 92 | | | 26 254,93 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 65 | 65 | | | 18 549,68 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | **78 883,73** |
| 23 | ООО ВЕКТОР | Коробка уравнивания потенциалов 88х88х49 IP54 серая (DP 9026)<br>Цена=710/7,42/1,2 | шт | | 3 | 79,74 | 1,02 | 244,00 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | |
| 24 | ООО ВЕКТОР | Распаячная коробка 100х100, IP65<br>Цена=71/7,42/1,2 | шт | | 350 | 7,97 | 1,02 | 2 845,29 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | |
| 25 | ФССЦ-20.5.02.06-0039 | Коробка разветвительная У-409<br>Объем=344 / 10 | 10 шт | | 34,4 | 345,30 | | 11 878,32 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2<br>Объем=1000 / 100 | 100 м | | | 10 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 50,67 | 1,2 | 608,04 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 43,44 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 6,00 |
| | 4 | М | | | | | 14,48 | | 144,80 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | | 53,9 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,48 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | 796,28 |
| | | ФОТ | | | | | | | 614,04 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 583,34 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 399,13 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 778,75** |
| 27 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660<br>Объем=1000 / 1000 | 1000 м | | | 1 | 4 832,12 | | 4 832,12 |
| 28 | ФЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | | | 800 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 9,68 | 1,2 | 9 292,80 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1,81 | 1,2 | 1 737,60 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 249,60 |
| | 4 | М | | | | | 9,93 | | 7 944,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | | 824 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 19,2 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 21,42 | | 18 974,40 |
| | | ФОТ | | | | | | | 9 542,40 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 9 065,28 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 6 202,56 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **34 242,24** |
| 29 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660<br>Объем=800 / 1000 | 1000 м | | | 0,8 | 4 832,12 | | 3 865,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2<br>Объем=700 / 100 | 100 м | | | 7 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 59,13 | 1,2 | 496,69 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 5,43 | 1,2 | 45,61 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | 1,2 | 6,38 |
| | 4 | М | | | | | 22,69 | | 158,83 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | | 44,03 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,504 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 87,25 | | 701,13 |
| | | ФОТ | | | | | | | 503,07 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 477,92 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 327,00 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 506,05** |
| 31 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660<br>Объем=700 / 1000 | 1000 м | | | 0,7 | 6 920,41 | | 4 844,29 |
| 32 | ФЕРм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2<br>Объем=4570 / 100 | 100 м | | | 45,7 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,36 | 1,2 | 1 061,70 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 198,52 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 27,42 |
| | 4 | М | | | | | 10,48 | | 478,94 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 94,142 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 2,1936 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,46 | | 1 739,16 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 089,12 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 1 034,66 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 707,93 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **3 481,75** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660<br>Объем=4570 / 1000 | 1000 м | | | 4,57 | 6 920,41 | | 31 626,27 |
| 34 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2<br>Объем=30 / 100 | 100 м | | | 0,3 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 35,34 | 1,2 | 12,72 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1,81 | 1,2 | 0,65 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 0,09 |
| | 4 | М | | | | | 10,80 | | 3,24 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,76 | | 1,128 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,0072 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 47,95 | | 16,61 |
| | | ФОТ | | | | | | | 12,81 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 12,17 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 8,33 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **37,11** |
| 35 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660<br>Объем=30 / 1000 | 1000 м | | | 0,03 | 6 920,41 | | 207,61 |
| 36 | ФЕРм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2<br>Объем=600 / 100 | 100 м | | | 6 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,36 | 1,2 | 139,39 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 26,06 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 3,60 |
| | 4 | М | | | | | 10,48 | | 62,88 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 12,36 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,288 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,46 | | 228,33 |
| | | ФОТ | | | | | | | 142,99 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 135,84 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 92,94 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **457,11** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ФССЦ-21.1.06.09-0153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-660<br>Объем=600 / 1000 | 1000 м | | | 0,6 | 10 296,33 | | 6 177,80 |
| 38 | ФЕРм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2<br>Объем=350 / 100 | 100 м | | | 3,5 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,36 | 1,2 | 81,31 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 15,20 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 2,10 |
| | 4 | М | | | | | 10,48 | | 36,68 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 7,21 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,168 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,46 | | 133,19 |
| | | ФОТ | | | | | | | 83,41 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 79,24 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 54,22 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **266,65** |
| 39 | ФССЦ-21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6-660<br>Объем=350 / 1000 | 1000 м | | | 0,35 | 15 727,78 | | 5 504,72 |
| 40 | ФЕРм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2<br>Объем=250 / 100 | 100 м | | | 2,5 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,36 | 1,2 | 58,08 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 10,86 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 1,50 |
| | 4 | М | | | | | 10,48 | | 26,20 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 5,15 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,12 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,46 | | 95,14 |
| | | ФОТ | | | | | | | 59,58 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 56,60 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 38,73 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **190,47** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ФССЦ-21.1.06.09-0155 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10-660<br>Объем=250 / 1000 | 1000 м | | | 0,25 | 27 843,17 | | 6 960,79 |
| 42 | ФЕРм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2<br>Объем=150 / 100 | 100 м | | | 1,5 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,36 | 1,2 | 34,85 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 6,52 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,90 |
| | 4 | М | | | | | 10,48 | | 15,72 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 3,09 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,072 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,46 | | 57,09 |
| | | ФОТ | | | | | | | 35,75 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 33,96 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 23,24 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **114,29** |
| 43 | ФССЦ-21.1.06.09-0178 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660<br>Объем=150 / 1000 | 1000 м | | | 0,15 | 25 431,81 | | 3 814,77 |
| 44 | ФЕРм08-02-398-03 | Провод в лотках, сечением: до 70 мм2<br>Объем=170 / 100 | 100 м | | | 1,7 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 26,51 | 1,2 | 54,08 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 16,30 | 1,2 | 33,25 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,26 | 1,2 | 4,61 |
| | 4 | М | | | | | 10,96 | | 18,63 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,82 | | 4,794 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,3672 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 53,77 | | 105,96 |
| | | ФОТ | | | | | | | 58,69 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 55,76 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 38,15 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **199,87** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ФССЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10-660<br>Объем=170 / 1000 | 1000 м | | | 0,17 | 45 607,75 | | 7 753,32 |
| 46 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2<br>Объем=30 / 100 | 100 м | | | 0,3 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 59,13 | 1,2 | 21,29 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 5,43 | 1,2 | 1,95 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | 1,2 | 0,27 |
| | 4 | М | | | | | 22,69 | | 6,81 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | | 1,887 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0216 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 87,25 | | 30,05 |
| | | ФОТ | | | | | | | 21,56 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 20,48 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 14,01 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **64,54** |
| 47 | ФССЦ-21.1.06.10-0169 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-1000<br>Объем=30 / 1000 | 1000 м | | | 0,03 | 24 712,04 | | 741,36 |
| 48 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2<br>Объем=100 / 100 | 100 м | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 288,02 | 1,2 | 345,62 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 68,98 | 1,2 | 82,78 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 4,02 | 1,2 | 4,82 |
| | 4 | М | | | | | 73,70 | | 73,70 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,64 | | 30,64 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,384 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 430,70 | | 502,10 |
| | | ФОТ | | | | | | | 350,44 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 332,92 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 227,79 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 062,81** |
| 49 | ООО ВЕКТОР | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х6<br>Цена=73,4/7,42/1,2 | м | | | 100 | 8,24 | 1,02 | 840,48 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 50 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2<br>Объем=50 / 100 | 100 м | | | 0,5 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 288,02 | 1,2 | 172,81 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 68,98 | 1,2 | 41,39 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 4,02 | 1,2 | 2,41 |
| | 4 | М | | | | | 73,70 | | 36,85 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,64 | | 15,32 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,192 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 430,70 | | 251,05 |
| | | ФОТ | | | | | | | 175,22 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 166,46 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 113,89 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **531,40** |
| 51 | ООО ВЕКТОР | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х16<br>Цена=185/7,42/1,2 | м | | | 50 | 20,78 | 1,02 | 1 059,78 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 52 | ФЕРм08-02-405-02 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2<br>Объем=50 / 100 | 100 м | | | 0,5 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 314,34 | 1,2 | 188,60 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 81,66 | 1,2 | 49,00 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 5,78 | 1,2 | 3,47 |
| | 4 | М | | | | | 86,68 | | 43,34 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33,44 | | 16,72 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,46 | 1,2 | 0,276 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по расценке | | | | | 482,68 | | 280,94 |
| | | ФОТ | | | | | | | 192,07 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 182,47 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 124,85 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **588,26** |
| 53 | ООО ВЕКТОР | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х25<br>Цена=261/7,42/1,2 | м | | | 50 | 29,31 | 1,02 | 1 494,81 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 54 | ФЕРм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2<br>Объем=250 / 100 | 100 м | | | 2,5 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,36 | 1,2 | 58,08 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 10,86 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 1,50 |
| | 4 | М | | | | | 10,48 | | 26,20 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 5,15 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,12 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,46 | | 95,14 |
| | | ФОТ | | | | | | | 59,58 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 56,60 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 38,73 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **190,47** |
| 55 | ООО ВЕКТОР | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х25<br>Цена=261/7,42/1,2 | м | | | 250 | 29,31 | 1,02 | 7 474,05 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 56 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>Объем=81 / 100 | 100 шт | | | 0,81 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 255,54 | 1,2 | 248,38 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 4,64 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,62 |
| | 4 | М | | | | | 34,95 | | 28,31 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,76 | | 20,8656 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0486 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 295,26 | | 281,33 |
| | | ФОТ | | | | | | | 249,00 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 236,55 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 161,85 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **679,73** |
| 57 | ООО ВЕКТОР | Механизм выключателя одноклавишного скрытого монтажа, IP20, Avanti<br>Цена=290/7,42/1,2 | шт | | | 81 | 32,57 | 1,02 | 2 690,93 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 58 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>Объем=31 / 100 | 100 шт | | | 0,31 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 260,30 | 1,2 | 96,83 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 1,77 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,24 |
| | 4 | М | | | | | 35,05 | | 10,87 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,24 | | 8,1344 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0186 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 300,12 | | 109,47 |
| | | ФОТ | | | | | | | 97,07 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 92,22 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 63,10 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **264,79** |
| 59 | ООО ВЕКТОР | Механизм выключателя двухклавишного скрытого монтажа, IP20, Avanti<br>Цена=387/7,42/1,2 | шт | | | 31 | 43,46 | 1,02 | 1 374,21 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 60 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>Объем=6 / 100 | 100 шт | | | 0,06 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 260,30 | 1,2 | 18,74 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,34 |
| | | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,05 |
| | | 4 | М | | | | | 35,05 | | 2,10 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 26,24 | | 1,5744 | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0036 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 300,12 | | 21,18 |
| | | | ФОТ | | | | | | | 18,79 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 17,85 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 12,21 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **51,24** |
| 61 | ООО ВЕКТОР | | Механизм переключателя на два направления двухклавишного скрытого монтажа, IP20, Avanti<br>Цена=394/7,42/1,2 | шт | | | 6 | 44,25 | 1,02 | 270,81 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 62 | ФЕРм08-03-591-09 | | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке<br>Объем=(134+74+12+2+4+44) / 100 | 100 шт | | | 2,7 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 302,36 | 1,2 | 979,65 |
| | | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 15,45 |
| | | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 2,07 |
| | | 4 | М | | | | | 62,22 | | 167,99 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | | 82,296 | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,162 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 369,35 | | 1 163,09 |
| | | | ФОТ | | | | | | | 981,72 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 932,63 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 638,12 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2 733,84** |
| 63 | ООО ВЕКТОР | | Механизм розетки скрытого монтажа, 16А, IP20, Avanti<br>Цена=290,20/7,42/1,2 | шт | | | 134 | 32,59 | 1,02 | 4 454,40 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ООО ВЕКТОР | Механизм розетки скрытого монтажа, 16А, IP20, красный, Avanti<br>Цена=290,20/7,42/1,2 | шт | 74 | 32,59 | 1,02 | 2 459,89 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 65 | ООО ВЕКТОР | Рамка на 2 модуля, Avanti<br>Цена=242/7,42/1,2 | шт | 174 | 27,18 | 1,02 | 4 823,91 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 66 | ООО ВЕКТОР | Рамка на 4 модуля, Avanti<br>Цена=265/7,42/1,2 | шт | 76 | 29,76 | 1,02 | 2 307,00 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 67 | ООО ВЕКТОР | Розетка с заземляющим контактом 2к (на 2 модуля) белая, ПРАЙМЕР<br>Объем=12+2<br>Цена=195,16/7,42/1,2 | шт | 14 | 21,92 | 1,02 | 313,02 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 68 | ООО ВЕКТОР | Розетка с заземляющим контактом 2к (на 2 модуля) красная, ПРАЙМЕР<br>Цена=195,16/7,42/1,2 | шт | 4 | 21,92 | 1,02 | 89,43 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 69 | ООО ВЕКТОР | Рамка и суппорт для кабель-канала на 4 модуля 60мм, ПРАЙМЕР<br>Объем=6+3<br>Цена=97,96/7,42/1,2 | шт | 9 | 11,00 | 1,02 | 100,98 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 70 | ООО ВЕКТОР | Розетка, двухполюсная, скрытого монтажа, 16А, IP44, «Этюд»<br>Цена=196/7,42/1,2 | шт | 44 | 22,01 | 1,02 | 987,81 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 71 | ООО ВЕКТОР | Заглушка для розеток<br>Цена=2,6/7,42/1,2 | шт | 650 | 0,29 | 1,02 | 192,27 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | |
| 72 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4<br>Объем=(166+50+12+18+10+8+48) / 100 | 100 шт | 3,12 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 2 515,71 | 1,2 | 9 418,82 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 190,18 | 1,2 | 712,03 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 24,85 | 1,2 | 93,04 |
| | | 4 М | | | | | 3 208,16 | | 10 009,46 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 253,6 | | 791,232 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,98 | 1,2 | 7,41312 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 914,05 | | 20 140,31 |
| | | ФОТ | | | | | | | 9 511,86 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 9 036,27 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 6 182,71 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **35 359,29** |
| 73 | ООО ВЕКТОР | Светильник светодиодный, встраиваемый в Армстронг, 40Вт, 4000К, IP20, BACK LED 595 STANDARD Цена=2695/7,42/1,2 | шт | | | 166 | 302,67 | 1,02 | 51 248,08 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 74 | ООО ВЕКТОР | Светильник светодиодный, встраиваемый в Армстронг, 32Вт, 4000К, IP20, STANDARD.OPL LED 595 Цена=4302/7,42/1,2 | шт | | | 50 | 483,15 | 1,02 | 24 640,65 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 75 | ООО ВЕКТОР | Светильник светодиодный, встраиваемый в Армстронг, 40Вт, 3000К, IP44, Армстронг 600х600 Цена=1972/7,42/1,2 | шт | | | 12 | 221,47 | 1,02 | 2 710,79 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 76 | ООО ВЕКТОР | Светильник светодиодный встраиваемый, даунлайт, 22Вт, 4700К, IP65, ДВО 03-22-850 Цена=4150/7,42/1,2 | шт | | | 18 | 466,08 | 1,02 | 8 557,23 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 77 | ООО ВЕКТОР | Светильник светодиодный, встраиваемый в Армстронг, 40Вт, 4000К.595х595 Цена=1796/7,42/1,2 | шт | | | 10 | 201,71 | 1,02 | 2 057,44 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 78 | ООО ВЕКТОР | Светильник светодиодный, встраиваемый в Армстронг, 65Вт, 4500К, 1195х595 Цена=10200/7,42/1,2 | шт | | | 8 | 1 145,55 | 1,02 | 9 347,69 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 79 | ООО ВЕКТОР | Светильник светодиодный встраиваемый квадратный, даунлайт, 15Вт, 4200К, 195х195 Цена=320/7,42/1,2 | шт | | | 48 | 35,94 | 1,02 | 1 759,62 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2 | | | | | | | |
| 80 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (монтаж существущих светильников) Объем=(103+44+51) / 100 | 100 шт | | | 1,98 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 2 515,71 | 1,2 | 5 977,33 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 190,18 | 1,2 | 451,87 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 24,85 | 1,2 | 59,04 |
| | 4 | М | | | | | 3 208,16 | | 6 352,16 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 253,6 | | 502,128 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,98 | 1,2 | 4,70448 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 914,05 | | 12 781,36 |
| | | ФОТ | | | | | | | 6 036,37 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 5 734,55 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 3 923,64 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **22 439,55** |
| 81 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания ( БАП200-1,0) | шт | | | 2 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 103,14 | 1,2 | 247,54 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 36,00 | 1,2 | 86,40 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 4,02 | 1,2 | 9,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | М | | | | | 48,16 | | 96,32 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,3 | | 18,6 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,96 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 187,30 | | 430,26 |
| | | ФОТ | | | | | | | 257,19 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования | % | 80 | | 80 | | | 205,75 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования | % | 60 | | 60 | | | 154,31 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **790,32** |
| ЩСС-1 (Щит слаботочных систем) | | | | | | | | | |
| 82 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 20,44 | 1,2 | 24,53 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 21,65 | 1,2 | 25,98 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,26 | 1,2 | 2,71 |
| | 4 | М | | | | | 176,90 | | 176,90 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 2,06 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,216 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 218,99 | | 227,41 |
| | | ФОТ | | | | | | | 27,24 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 25,88 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 17,71 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **271,00** |
| 83 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А<br>Объем=1+14+2 | шт | | | 17 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 12,74 | 1,2 | 259,90 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 0,87 | 1,2 | 17,75 |
| | 4 | М | | | | | 20,04 | | 340,68 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | | 22,78 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | | 618,33 |
| | | ФОТ | | | | | | | 259,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 246,91 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 168,94 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 034,18** |
| ЩС-2.1 (Щит силовой) | | | | | | | | | |
| 84 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 20,44 | 1,2 | 24,53 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 21,65 | 1,2 | 25,98 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,26 | 1,2 | 2,71 |
| | 4 | М | | | | | 176,90 | | 176,90 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 2,06 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,216 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 218,99 | | 227,41 |
| | | ФОТ | | | | | | | 27,24 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 25,88 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 17,71 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **271,00** |
| 85 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,02 | 1,2 | 22,82 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2,87 | 1,2 | 3,44 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 0,31 |
| | 4 | М | | | | | 36,31 | | 36,31 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 58,20 | | 62,57 |
| | | ФОТ | | | | | | | 23,13 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 21,97 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 15,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **99,57** |
| 86 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А<br>Объем=4+13 | шт | | | 17 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 12,74 | 1,2 | 259,90 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 0,87 | 1,2 | 17,75 |
| | 4 | М | | | | | 20,04 | | 340,68 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | | 22,78 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | | 618,33 |
| | | ФОТ | | | | | | | 259,90 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 246,91 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 168,94 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 034,18** |
| ЩС-3.1 (Щит силовой) | | | | | | | | | |
| 87 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 30,65 | 1,2 | 36,78 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 55,10 | 1,2 | 66,12 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 6,53 | 1,2 | 7,84 |
| | 4 | М | | | | | 293,15 | | 293,15 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,09 | | 3,09 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,52 | 1,2 | 0,624 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 378,90 | | 396,05 |
| | | ФОТ | | | | | | | 44,62 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 42,39 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 29,00 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **467,44** |
| 88 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,02 | 1,2 | 22,82 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2,87 | 1,2 | 3,44 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 0,31 |
| | 4 | М | | | | | 36,31 | | 36,31 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 58,20 | | 62,57 |
| | | ФОТ | | | | | | | 23,13 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 21,97 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 15,03 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **99,57** |
| 89 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А<br>Объем=4+16 | шт | | | 20 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 12,74 | 1,2 | 305,76 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 0,87 | 1,2 | 20,88 |
| | 4 | М | | | | | 20,04 | | 400,80 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | | 26,8 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | | 727,44 |
| | | ФОТ | | | | | | | 305,76 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 290,47 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 198,74 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 216,65** |
| ЩС-4.1 (Щит силовой) в составе | | | | | | | | | |
| 90 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 20,44 | 1,2 | 24,53 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 21,65 | 1,2 | 25,98 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,26 | 1,2 | 2,71 |
| | | 4 | М | | | | | 176,90 | | 176,90 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 2,06 | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,216 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 218,99 | | 227,41 |
| | | | ФОТ | | | | | | | 27,24 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 25,88 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 17,71 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **271,00** |
| 91 | ФЕРм08-03-526-02 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 19,02 | 1,2 | 22,82 |
| | | 2 | ЭМ | | | | | 2,87 | 1,2 | 3,44 |
| | | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 0,31 |
| | | 4 | М | | | | | 36,31 | | 36,31 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 58,20 | | 62,57 |
| | | | ФОТ | | | | | | | 23,13 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 21,97 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 15,03 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **99,57** |
| 92 | ФЕРм08-03-526-01 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А<br>Объем=5+9 | шт | | | 14 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ | | | | | 12,74 | 1,2 | 214,03 |
| | | 2 | ЭМ | | | | | 0,87 | 1,2 | 14,62 |
| | | 4 | М | | | | | 20,04 | | 280,56 |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | | 18,76 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | | 509,21 |
| | | | ФОТ | | | | | | | 214,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 203,33 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 139,12 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **851,66** |
| ЩС-5.1 (Щит силовой) | | | | | | | | | |
| 93 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 20,44 | 1,2 | 24,53 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 21,65 | 1,2 | 25,98 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 2,26 | 1,2 | 2,71 |
| | 4 | М | | | | | 176,90 | | 176,90 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | | 2,06 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,216 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 218,99 | | 227,41 |
| | | ФОТ | | | | | | | 27,24 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 25,88 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 17,71 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **271,00** |
| 94 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,02 | 1,2 | 22,82 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2,87 | 1,2 | 3,44 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 0,31 |
| | 4 | М | | | | | 36,31 | | 36,31 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 58,20 | | 62,57 |
| | | ФОТ | | | | | | | 23,13 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 21,97 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 15,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **99,57** |
| 95 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А<br>Объем=4+12 | шт | | | 16 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 12,74 | 1,2 | 244,61 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 0,87 | 1,2 | 16,70 |
| | 4 | М | | | | | 20,04 | | 320,64 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | | 21,44 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | | 581,95 |
| | | ФОТ | | | | | | | 244,61 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 232,38 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 159,00 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **973,33** |
| ГРЩ-5 | | | | | | | | | |
| 96 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А<br>Объем=3+1+1+3 | шт | | | 8 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,02 | 1,2 | 182,59 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2,87 | 1,2 | 27,55 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 2,50 |
| | 4 | М | | | | | 36,31 | | 290,48 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 16 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,192 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 58,20 | | 500,62 |
| | | ФОТ | | | | | | | 185,09 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 175,84 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 120,31 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **796,77** |
| 97 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | | | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 12,74 | 1,2 | 61,15 |
| | 2 | ЭМ | | | | 0,87 | 1,2 | 4,18 |
| | 4 | М | | | | 20,04 | | 80,16 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | 5,36 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 33,65 | | 145,49 |
| | | ФОТ | | | | | | 61,15 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | 95 | | | 58,09 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | 65 | | | 39,75 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | **243,33** |
| | | **Итоги по разделу 3 Монтажные работы :** | | | | | | |
| | 1 | Монтажные работы | | | | | | 431 373,14 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | 62 804,94 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 3 884,79 |
| | | материалы | | | | | | 264 299,38 |
| | | накладные расходы | | | | | | 59 247,16 |
| | | сметная прибыль | | | | | | 41 136,87 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | 63 307,23 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | 59 247,16 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | 41 136,87 |
| | | **Итого по разделу 3 Монтажные работы** | | | | | | **431 373,14** |
| **Раздел 4. Оборудование** | | | | | | | | |
| ЩСС-1 (Щит слаботочных систем) | | | | | | | | |
| 98 | ООО ВЕКТОР | Корпус щита ЩРн-24з, IP31, 460x310<br>Цена=2061/4,51/1,2 | шт | | 1 | 380,82 | 1,04236 | 396,95 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | | |
| 99 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель<br>S203, 3P, «C», 25A<br>Цена=2089/4,51/1,2 | шт | | 1 | 385,99 | 1,04236 | 402,34 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | | |
| 100 | ООО ВЕКТОР | Автоматические выключатель<br>SH201I, 1P, «C», 10A<br>Цена=274/4,51/1,2 | шт | | 14 | 50,63 | 1,04236 | 738,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 101 | ООО ВЕКТОР | Диф. автомат BMR415, 2P, «C», 16A, 30мА<br>Цена=1402/4,51/1,2 | шт | 2 | 259,05 | 1,04236 | 540,05 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| ЩС-2.1 (Щит силовой) | | | | | | | |
| 102 | ООО ВЕКТОР | Корпус щита ЩРн-36з, IP31, 585x310<br>Цена=2481/4,51/1,2 | шт | 1 | 458,43 | 1,04236 | 477,85 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 103 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель<br>S203, 3P, «C», 40A<br>Цена=2469/4,51/1,2 | шт | 1 | 456,21 | 1,04236 | 475,54 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 104 | ООО ВЕКТОР | Автоматические выключатель<br>SH201I, 1P, «C», 10A<br>Цена=274/4,51/1,2 | шт | 4 | 50,63 | 1,04236 | 211,10 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 105 | ООО ВЕКТОР | Диф. автомат BMR415, 2P, «C», 16A, 30мА<br>Цена=1402/4,51/1,2 | шт | 13 | 259,05 | 1,04236 | 3 510,30 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| ЩС-3.1 (Щит силовой) | | | | | | | |
| 106 | ООО ВЕКТОР | Корпус щита ЩРн-48з, IP31, 710x310<br>Цена=3443/4,51/1,2 | шт | 1 | 636,18 | 1,04236 | 663,13 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель S203, 3P, «C», 40A<br>Цена=2469/4,51/1,2 | шт | 1 | 456,21 | 1,04236 | 475,54 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 108 | ООО ВЕКТОР | Автоматические выключатель SH201I, 1P, «C», 10A<br>Цена=274/4,51/1,2 | шт | 4 | 50,63 | 1,04236 | 211,10 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 109 | ООО ВЕКТОР | Диф. автомат BMR415, 2P, «C», 16A, 30мА<br>Цена=1402/4,51/1,2 | шт | 16 | 259,05 | 1,04236 | 4 320,37 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| ЩС-4.1 (Щит силовой) в составе | | | | | | | |
| 110 | ООО ВЕКТОР | Корпус щита ЩРн-36з, IP31, 585x310<br>Цена=2481/4,51/1,2 | шт | 1 | 458,43 | 1,04236 | 477,85 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 111 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель S203, 3P, «C», 32A<br>Цена=2279/4,51/1,2 | шт | 1 | 421,10 | 1,04236 | 438,94 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 112 | ООО ВЕКТОР | Автоматические выключатель SH201I, 1P, «C», 10A<br>Цена=274/4,51/1,2 | шт | 5 | 50,63 | 1,04236 | 263,87 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 113 | ООО ВЕКТОР | Диф. автомат BMR415, 2P, «C», 16A, 30мА<br>Цена=1402/4,51/1,2 | шт | 9 | 259,05 | 1,04236 | 2 430,21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| ЩС-5.1 (Щит силовой) | | | | | | | |
| 114 | ООО ВЕКТОР | Корпус щита ЩРн-36з, IP31, 585x310<br>Цена=2481/4,51/1,2 | шт | 1 | 458,43 | 1,04236 | 477,85 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 115 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель<br>S203, 3P, «C», 40A<br>Цена=2469/4,51/1,2 | шт | 1 | 456,21 | 1,04236 | 475,54 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 116 | ООО ВЕКТОР | Автоматические выключатель<br>SH201I, 1P, «C», 10A<br>Цена=274/4,51/1,2 | шт | 4 | 50,63 | 1,04236 | 211,10 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 117 | ООО ВЕКТОР | Диф. автомат BMR415, 2P, «C», 16A, 30мА<br>Цена=1402/4,51/1,2 | шт | 12 | 259,05 | 1,04236 | 3 240,28 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| ГРЩ-5 | | | | | | | |
| 118 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель трехполюсный,<br>50А, х-ка «С», 10кА, ВА47-100<br>Цена=2081/4,51/1,2 | шт | 3 | 384,52 | 1,04236 | 1 202,42 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | |
| 119 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель трехполюсный,<br>40А, х-ка «С», 10кА, ВА47-100<br>Цена=2081/4,51/1,2 | шт | 1 | 384,52 | 1,04236 | 400,81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | | |
| 120 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель трехполюсный, 32А, х-ка «С», 10кА, ВА47-100<br>Цена=2081/4,51/1,2 | шт | 1 | 384,52 | 1,04236 | 400,81 | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | | |
| 121 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель однополюсный, 32А, х-ка «С», 10кА, ВА47-100<br>Цена=754/4,51/1,2 | шт | 3 | 139,32 | 1,04236 | 435,66 | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | | |
| 122 | ООО ВЕКТОР | Автоматический выключатель однополюсный, 25А, х-ка «С», 10кА, ВА47-100<br>Цена=694/4,51/1,2 | шт | 4 | 128,23 | 1,04236 | 534,65 | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | | |
| Блок аварийного питания | | | | | | | | |
| 123 | ООО ВЕКТОР | Блок аварийного питания для светодиодных светильников,<br>универсальный, внешнего исполнения, 200Вт, БАП200-1,0<br>Цена=4417/4,51/1,2 | шт | 2 | 816,15 | 1,04236 | 1 701,44 | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) | | | | | | |
| | | **Итоги по разделу 4 Оборудование :** | | | | | | |
| | 3 | Оборудование | | | | | 25 114,55 | |
| | | **Итого по разделу 4 Оборудование** | | | | | **25 114,55** | |
| | | **Итоги по смете:** | | | | | | |
| | 1 | Строительные работы | | | | | 4 820,42 | 7,42 |
| | | В том числе: | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | оплата труда | 1 922,92 | |
| | эксплуатация машин и механизмов | 15,94 | |
| | материалы | 0,55 | |
| | накладные расходы | 1 637,36 | |
| | сметная прибыль | 1 243,65 | |
| 1 | Монтажные работы | 432 088,34 | 7,42 |
| | В том числе: | | |
| | оплата труда | 62 804,94 | |
| | эксплуатация машин и механизмов | 3 884,79 | |
| | материалы | 265 014,58 | |
| | накладные расходы | 59 247,16 | |
| | сметная прибыль | 41 136,87 | |
| 3 | Оборудование | 25 114,55 | 4,51 |
| | Итого ФОТ (справочно) | 65 237,12 | |
| | Итого накладные расходы (справочно) | 60 884,52 | |
| | Итого сметная прибыль (справочно) | 42 380,52 | |
| | Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 436 908,76 | |
| | НДС 20% | 92 404,66 | |
| | **ВСЕГО по смете** | **554 427,97** | |

Составил: _____

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: _____

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Приложение № 2
г. Минстроя РФ

тыс.руб.
чел.час.
чел.час.

| Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- |
| 12 |

| |
|---|
| |
| |
| |
| ібочего<br>, мебель и иные |
| |
| |
| |
| |

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

2%)

2%)

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

2%)

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

ıбочего
, мебель и иные

2%)

| |
|---|
| 2%) |
| 2%) |
| 2%) |
| 2%) |
| 2%) |
| 2%) |
| 2%) |
| 2%) |
| 2%) |

| |
|---|
| бочего<br>, мебель и иные |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2%) |
| |
| 2%) |
| |
| 2%) |
| |
| 2%) |
| |

2%)

2%)

2%)

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

35 768

| |
|---|
| 3 206 095 |
| 113 267 |
| 3 241 863 |
| 671 026,00 |
| **4 026 156,00** |