	[bookmark: _GoBack]Учтена ручная разработка уширений траншей под колодцы и камеры 1% и приямков для сварки и заделки стыков 1,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                     Тепловая сеть

	№ п/п
	Длина, м
	Глуб. м
	Шир.
	Шир.
	Выемкам3
	В том числе мокр.
	Объем замещения, м3
	Обратная засыпка, м3
	Разб и  восст А/Б  покр., м2

	
	
	
	тран.
	тран.
	
	
	
	
	

	
	
	
	пон.
	пов.
	
	
	труб.
	осн
	кам
	Всего
	местн. грунт
	песок
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Участок 1 

	1
	12.3
	2.4
	2.0
	2.0
	64.0
	0.0
	0.1
	0.0
	5.0
	5.1
	0.0
	58.9
	58.9
	24.6

	Разработка грунта в креплениях стальными трубами с деревянной забиркой (с шагом 1,0 м, глубина погружения 4,1 м) с помощью экскаватора – 95%, вручную –5%.  . Обратная засыпка  песчанным грунтом - 100%. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку .

	Участок 2 

	2
	1.1
	2.4
	2.0
	2.0
	5.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	5.3
	5.3
	2.2

	Разработка грунта в креплениях стальными трубами с деревянной забиркой (с шагом 1,0 м, глубина погружения 4,1 м) с помощью экскаватора – 95%, вручную –5%.  . Обратная засыпка  песчанным грунтом - 100%. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку .

	Участок 3  

	3
	1.7
	2.4
	2.0
	2.0
	8.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.1
	8.1
	3.4

	Разработка грунта в креплениях стальными трубами с деревянной забиркой (с шагом 1,0 м, глубина погружения 4,1 м) с помощью экскаватора – 95%, вручную –5%.  . Обратная засыпка  песчанным грунтом - 100%. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку .
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	15.1
	 
	 
	 
	77.5
	 
	 
	 
	 
	5.1
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	72.3
	30.2
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	Реконструкция тепловой сети с устройством УВВ-1 по адресу:                                                                                           г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.130, лит. Ж.(Заставская д.34А, лит. Б)                                                                                                                                                                                                                                                     ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Тепловая сеть

	№                п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автотранспорт:
	 
	 

	
	               - сухого
	м3
	69,7

	
	               - мокрого
	м3
	0,0

	2
	Разработка грунта вручную:
	 
	 

	
	               - сухого
	м3
	6,2

	
	               - мокрого
	м3
	0,0

	3
	Добор грунта вручную при разработке траншей экскаватором
	м3
	1,5

	4
	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт
	м3
	7,7

	5
	Транспорт грунта на временную свалку 1 км и обратно
	м3
	0,0

	6
	Транспорт грунта на постоянную свалку 
	м3
	77,5

	7
	Засыпка траншей:
	 
	 

	
	               - вручную
	м3
	1,8

	
	               - бульдозером
	м3
	70,5

	8
	В том числе песок с уплотнением и поливкой водой
	м3
	72,3

	10
	Разборка А/Б покрытия 
	м2
	30,2

	
	                - А/Б 10 см
	
	

	
	                - бетонное основание 25 см
	
	

	11
	Восстановление А/Б покрытия 
	м2
	30,2

	
	                - А/Б мелкозернистый тип Б - 5см
	
	

	
	                - А/Б крупнозернистый тип 1 - 6см
	
	

	
	                - бетонное основание - 25 см
	
	

	
	
	
	

	Ведомость объемов работ по креплению металлическими трубами

	№                п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 8 м
	т
	48

	
	
	
	

	2
	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350
	т
	48

	
	
	
	

	3
	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия
	м2
	36,0
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