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Разработка проекта капитального ремонта электрохозяйства Больницы и выдача сметной документации в ФЕР на текущую дату

Срок выполнения: декабрь 2017 г.

Фото: https://cloud.mail.ru/public/LLQp/FSCNWZ7sw
Исходные данные: на объекте в наличии неполная проектная документация 1970-х годов – для части объектов, а также проектная документация на 2000 г. по (ГЭК).

На момент проектирования проводилась реконструкция системы освещения и вентиляции в ЛДК и ТК на каждом из трех этажей.

На объекте не проводилось реконструкций или значительных ремонтов электрооборудования. Замены кабелей и большинства автоматов – не проводилось, корпуса щитков и панелей – старые. Есть часть щитков с новыми автоматами. Их в процессе капитального ремонта не рассматриваем.

Электропроводка, за исключением ГЭК, не менялась со времен строительства – 4-х проводная алюминиевая. Об авариях, связанных с перегрузками и тепловым разрушением кабелей, на момент проектирования информации нет. При этом на отходящих линиях (в отдельных РУ) имеется потемневшая изоляция.

В основном используются типовые щиты, с небольшими вариациями по количеству автоматов.

Большинство щитовых стояков имеют полноразмерные ниши от пола до потолка для установки щитов с большим запасом свободного пространства, но также имеются стояки с малыми нишами под отдельные щитки (аналогичные современные комплектные щитки помещаются туда полностью).

У существующих кабелей имеются небольшие запасы по длине (около 0,5-1 м в загибах).

Объект запитан от двух независимых источников, на территории расположены 2 ТП и 3 дизель-генератора.

Постоянно используется основной ввод, резервный ввод давно не использовался, на счет чего у персонала объекта имеются опасения относительно возможности его использования (не просушенные кабели) во время реконструкции основного оборудования.

Объемы проектирования:

Капитальному ремонту подлежат следующие объекты:

1. Реконструкция уличного освещения территории больницы: замена мачт освещения на новые большей высоты (~100 мачт с фонарями); замена плафонов на светодиодные; замена кабеля питания с прокладкой его в земле, расчет зон освещенности в Dialux. Необходимо предусмотреть запас по мощности для освещения новых дорожек, которые будут организованы на месте парковой части территории больницы. Организация питания светильников наружного освещения по закольцованной схеме (на момент проектирования питаются от двух источников).

2. Здание ТП-143, РУ 0,4 кВ, вводное устройство (ВУ). Кол-во****: силовых панелей – 7 шт., щитов освещения – 1 шт., щитов приборов учета – 4 шт. Косметический ремонт помещения ВУ*.

3. Косметический ремонт помещения ВУ: покраска стен, побелка потолков (верхней части стен), замена освещения**, замена проводки, замена деревянных окон на пластиковые, замена старых дверей на металлические, заливки полов (мастика), организация периметральной шины уравнивания потенциалов. Степень износа, габариты помещения и конструктивные элементы (окна, двери), подлежащие замене, Исполнитель определяет самостоятельно непосредственно на объекте.

4. При выборе новых панелей в помещении ВУ необходимо предусмотреть установку на каждом вводе цифрового амперметра и вольтметра для визуального контроля наличия напряжения.

5. Здание котельной, электрощитовая котельной. Ранее была установлена 1 новая силовая панель (не рассматриваем). Необходим демонтаж 2-х старых силовых панелей, выведенных из работы. Косметический ремонт помещения ВУ.

6. Терапевтический корпус (ТК) – 3 этажа, полуподвал, тех. этаж с вентиляционным оборудованием (не рассматриваем)***. Кол-во: силовых панелей – 5 шт., силовых щитов – 9 шт., щитов освещения – 14 шт. Косметический ремонт помещения ВУ. Заменить освещение в полуподвале**.

7. Приемное отделение – один этаж. Кол-во: силовых щитов – 1 шт., щитов освещения – 2 шт.

8. Лечебно-диагностический корпус (ЛДК) – 3 этажа, подвал, тех. этаж с вентиляционным оборудованием (не рассматриваем). Кол-во: силовых панелей – 4 шт., силовых щитов – 9 шт., щитов освещения – 10 шт. Косметический ремонт помещения ВУ. Заменить освещение в подвале.

9. Пищеблок – один этаж (высота потолков 6 м), тех. этаж с вентиляционным оборудованием (не рассматриваем). Кол-во: силовых панелей – 4 шт., силовых щитов – 5 шт., щитов освещения – 3 шт. Косметический ремонт помещения ВУ.

10. Гастроэнтерологический корпус – 3 этажа, подвал, тех. этаж с вентиляционным оборудованием (не рассматриваем). Кол-во: силовых панелей – 6 шт., силовых щитов – 10 шт., щитов освещения – 3 шт. Косметический ремонт помещения ВУ. Заменить освещение в подвале.

11. Гараж, столярная мастерская – один этаж. Ранее был установлен новый силовой щиток (не рассматриваем). Необходимо реконструкция внешнего заземляющего устройства.

12. Детское отделение – один этаж. Ранее был установлен новый силовой щиток (не рассматриваем). Необходимо реконструкция внешнего заземляющего устройства.

13. Конденсаторные устройства компенсации реактивной мощности в цепях приводов лифтов**** – 5 шт.: 2 шт. – ГЭК (расположены рядом), 2 шт. – ЛДК (расположены рядом), 1 шт. – ТК.

14. Косметический ремонт помещения КПП: замена освещения, замена проводки, установка дополнительных розеток, замена одного вводного щитка, установка со стороны проезда дополнительных фонарей для осмотра автотранспортных средств в темное время суток.

15. Система АСКУЭ корпусов и сторонних потребителей. В ТП-143 установлены 2 счетчика для учета полного потребления электроэнергии и расчета с поставщиком. Сбор данных осуществляется через GSM на существующее АРМ. Эти счетчики оставляем. После этих счетчиков установлены еще 4 счетчика для внешних абонентов, ранее находившихся на балансе больницы:

· Жилой дом (счетчик установлен на вводе в дом) – 1 шт.;

· 2-е работающие коммерческие организации (счетчики установлены в ТП-143) – 2 шт.;

· 1-а не работающая на момент проектирования коммерческая организация (счетчик установлен в ТП-143) – 1 шт.

Еще один счетчик установлен в котельной (счетчик теплосети) для учета потребления электроэнергии сомой котельной. Ввод питаний идет от ТК. Т.к. потребление энергии оборудованием котельной небольшое, то счетчик оставляем на месте.

Для организации самостоятельного расчета с поставщиком электроэнергии внешних абонентов необходимо модернизировать систему АСКУЭ следующим образом:

· Счетчик жилого дома перенести на ТП-143;

· Перекоммутировать счетчики жилого дома и 3-х коммерческих организаций таким образом, что бы они самостоятельно вели учет потребления электроэнергии по фидерам внешних абонентов отдельно от больницы;

· В сметах должна быть отражена только стоимость самих работ без учета стоимости новых счетчиков и других материалов (в случае необходимости их приобретения).

Для адресного учета потребляемой электроэнергии необходимо расширить систему АСКУЭ путем установки дополнительных отдельных счетчиков для следующих потребителей:

· Уличное освещение (счетчик устанавливается в ТП-143) – 1 шт.;

· В каждом ВУ (кроме ТП-143) по 2 счетчика на ввод – 10 шт.;

· В здании пищеблока отдельный счетчик на кухонное оборудование – 1 шт.;

· В трех здания по счетчику на лифтовое оборудование – 3 шт.;

· В ЛДК счетчик на оборудование ЦСО (устанавливаем на 2-м этаже ЛДК в РЩ). Для установки необходимо изменить систему электропитания оборудования ЦСО путем завода отдельно проложенного медного кабеля сечением 10 мм2 на имеющиеся автоматы. Счетчик – 1 шт.;
· В ЛДК счетчик на оборудование физиотерапии (устанавливаем в щитке в кабинете физиотерапии) – 1 шт.

· В ГЭК ставим счетчик на оборудование буфета (технический этаж) – 1 шт.

· Для сбора данных с дополнительных счетчиков необходимо организовать отдельное АРМ (независимо от существующего АРМ), состоящее из компьютера, концентратора и UPS. Счетчики необходимо выбирать с возможностью обмена данными по силовым линиям.

16. Проект (в том числе сметы) должен быть разбит на равнозначные части (по зданиям), что бы была возможность организации поэтапного выполнения капитального ремонта.

* Объемы необходимого ремонта отражены в Приложении 1.

** Выбор конструктивного исполнения светильников для помещений ВУ и подвалов должен осуществляться в соответствии с требованиями НТД к классу исполнения светильников (для подвалов – не менее IP54).

*** Автоматы вентиляционного оборудования меняем только в помещении ВУ. На тех. этажах щитки питания вентиляционного оборудования не трогаем.

**** Типы, номиналы и количество всех заменяемых автоматом, сечение вводных кабелей, параметры двигателей лифтового оборудования и т.п. (необходимое для составления проекта капитального ремонта) Исполнитель самостоятельно получает непосредственно на объекте.

Проектом капитального ремонта должно быть предусмотрено:

1. Подробный технический отчет о состоянии электрохозяйства филиала с описанием и процентами износа оборудования и технически устарелых и неисправных узлов электросети: уличного освещения, электрощитовой котельной, ТК, приемного отделения, ЛДК, пищеблока, ГЭК, столярной мастерской гаража, детского отделения.
2. Демонтаж морально устаревшего электрооборудования существующих РУ 0,4 кВ (в т.ч. на ТП-143) помещений ВУ, этажных и локальных (по кабинетам) щитков. На данном этапе, существующая алюминиевая и местами новая медная проводки остаются без изменения и замены. Объемы демонтажа отражены в Приложении 1.

3. Полная замена морально устаревшего электрооборудования существующих РУ 0,4 кВ (в т.ч. на ТП-143) помещений ВУ, этажных и локальных (по кабинетам) щитков без замены существующих кабельных линий. Объемы заменяемого оборудования отражены в Приложении 1

При замене автоматических выключателей должны быть устранены нарушения селективности, в случае их обнаружения.

Т.к. существующая проводка остается без изменения и замены, то не требуется выполнять следующие расчеты:

· электрической сети по допустимой потере напряжения;

· питающей сети и вводно-распределительной сети;

· нагрузок потребителей электроэнергии;

· системы аварийного электроснабжения;

· дизельного и стабилизированного электропитания;
· расчет токов короткого замыкания.

4. Расширение и модернизация АСКУЭ с организацией АРМ с опросом счетчиков по силовым сетям (например, «Матрица»). В случае невозможности установки подобной системы – альтернативное решение по согласованию с Заказчиком.

5. Для системы освещения корпусов должно быть предусмотрено (по возможности) разделение на: основное, аварийное и дежурное освещение.

6. Комплектация помещений ВУ (щитовых) необходимыми средствами защиты:

· Изолирующая штанга (изолирующая или универсальная) – 2 шт.;

· Указатель напряжения – 2 шт.;
· Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги) – 1 шт. (при наличии предохранителей);
· Диэлектрические перчатки – 2 пары;
· Диэлектрические боты – 1 пара;
· Переносное заземление – 2 шт.;
· Плакаты и знаки безопасности;
· Противогаз изолирующий – 2 шт.;
· Защитные очки или щитки – 2 шт.;

· Диэлектрические ковры – 4 шт.

7. Комплектация помещений ВУ (щитовых) и щитов необходимыми однолинейными схемами.

8. Замена деревянных дверей ВУ и распределительных шкафов на металлические с самозапирающимися замками.

9. На данном этапе разделение силовой группы на бытовую и компьютерную не предусмотрено.

10. Розеточная группа, кроме стационарно установленного оборудования, должна быть запитана через УЗО.

11. Реконструкция системы АВР не предусматривается.

12. Во всех щитах, начиная с ВУ, необходимо предусмотреть отдельные шины N и PE на перспективу.

13. Организация полноценной системы уравнивания потенциалов в помещениях ВУ.

14. Модернизация заземляющих устройств (внешних) помещений ВУ и отдельных зданий.

15. Для обслуживания новых мачт освещение предусмотреть закупку дизельного или электрического подъемника.

16. В сметах необходимо учесть коэффициент на стесненность.

Комментарий/ Сразу отмечу все моменты, упрощающие выполнение данной работы. Касательно раздела «Объемы проектирования»:

· Непосредственно Проект капитального ремонта должен содержать пояснительную часть, схемы и спецификации по следующим пунктам: 1, 2, 4, 6-10, 13, 15.

· По пунктам 11 и 12 – небольшой расчет заземляющего устройства и типовая схема внешнего ЗУ.

· Никаких дополнительных расчетов сети проводить не нужно, за исключением пункта 13 – здесь нужно будет обосновать выбор УКРМ для лифтовых двигателей.

· По всем остальным пунктам (косметический ремонт и демонтаж) необходимо составить только сметы. Запросить 2-3 прайса у поставщиков материалов и на их основе сделать усредненные сметы. Пример сметы по ремонту кабинетов Заказчик предоставит.

Касательно раздела «Проектом капитального ремонта должно быть предусмотрено»:

· По пункту 1 – можно будет добавить немного комментариев в Приложение 1 о состоянии электрохозяйства с описанием и процентами износа оборудования и технически устарелых и неисправных узлов электросети.

· Непосредственно Проект капитального ремонта должен содержать пояснительную часть, схемы и спецификации по следующим пунктам: 3, 4, 13, 14.

· По всем остальным пунктам необходимо составить только сметы.

Добавлю несколько комментариев:

· Никакого проектирования ТП не требуется. Так же как и в корпусах, необходима будет только замена старых панелей на новые с сохранением общей топологии и схемы питания потребителей (кроме АСКУЭ).

· Никакого проектирования системы автоматизации котельной не требуется. В котельной необходимо будет только демонтировать старые панели, и выполнить косметический ремонт.

· Уличное освещение территории больницы выполнено фонарями на металлических столбах высотой примерно 3 м – см. файл «Фонари на аллее.JPG» справа. Предполагается заменить их на сборные металлические столбы немного большей высоты со светодиодными плафонами. Несколько ж/б фонарей (на фото слева) не работают и мы их не трогаем. Окончательный план расстановки мачт, трасса прокладки кабеля, его длина и сечение (с запасом на перспективу) необходимо еще согласовать с энергетиком на месте.

· Разделение (в панелях и щитах) шин PE и N необходимо сделать уже сейчас. После монтажа они будут временно объединены до момента проведения следующей реконструкции, в рамках которой будет уже заменена проводка.

· Касательно выполнения косметического ремонта в помещениях. Прекрасно понимаю, что это не имеет никакого отношения к разделу ЭОМ. Но в данном случае Заказчик хочет заложить средства на ремонт именно в рамках данного проекта. Поэтому данные работы мы не можем вынести на отдельное рассмотрение. Облегчает задачу то, что сметная документация не будет проходить никакую экспертизу и, с учетом крайне сжатых сроков на составление документации, досконально проверять ее никто не будет.

Срок на выполнение работы остался небольшой. Поэтому надеюсь на скорейшее рассмотрение прилагаемых данных и готовность приступить к выполнению работы буквально завтра. Со своей стороны готов оказать всяческую возможную поддержку и помощь, начиная с совместного выезда на объект и сбор детальной информации по панелям, щитам, параметрам двигателей и т.п.

Приложение 1

	№
	Этаж
	Крыло (условно)
	Помещение
	Силовые панели / щитки
	Состояние оборудования (износ)
	Предусмотреть проектом кап. ремонта
	Щитки освещения
	Состояние оборудования (износ)
	Предусмотреть проектом кап. ремонта
	Дверь / окна / пол
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11

	1.
	Пищеблок

	1.1
	1
	–
	электро-щитовая
	Панель N1

Панель N2

Панель N3

Панель N4
	сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ
	замена панели

замена панели

замена панели

замена панели
	–
	–
	–
	одинарная металлическая;

необходим ремонт
	–

косметический ремонт

	1.2
	1
	–
	коридор
	ЩС-1-1 (ЩС-1-2)

ЩС-1-3

ЩС-4
	сильный износ

сильный износ

сильный износ
	замена панели

замена панели

замена панели
	–
	–
	–
	двойная деревянная
	замена дверей на металлические

	1.3
	1
	–
	коридор
	ЩС-1-5

1630810
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	ЩО-1-1

ЩО-1-1

ЩОА-1-2
	сильный износ

сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка

замена щитка
	тройная деревянная
	замена дверей на металлические

	2.
	Приемное отделение

	2.1
	1
	–
	коридор
	ЩС
	сильный износ
	замена панели
	ЩО

ЩАО
	сильный износ

сильный износ
	замена панели

замена панели
	двойная деревянная
	замена дверей на металлические

	3
	Терапевтический корпус

	3.1
	1
	–
	электро-щитовая
	Панель N1

Панель N2

Панель N3

Панель N4

Панель N5

ЩУ-Тех-этаж

ЩАП1 эт.

УКРМ – 1 шт.
	сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

не установлена
	замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена щитка

замена щитка

установка новой
	–
	–
	–
	одинарная металлическая;

деревянное окно;

необходим ремонт
	–

замена окна на пластиковое;

косметический ремонт

	3.2
	1
	левое
	коридор
	ЩС-1-1
	сильный износ
	замена щитка
	ЩО-1-1

ЩОА-1-1
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	тройная деревянная
	замена дверей на металлические

	3.3
	1
	эндокринология (правое)
	коридор
	ЩС-2-1

новый б/н
	сильный износ

новый
	замена щитка

–
	ЩО-2-1

ЩАО-2-1
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	тройная деревянная
	замена дверей на металлические

	3.4
	1
	урология
	коридор
	новый щиток для операционной
	новый
	–
	новый щиток для операционной
	новый
	–
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	3.5
	1
	урология
	коридор
	ЩС-1-3
	сильный износ
	замена щитка
	ЩО-1-3
	сильный износ
	замена щитка
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	3.6
	2
	левое
	коридор
	ЩС-1-2
	сильный износ
	замена щитка
	ЩО-1-2

ЩОА-1-2
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	тройная деревянная
	замена дверей на металлические

	3.7
	2
	правое
	коридор
	ЩС-2-1
	сильный износ
	замена щитка
	ЩО-2-1

ЩОА-2-3
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	тройная деревянная
	замена дверей на металлические

	3.8
	3
	левое
	коридор
	ЩС-1-3
	сильный износ
	замена щитка
	ЩО-1-3

ЩОА-1-3
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	тройная деревянная
	замена дверей на металлические

	3.9
	3
	правое
	коридор
	ЩС-2-3
	сильный износ
	замена щитка
	ЩО-2-3

ЩОА-2-3
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	тройная деревянная
	замена дверей на металлические

	3.10
	п/подвал
	–
	подвал
	–
	–
	–
	ЩО-подвал
	сильный износ
	замена щитка
	–
	замена освещения

	4.
	Лечебно-диагностический корпус

	4.1
	1
	середина
	электро-щитовая
	Панель N1

Панель N2

Панель N3

Панель N4

УКРМ – 2 шт.
	сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

не установлены
	замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

установка новых
	Щит б/н 1

Щит б/н 2

Щит б/н 3
	сильный износ

сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка

замена щитка
	одинарная металлическая;

деревянное окно;

необходим ремонт
	–

замена окна на пластиковое;
косметический ремонт

	4.2
	1
	левое
	коридор
	ЩС-9
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	4.3
	1
	середина
	коридор
	–
	–
	–
	ЩО-1

ЩО-2
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	–
	–

	4.4
	1
	правое
	коридор
	ЩС-8
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	4.5
	2
	левое
	коридор
	ЩС-11
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	4.6
	2
	середина
	коридор
	–
	–
	–
	ЩО-3

ЩО-4
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	–
	–

	4.7
	2
	середина
	кабинет физиотерапии
	Щит б/н
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	–
	–

	4.8
	2
	середина
	кабинет электролечения
	Щит б/н
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	–
	–

	4.9
	2
	середина
	кабинет теплолечения
	ЩС
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	–
	–

	4.10
	2
	правое
	коридор
	ЩС-10
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	4.11
	3
	левое
	коридор
	ЩС-16
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	4.12
	3
	середина
	коридор
	–
	–
	–
	ЩО-5

ЩО-6
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	–
	–

	4.13
	3
	правое
	коридор
	ЩС-15
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная деревянная
	замена двери на металлическую

	4.14
	подвал
	–
	подвал
	–
	–
	–
	ЩО
	сильный износ
	замена щитка
	–
	замена освещения

	5.
	Гастроэнтерологический корпус

	5.1
	1
	–
	электро-щитовая
	Панель N1

Панель N2

Панель N3

Панель N4

Панель N5

Панель N6

ЩУ вентиляции

ЩАП хирургии

УКРМ – 2 шт.
	сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

новый

не установлены
	замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена щитка

–

установка новых
	–
	–
	–
	одинарная металлическая;

деревянное окно;

необходим ремонт
	–

замена окна на пластиковое;
косметический ремонт

	5.2
	1
	шкаф освещения
	коридор
	–
	–
	–
	ЩО-I-1

ЩОА-I-1
	сильный износ

новый
	замена щитка

–
	одинарная металлическая
	–

	5.3
	1
	шкаф силовой
	коридор
	ЩС-I-1

ЩС-I-2
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная металлическая
	–

	5.4
	2
	шкаф освещения
	коридор
	–
	–
	–
	ЩО-II-1

ЩОА-II-1
	сильный износ

новый
	замена щитка

–
	одинарная металлическая
	–

	5.5
	2
	шкаф силовой
	коридор
	ЩС-II-3
ЩС-II-4
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная металлическая
	–

	5.6
	2
	–
	кабинет гинекологии
	ЩС II 1
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	–
	–

	5.7
	3
	шкаф освещения
	коридор
	–
	–
	–
	ЩО-III-1

ЩОА-III-1
ЩО

ЩР1

ЩР2
	сильный износ

новый

новый

новый

новый
	замена щитка

–
–
–
–
	одинарная металлическая
	–

	5.8
	3
	шкаф силовой
	коридор
	ЩС-III-3
ЩС-III-4
	сильный износ

сильный износ
	замена щитка

замена щитка
	–
	–
	–
	одинарная металлическая
	–

	5.9
	3
	–
	кабинет реанимации
	ЩС
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	–
	–

	5.10
	4
	–
	коридор
	–
	–
	–
	ЩО-Т-1

ЩОА-Т-1
	новый

новый
	–
–
	–
	–

	5.11
	4
	–
	вентиля-ционная
	ЩС-Т-1
	сильный износ
	замена щитка
	–
	–
	–
	–
	–

	5.12
	подвал
	–
	подвал
	–
	–
	–
	ЩО-П-1

ЩО-П-2
	новый

новый
	–
–
	–
	замена освещения

	6.
	Здание котельной

	6.1
	1
	–
	старая ТП
	ЩАП котельной

ВРУ 0,4 кВ от ТП-143

старые панели
	новый

новый

сильный износ
	–

–

демонтаж
	–
	–
	–
	одинарная обита жестью;

необходим ремонт
	замена двери на металлическую;
косметический ремонт

	7.
	ТП-143

	7.1
	1
	–
	электро-щитовая
	Панель N1

Панель N2

Панель N3

Панель N4

Панель N5

Панель N6

Панель N7
	сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ

сильный износ
	замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена панели

замена панели
	ЩО

Щиты приборов учета (4 шт.)
	сильный износ

сильный износ


	замена щитка

замена щитков


	одинарная металлическая;

необходим ремонт
	–

косметический ремонт

	8.
	КПП

	8.1
	1
	–
	–
	Щит б/н
	–
	замена щитка
	–
	–
	–
	необходим ремонт
	косметический ремонт


