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ЗАДАНИЕ    
на разработку проектной документации по строительству объекта:

«Завод по производству полимерной продукции по адресу : дер. Коргашино, городской округ Мытищи, Московская область.»
	 № п/п
	Перечень данных и требований
	Требуемые параметры и характеристики

	1
	2
	3

	Исходные данные и общие требования

	1. 
	Предмет договора
	Разработать проектную документацию виде  стадии «Р»  рабочей документации  на строительство «Завода по производству полимерной продукции методом ротационного формования» и «Производственной базы компании по аренде и обслуживанию Мобильных туалетных кабин» по адресу : дер. Коргашино, городской округ Мытищи, Московская область.» 

	2. 
	Наименование объекта
	Завод по производству полимерной продукции методом ротационного формования , Производственная база компании по аренде и обслуживанию Мобильных Туалетных кабин 

	
	Месторасположение объекта
	дер. Коргашино, городской округ Мытищи, Московская область.

	
	Виды разрешенного использования земельного участка
	Земельный участок расположен в территориальной зоне: П-2 зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной классификации и ниже, иных объектов, в соответствии с видами использования недвижимости, установленными для данной зоны. Установлен градостроительный регламент.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

• Объекты гаражного назначения 2.7.1

• Коммунальное обслуживание 3.1. 

• Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1. 

• Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1. 

• Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2. Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,

осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и

(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра;

• Обслуживание автотранспорта 4.9

• Объекты придорожного сервиса 4.9.1. 

• Тяжелая промышленность 6.2. Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,

машиностроительной промышленности.
• Автомобилестроительная промышленность 6.2.1. 

• Легкая промышленность 6.3.

• Фармацевтическая промышленность 6.3.1. 

• Пищевая промышленность 6.4. 

• Нефтехимическая промышленность 6.5. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия;

• Энергетика 6.7. 

• Связь 6.8. 

• Склады 6.9. 

• Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11

• Автомобильный транспорт 7.2. 

• Специальная деятельность 12.2

• Гидротехнические сооружения 11.3. 

• Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 

• Земельные участки (территории) общего пользования 12.0. 

условно разрешенные виды использования земельного участка:

не установлены

	3. 
	Назначение объекта
	 Производство полимерной продукции методом ротационного формования и Производственная компания по аренде и обслуживанию Мобильных туалетных кабин

	4. 
	Вид выполняемых работ
	 Проектные работы

	5. 
	Сроки выполнения работ
	с 25.12.2017г. по 15.03.2018г.

	6. 
	Вид проектной документации 
	Проектная    

	7. 
	Основание для проектирования
	- Договор 

	8. 
	Заказчик
	ООО «Московская Региональная Компания»

	9. 
	Источник финансирования 
	Собственные средства – 100%. 

	
	Исходная проектная  документация для проектирования
	  -ИРД - Исходно-разрешительная документация.
  -ТЗ - Техническое задание заказчика
  - ТУ - Предварительные технические условия

- ГПЗУ – Градостроительный план земельного участка

  - Кадастровые выписки (приложения)



	10. 
	Технико-экономические показатели и  основные характеристики здания.
	Общая площадь здания– 2800,0 м2 в т.ч.:
· Общая площадь 1эт. -2000,0 м2
Производственное помещение – 1000-1200 м2
Гараж для грузовых машин – 400 м2   
Теплый склад – 400 м2
-Общая площадь 2эт (АБК) – 800,0 м2 
Офисы – 400 м2
Хозяйственно-бытовые помещения – 400 м2
Общая площадь застройки (производственное здание + АБК) –2000,0 м2 
Производственное здание –одноэтажное (наличие подвала или техподполья только при обосновании производственной необходимости с учетом требований технологического задания на проектирование)

Высота 1-го  этажа производственных помещений h=6-10м.
Высота 2-го этажа (АБК) h=3-4м.

	11. 
	Стадийность проектирования
	· Стадия  «Р»,  рабочий проект.


	12. 
	Общие требования к проектной организации при выполнении работ
	Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	13. 
	 Срок выполнения работ
	В соответствии с настоящим договором

	                   Основные требования к проектным решениям

	14.
	Требования к градостроительным, объемно-планировочным ,  конструктивным решениям и  инженерным системам 

	1. При определении границ зон, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства согласно ГПЗУ №50347000-MSK005220 обеспечить минимальный отступ от границ земельного участка -не менее 5м.
2. Предельное количество этажей/Предельная высота (эт./м):  

-/60м.

3. Max. процент застройки в зависимости от этажности (высоты, м) объекта капитального строительства  -50%
4.  Производство полимерных изделий методом ротационного формования согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- принять СЗЗ -100м. (КЛАСС IV) - производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование). 

Производственная база компании по аренде и обслуживанию Мобильных Туалетных кабин согласно Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 4 класса опасности.

5. При проектировании помещений под производство полимерной продукции и АБК  учесть следующие требования:
   .График работы производства  - 2-х сменный 
  .Максимальная численность – 50 чел.
   S-площадь основного производства = 1200 м2
     S-площадь склада = 400 м2
   S-площадь встроенного гаража (12 м/мест.) = 400 м2
При разработке Генплана  предусмотреть проектом:

    -  открытые площадки для стоянки автомобилей на  20 м/мест
    - под водопровод Скважина
    - под канализацию отдельный  септик

    - газовую котельную мощностью -20000м3/мес.

    - системы противопожарной и охранной безопасности.

    - системы электроснабжения и электроосвещения.
    - слаботочные системы

    - места складирования готовой продукции под навесом 800-1000 м2
    - пункт мойки автомашин с замкнутым циклом.
  При проектировании помещений АБК (административно-бытового комплекса) учесть следующие требования:
    S- Площадь под  офисы -200 м2
    S- Площадь под  помещения административного назначения -200 м2
   S- Площадь хозяйственно-бытовых помещений  -400 м2 (раздевалки, душевые, комната приема пищи, уборные комнаты и т.п.) . При определении площадей под АБК необходимо руководствоваться требованиями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»
  Общие требования к проекту:
Максимально обеспечить присутствие естественного освещения. Запроектировать приточно/вытяжную вентиляцию, желательно обеспечить свободную планировку 1-го этажа, отдельный вход, ворота для погрузки/разгрузки, ровные полы с покрытием, отопление в зимний период, охрана, интернет, транспортную доступность, парковочные места.
Предусмотреть 1-ин пролет зданя L= 24м.. (Габариты основного произв. цеха  50 х 24м.)

шаг крайних колонн-6м.
 Конструктивные решения :
По результатам прочностного расчета необходимо запроектировать каркас здания из существующего металлопроката . Фундаменты – столбчатые, ленточные материал-монолитный железобетон ( учесть  существующие  инженерно-геологические условия). Полы – силовые полы по «грунту» (включают монолитную ж/б. плиту на естественном основании) и плита перекрытия над 1-ым этажом – монолитный железобетон (рассмотреть возможность применения сборных ж/б. плит или плит по несъемной опалубке) Внутренние несущие стены- монолитные железобетонные (кирпичные стены по согласованию) с учетом требований конструктивной пожарной безопасности  . 
Колонны – металлический прокат (монолитные ж/б. при условии соответствующего обоснования). Прочностной расчет должен быть выполнен с учетом распределенной площадной нагрузки на полы в производственной части не менее: -1000кг/м2. В остальном все принятые конструктивные решения должны отвечать требованиям действующих строительных норм и правил РФ. 


	1. 
	
	

	2. 
	Требования по согласованию проекта
	по согласованию с Заказчиком. Содействие в части согласования разрешительной и проектной документации в экспертных органах.


	3. 
	Требования к качеству выполнения работ
	 Проектная документация   должна соответствовать требованиям  действующих федеральных  законам                №384-ФЗ «Безопасность зданий и сооружений», №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлению «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию  от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 8 сентября 2017 года)
Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" .


  Заказчик:                                       Исполнитель:

 ________________ /__________________                                                         ________________ /__________________

 (подпись)       (расшифровка подписи)                                                               (  подпись)       (расшифровка подписи) 
      М.П.                                                                                                                          М.П.

