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 Содержание тома Обозначение Наименование документа Примечание Текстовая часть: ЮКЭС.180.04-ЭС.С Содержание тома 2 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ПЗ Пояснительная записка 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ППО Проект полосы отвода 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ТКР Технологические и конструктивные решения линейного объекта 2 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ИЛО Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ПОС Проект организации строительства 3 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ПОД Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ООС Мероприятия по охране окружающей среды 2 л. ЮКЭС.180.04-ЭС.ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1 л. Графическая часть: ЮКЭС.180.04-ЭС л.1 План трассы ВЛ-0,4 кВ 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС л.2 Принципиальная однолинейная схема электроснабжения 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС л.3 Схема линейного объекта 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС л.4 Поопорная спецификация 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС л.5 Монтажные стрелы провеса провода 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС л.6 Ведомости на сооружение ВЛ-0,4 кВ 1 л. ЮКЭС.180.04-ЭС л.7 Макет информационной таблички 1 л. 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Обозначение Наименование документа Примечание Ссылочные документы: ПУЭ Правила устройства электроустановок.  ПТЭ Правила технической эксплуатации  РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.  ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к рабочей и проектной документации.  ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.  ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения  Арх. N 20.0148 Деревянные антисептированные цельностоечные безподкосные опоры ВЛИ-0,4 кВ  Арх. N 26.0018 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ-0,38 кВ с проводами СИП-4 с линейной арматурой компании ENSTO  Арх. N 26.0077 Одноцепные и двухцепные деревянные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с горизонтальным и вертикальным расположением проводов с линейной арматурой компании ENSTO  ENSTO Пособие по проектированию воздушных линий электропередач напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными проводами. Книга 1: Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без несущего элемента  СТО 34.01-2.2-024-2017 Сборник типовых технических решений ПАО "Россети" по линейной части  Прилагаемые документы: ЮКЭС.180.04-ЭС.СС Сводная спецификация оборудования, изделий и материалов   Техническое задание филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"  №01264 от 27.07.2018 Выписка из реестра членов СРО "МежРегионИзыскания"  №816 от 25.07.2018 Выписка из реестра членов СРО "Современные технологии проетирования"   Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.   Главный инженер проекта                                                                                                                      Некрасов Р.Ю.  
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 1. Пояснительная записка  Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-53 Л-2 Ведлозеро (инвентарный номер 12.3.3.00012003) по договору №34-01255П/17 с Атаманчук Н.А.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: Проектная документация выполнена на основании следующих документов: - генерального плана М 1:500; - технического задания филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"; - действующих норм и правил.  Климатические условия: - климатические условия по гололеду - 2 - климатические условия по ветру - 3 - район по степени загрязненности атмосферы - 1 - толщина стенки гололеда, мм - 15 - скорость ветра, м/с - 32 - минимальная температура, град. С. - -38 - максимальная температура, град. С. - +33 - среднегодовая продолжительность гроз - от 20 до 40 часов.  Сведения о функциональном назначении объекта: Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-53 Л-2 Ведлозеро путем прокладки воздушной линии 0,4 кВ, выполненной изолированным проводом марки СИП-4 4х50 от опоры №1 (устанавливается по проекту ЮКЭС.180.02-ЭС) ВЛ-0,4 кВ ТП-53 Л-1 до существующей опоры №3, длиной 76 м. По степени надёжности объект относится к III категории. Размеры земельных участков для строительства ВЛ-0,4 кВ определяются в соответствии с проектной документацией с учётом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства по «правилам определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утверждённых постановлением правительства РФ №486 от 11.08.2003г. Категория земель прохождения трассы проектируемой ВЛ-0,4 кВ — земли Ведлозерского сельского поселения.               



  

       ЮКЭС.180.04-ЭС.ППО       Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата  Разработал Савельев  04.18 Проект полосы отвода Стади Лист Листов  Проверил Некрасов   04.18 П 1 1  Н.контр Соломон.  04.18 ООО «Сияние»  ГИП Некрасов  04.18       Согласовано Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № 
 2 Проект полосы отвода  Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-53 Л-2 Ведлозеро путем прокладки воздушной линии 0,4 кВ, выполненной изолированным проводом марки СИП-4 4х50 от опоры №1 (устанавливается по проекту ЮКЭС.180.02-ЭС) ВЛ-0,4 кВ ТП-53 Л-1 до существующей опоры №3, длиной 76 м, до границы земельного участка заявителя. Трасса проходит по территории Ведлозерского поселения. Категория земель - земли населенных пунктов, собственность публично-правовых образований. ООО «Сияние» направило в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия запрос разрешения на строительство №2808-03 от 28.08.2018.   Площадь, отводимая для постоянного пользования ВЛ-0,4 кВ определяются по "Нормам отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750" и по "Укрупненные величины площадей отвода земли Трасс проектируемой ВЛ-0,4 кВ не проходит в местах произрастания лесных насаждений, охраняемых природных территорий. Чистка и рубка не требуется. Переустройство и пересечение существующих инженерных коммуникаций не требуется. В пролетах опор №№2-3 выполняется пересечение автомобильной проселочной дороги. Расстояние от кабеля ВЛ до проезжей части должно быть не менее 5 метров. Рельеф местности спокойный, умеренный. На территории жилых участков имеются кустарники и садовые культуры, остальная территория покрыта растительностью с небольшим количеством кустов и отдельно стоящих деревьев малоценных пород.                                 
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 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта  Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-53 Л-2 Ведлозеро путем прокладки воздушной линии 0,4 кВ, выполненной изолированным проводом марки СИП-4 4х50 от опоры №1 (устанавливается по проекту ЮКЭС.180.02-ЭС) ВЛ-0,4 кВ ТП-53 Л-1 до существующей опоры №3, длиной 76 м.  Сведения о категории и классе линейного объекта: Проектируемый линейный объект относится к электрическим объектам напряжением 0,4 кВ. Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ относятся к устройствам распределения электрической энергии по проводам между приемниками электроэнергии.  Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта: Проект обеспечивает надежность электроснабжения потребителя (с. Ведлозеро, участок Атаманчук Н.А.) в соответствии с требованиями ПУЭ для потребителей 3 категории. Проектом достигается снижение аварийности за счет применения самонесущего изолированного провода, который, в отличие от неизолированного, исключает возможность схлестывания проводов и замыкания на землю, а также защищает провод от воздействия окружающей среды. Проектом выбраны сечения токопроводящих жил с учетом экономической плотности тока, термического воздействия токов короткого замыкания.  Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации распределительных сетей 0,4 кВ:  - Каждый работник, занятый в процессе эксплуатации распределительных сетей 0,4 кВ должен иметь соответствующее образование, пройти обучение, знать схемы обслуживаемого сетевого района, иметь группу по электробезопасности на линиях 0,4 кВ не ниже 3, удостоверение соответствующего образца. Работники должны иметь спецодежду из негорючих материалов, инструмент с изолирующими частями.  - Перед подъемом на опору ВЛ необходимо проверить ее на загнивание древесины или разрушения бетона путем откопки на глубину 0,5 м. - При выполнении работ на ВЛ необходимо устанавливать переносные заземления. - Работы в действующих электроустановках выполняются по наряду или распоряжению. - Неотложные или кратковременные работы, продолжительностью не более 1 часа должны быть оформлены списком, утвержденным главным инженером предприятия.  Потребность в эксплуатационном персонале: В связи с отсутствием увеличения количества объектов и сложности их обслуживания нет необходимости в увеличении численности эксплуатационного персонала.   Технологические и конструктивные решения линейного объекта: Проектом предусмотрено: - бурение котлована для установки опоры; - установка проектируемых опор №2 (с подкосом), 3 (с подкосом); - монтаж провода СИП-4 4х50 от существующей опоры №1 до опоры №3; - крепление провода на опорах №1, 3 с помощью анкерных зажимов; - крепление провода на опоре №2 с помощью поддерживающего зажима; - монтаж повторного заземления на опорах №3; - установка на опорах постоянных обозначений ВЛ-0,4 кВ и предупредительных плакатов. - выполнить подключение существующих проводов ВЛ-0,4 кВ на опоре №3. Использование провода СИП на сооружаемой ВЛ требует особой тщательности при монтаже, не допускаются повреждения его изолирующего покрытия.  Мероприятия по заземлению, защитные меры безопасности: Сопротивление растеканию тока устройства повторного заземления не должно превышать 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м. Требуемое сопротивление должно быть обеспечено в 
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любое время года. Заземлению подлежат: - Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ на которых производится совместная подвеска; - Опоры с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады); - Концевые опоры линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ при подвеске на них СИП заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения. Выполнить повторное заземление опоры №3.                           
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 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта  Проектом не предусматриваются.                                                 
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 5 Проект организации строительства  Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-53 Л-2 Ведлозеро путем прокладки воздушной линии 0,4 кВ, выполненной изолированным проводом марки СИП-4 4х50 от опоры №1 (устанавливается по проекту ЮКЭС.180.02-ЭС) ВЛ-0,4 кВ ТП-53 Л-1 до существующей опоры №3, длиной 76 м, до границы земельного участка заявителя. Трасса проходит по территории Ведлозерского поселения.  Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. Согласно ВСН-№ 14278тм-т1, ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть не более 8 м. Для строительства проектируемой ВЛИ необходимо выделение полосы земли шириной 4 м (по 2 м от оси трассы), данную полосу необходимо зачистить от деревьев, полученная просека при эксплуатации будет использоваться, как просека необходимая при прохождении ВЛИ по территории насаждений. Так же около каждой опоры необходимо выделение участка в 60 м2, который будет использоваться для монтажа опоры, отвала грунта, а также хранения вырубленных деревьев. Опоры на место установки должны поставляться в собранном виде.  Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости). Материально-техническое обеспечение строительной площадки ведется с места базирования строительной организации, выполняющей строительно-монтажные работы по данной ВЛИ. Работы должны вестись в рабочее время в соответствии с принятым распорядком дня, пункты социально-бытового обслуживания размещаются на территории строительной организации.  Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта. Подвоз материально-технических ресурсов должен осуществляться по дорогам общего пользования в соответствии с действующими Правилами дорожного движения, а также в соответствии с Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. При необходимости допускается частичное складирование материалов в пределах временной полосы отвода.  Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.  Средства  малой  механизации, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, каменных, штукатурных, санитарно-технических, гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строительных работ,  должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. Для бурения котлованов под опоры необходим бур диаметром 350 мм. Для облегчения процесса погрузки разгрузки применяется манипулятор с грузоподъемностью не менее 900 кг, при этом работы должны проводиться в соответствии с Правилами охраны электрических сетей до 1000В. Потребность в электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах, а также    во временных зданиях и сооружениях отсутствует. 
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 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ. Согласно приложению №1 МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" стеснённые условия в застроенной части городов характеризуются наличием трёх из указанных ниже факторов: - интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работы, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; - разветвлённой сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; - жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; - стеснённых условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; - при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20% и более; - при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана. Условия на площадке строительства не являются стесненными.  Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы. Работы ведутся в обычных условиях. Основные работы, которые будут при этом проводиться: - бурение котлованов для установки опор; - установка опор; - монтаж провода СИП-4 4х50; - монтаж контуров повторного заземления. Для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений и людей от поражения электрическим током выполнить присоединение штырей, крюков, кронштейнов к существующим заземляющим устройствам опор, а так же к вновь монтируемым заземлителям с величиной заземления Rз не более 30 Ом. Монтаж выполнить в соответствии с ПУЭ. На опорах обозначить: - Наименование фидера, номер линии и ее условное обозначение – на участках трассы с двумя и более линиями, на двухцепных и четырехцепных опорах должна быть обозначена каждая цепь; - Знак безопасности; - Класс напряжения (0,4 кВ); - Год установки опоры; - Ширина охранной зоны ВЛ-0,4 кВ (по 2м в каждую сторону); - Порядковый номер опоры (нумерация должна быть выполнена по трафарету); - Номер телефона владельца ВЛИ.  Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта. Подготовительный период. В подготовительный период выполняются мероприятия и работы для всесторонней подготовки строительства. - Производится заключение договоров на поставку оборудования, строительных материалов и изделий. - Осуществляется согласование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего назначения до площадки строительства в установленном порядке. - Производство работ по созданию геодезической плановой и высотной разбивочной основы, включает в себя построение разбивочной сети и вынос трассы в натуру. Высотные разбивочные знаки выполняются в виде реперов. До начала производства геодезических разбивочных работ служба технадзора заказчика проверяет и выдает требуемую проектно-технологическую документацию. - Расчистка полосы строительства от зеленых насаждений и растительного слоя грунта. Расчистка полосы строительства производится согласно схеме сноса зеленых насаждений, акта технического обследования отводимых площадей. В случае сближения трассы с зелеными насаждениями и деревьями, траншею откапывать вручную, деревья укрепить деревянными щитами. - Отшурфовка и вынос в натуру осей существующих сетей. Разработка шурфов производится вручную. 
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Основной период. Проект воздушной линии электропередач предусматривает производство работ: - бурение котлована для установки опоры; - установка проектируемых опор №2 (с подкосом), 3 (с подкосом); - монтаж провода СИП-4 4х50 от существующей опоры №1 до опоры №3; - крепление провода на опорах №1, 3 с помощью анкерных зажимов; - крепление провода на опоре №2 с помощью поддерживающего зажима; - монтаж повторного заземления на опорах №3; - установка на опорах постоянных обозначений ВЛ-0,4 кВ и предупредительных плакатов. - выполнить подключение существующих проводов ВЛ-0,4 кВ на опоре №3.                                                   
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 6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта  Работ по сносу (демонтажу) в данном проекте не предусмотрено.                                                    



  

       ЮКЭС.180.04-ЭС.ООС       Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата  Разработал Савельев  04.18 Мероприятия по охране окружающей среды Стади Лист Листов  Проверил Некрасов   04.18 П 1 2  Н.контр Соломон.  04.18 ООО «Сияние»  ГИП Некрасов  04.18       Согласовано Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № 
 7 Мероприятия по охране окружающей среды  Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и окружающую среду. Их  воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменения рельефа при выполнении  строительных и планировочных работ, увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических процессов.  Воздействие объекта на атмосферный воздух. Воздействие на окружающую среду при строительстве кабельных линий носит временных характер.  В период проведения строительных работ загрязнение атмосферного воздуха будет производиться выбросами строительной техники и автотранспортных средств.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Поскольку создаваемый уровень загрязнения приземного слоя атмосферы при проведении строительных работ носит временный характер, степень воздействия предусмотренных работ на состояние атмосферного воздуха является допустимой при условии выполнения следующих рекомендаций: - Режим работы строительной техники должен быть регламентирован производственной необходимостью. - Осуществлять постоянный контроль за состоянием двигателей используемой техники. - Не допускать к работе неисправную технику и механизмы. - Использовать только качественное топливо. - Сокращение до минимума холостой работы двигателей автотранспорта. - Разгрузку и отсыпку материалов следует осуществлять согласно установленным технологическим нормам. - Для уменьшения пыления сыпучих материалов обеспечивать достаточную степень их увлажненности. Воздушные линии не являются источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации, так как технологический процесс передачи и распределения энергии - безотходный. Поэтому дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха проектом не предусматривается.  Охрана от энергетических и физических факторов. В процессе строительства кабельных линий основным вредным фактором физического воздействия на окружающую среду является шум, создаваемый работающими двигателями автотранспорта и движущимися частями машин и механизмов. В связи с тем, что воздействие шума ограничено сроком проведения строительных работ, его можно считать условно допустимым. Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля осуществляется при напряжении 330 кВ и выше. Дополнительной защиты населения от воздействия электрического поля не требуется.  Охрана почв и растительности. Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Основные мероприятия охраны почв: - По окончании земляных и строительно-монтажных работ, а также демонтажа всех строительных площадок растительный слой восстанавливается. При необходимости проводится дополнительная подсыпка и планировка плодородного слоя почвы. Для этих целей планируется использовать торфяной грунт. Восстановленные участки почв после планировки засеваются травой; - Проектом предложены варианты ведения работ с минимальным объёмом выемки грунта и нарушения их целостности. Строительные работы предполагается вести с ограничением применения тяжелой строительной техники. По завершении работ выполняется местная планировка поверхности земли по каждому участку, обеспечивается отвод поверхностных вод по уклонам вертикальной планировки; 
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- Сбрасывание материалов и конструкций на землю не допускается. Перемещение строительных элементов волоком запрещается; - Планируется максимально использовать существующую дорожную сеть; - Не допускается попадание на почву утечек бензина, дизельного топлива, масел, битума и других жиросодержащих веществ. Ремонт и обслуживание транспорта и строительной техники проводится на транспортных предприятиях вне территории производства работ; - Закапывание строительного мусора запрещается. По завершению строительных работ должна быть проведена очистка прилегающей к зоне работ территории от строительного и прочего мусора; - В период проведения подготовительных работ не прогнозируется вырубка деревьев и кустарников. При освоении строительной площадки и прокладке коммуникаций существующие зеленые насаждения максимально сохраняются. Зеленые насаждения, сохраняемые в пределах стройплощадки, огораживаются деревянными щитами. Не допускается засыпка грунтом корневищ шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.  Анализ воздействия объекта на окружающую среду при аварийных ситуациях. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, стихийные бедствия, террористические акты. При любой аварийной ситуации негативному воздействию, в большей или меньшей степени, подвергаются объекты окружающей среды. При строительстве кабельных линий можно отметить следующие аварийные ситуации: - разлив нефтепродуктов, ГСМ от строительной техники и механизмов при проведении строительных работ; - захламление территории строительным мусором. Строительные работы предусматривается проводить в соответствии с требованиями раздела 10 «Охраны окружающей среды» СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», согласно которому на период проведения строительных работ, для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с утечкой ГСМ, проливами топлива и загрязнением территории предусмотрены следующие мероприятия: - Снятие слоя грунта на участке разлива топлива и передача его специальной организации; - Восстановление грунтового покрова на поврежденном участке.                             
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 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  Проектом учтены требования пожарной безопасности. Установленные техническими регламентами для строительства ВЛ-0,4 кВ: - РД 153-34.0-03301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 7-е издание. Пожарная безопасность ВЛ-0,4 кВ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, применением самонесущего изолированного провода СИП. При эксплуатации, в целях противопожарной безопасности, ежегодно весной необходимо выполнять противопожарную расчистку площади вокруг каждой опоры ВЛ в диаметре 1 метр. Учитывая, что ВЛ-0,4 кВ прокладывается непосредственно вдоль улицы деревни и выполнена изолированными проводами, поэтому не требуются специальные меры по обеспечению пожарной безопасности объекта.                          
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СИП-4 4х50; L=76 м
оп. №1 - оп. №3

L1,L2,L3
Существующая опора №3

Существующая опора №1 (устанавливается
по проекту ЮКЭС.180.03-ЭС)
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Условные обозначения
- Промежуточная опора

- Сложная опора

- Заземление

Оп.№3
АКД1с

38 м

38 м

Оп.№2
УПД1с

Оп.№1
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Схема линейного объекта
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Поопорная спецификация



Примечания:1. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ при подвеске на них СИП заземлению не подлежат, за исключением крюков и
штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
2. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.3. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно выполняться сваркой или иметь
болтовые соединения.4. Заземление крюков, штырей и арматуры опор выполнить согласно указаниям по монтажу фирмы "Ensto".5. После монтажа заземляющего устройства, перед засыпкой, измерить его сопротивление. Если величина сопротивления
заземляющего устройства окажется более 30 Ом, необходимо увеличить количество вертикальных электродов.

Зажим SLIP12.1Выпуск катанки

I
Зажим SL37.2

II
Соединить с ЗУ опоры
катанка d=10мм

Соединить с нижним
выпуском катанки

Заземляющий проводник
присоединить к
нулевому проводу
зажимом SLIP22.1

Вертикальный спуск
катанка d=10мм

Вертикальный спуск
катанка d=10мм

Нижний выпуск
катанки

Бандажная ст. лента
со скрепой

Деревянная стойка 9,5м

Вертикальный спуск
катанка d=10мм

I
IIIII III

2500400500700
Сталь круг
d=10мм
ст. уголок
50х50х5

Установка вертикального зазезмлителя

Сталь круг
d=10мм

ст. уголок
50х50х5

сварные швы

Сварное соединение
вертикального

заземлителя с горизонтальным

Плашечный соединительный
зажимH L A

3007002500 2000
Марка
зажима

Диаметр провода
или контакта, мм2 A, мм H, мм L, ммSL37.2 6 - 95 34 36 46
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Схема заземления опор
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Стрела провеса провода

 ВЛИ-0,4 кВ
СИП-4 4х50

Дер. опора
ВЛИ-0,4 кВ 5,651,3535,00 Дер. опора

ВЛИ-0,4 кВ2,20
0,207,00

Монтажные стрелы провеса провода СИП-4 4х50 для одноцепных деревянных опор
(СТО 34.01-2.2-024-2017 книга 1.3.3 таблица 35)

Примечание:
1. Стрела провеса провода указана при толщине стенки гололеда 15 мм и при температуре 0 С
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Монтажные стрелы провеса

ЮКЭС.180.04-ЭС



Таблица расчетных данных ВЛИ-0,4 кВ
Климатические условия

Типовой проект опор,
шифр Марка провода

Район по гололеду

Толщина
стенки

гололеда,
мм

Скоростной
напор ветра,

Па

Кол-во
грозовых

часов в году
I II III IV15 650 20-40 СТО34.01-2.2-024.3-2017 СИП-4 4х50 35 35 30 25

Ведомость проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ
Опоры

Номер опоры Количество
Наименование Тип опоры Типовой проект, шифр

Угловая промежуточная УПД1с СТО34.01-2.2-024.3-2017 2 1
Анкерная АКД1с СТО34.01-2.2-024.3-2017 3 1

Ведомость заземляющих устройств ВЛИ-0,4 кВ

Номер опоры,
Тип и обозначение

заземляющего
устройства

Кол.
опор

Сталь
угол,

50х50х5
мм., м/оп.

Сталь круг,
10 мм.,
м/оп.3 ЮКЭС.180.04-ЭС

лист 4 1 На
опору: 2.50 12.00
Всего: 2.50 12.00

Объем работ на сооружение ВЛИ-0,4 кВ
№ Наименование работ Ед. изм Кол-во1 Разбивка трассы ВЛ км 0,0761 Бурение котлованов под опоры (0,3 м^3 х8 шт) м^3 0,82 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 1 опора 23 Установка одностоечных опор 1 опора 14 Установка опор с подкосом 1 опора 15 Устройство заземления опор ВЛ шт 11 Натягивание провода СИП-4 4х50 100м 0,83
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Ведомости на сооружение ВЛ-0,4 кВ
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Макет информационной таблички

Информационная табличка: 210х280 мм



Примечание:
1. Приведенные в спецификации типы монтажных изделий и материалов могут быть заменены на другие с аналогичными
техническими характеристиками.

.

ВЛИ-0,4 кВ1 Стойка деревянная С1 9,5 м шт. 42 Узел крепления подкоса шт. 23 Крышка SP18  ENSTO шт. 24 Провод  4х50 СИП-4 м. 835 Зажим анкерный SO 275S  ENSTO шт. 26 Зажим поддерживающий SO 130  ENSTO шт. 17 Зажим герметичный прокалывающий SLIP 22.12  ENSTO шт. 58 Зажим герметичный прокалывающий SLIP 12.1  ENSTO шт. 59 Крюк сквозной SOT21.01  ENSTO шт. 210 Гайка крюкообразная PD2.2  ENSTO шт. 111 Ремешок бандажный PER15  ENSTO шт. 412 Фиксатор дистанционный SO71  ENSTO шт. 213 Колпачок концевой PK99.2595 IEK (Россия) шт. 414 Уголок стальной 75х6 2,5м шт. 115 Бандажная лента СОТ37  ENSTO м 216 Скрепа СОТ36  ENSTO шт. 417 Зажим плашечный SL37.2  ENSTO шт. 118 Заземляющий проводник СИП-4  ENSTO шт. 119 Заземляющий проводник SH705  ENSTO шт. 120 Уголок Ст. 50х50х5, L=2,5м ЗУ ВЛ шт. 121 Ст. круглая оцинкованная Ø8 ЗУ ВЛ м 1222 Информационная табличка шт. 2
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов

ЮКЭС.180.04-ЭС.СС
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