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Заводоуправление. СКС. Электрическая сеть питания
устойств хранения и переработки информации

Распределительная сеть

Планы 2 и 3 этажей. М1:100.
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Примечания.

1. По коридорам кабели прокладывать открыто за подвесным потолком с креплением их к металлконструкциям  системы

подвесного потолка.

2. Внутри помещений  проектируемые кабели прокладывать в пластиковых кабельных коробах сеченим 200х60мм.

3. Количество кабелей, прокладываемых в одном коробе должно быть не более 10 шт.

4.  При количестве кабелей более 10 необходимо прокладывать еще один короб 200х60.

5.  При параллельной прокладке короба устанавливаются вплотную друг к другу .

6.  Короба прокладываются по стенам открыто на высоте  от 2,5 до 3м от уровня пола.


