
 

 

 

 

  

 

 

Завод по производству телекоммуникационного и технического 

оптического волокна. 1-й пусковой  комплекс. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

 

Подраздел 5.5 Сети связи 

 

Часть 2. Структурированная кабельная система.  

С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.2 
 

Том 5.5.2 
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Разработал Песков  03.15 
Завод по производству телекоммуни-

кационного и технического оптического 
волокна. 2-й пусковой  комплекс. 

Структурированная кабельная система. 

Содержание тома  

Стадия Лист Листов 

Проверил Борисов  03.15 П 1 1 

ГИП Учаев  03.15 

 
 

    

Н. контр. Учайкин  03.15 

 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

C13.015.Д02-ОВС.2-

ИОС5.5.2-С Содержание тома 5.5.2  

С13.015.Д00–ОВС.2–СП Состав проектной документации  

C13.015.Д02-ОВС.2-ИОС5.5.2-ПЗ Пояснительная записка: 

1 Общие сведения 

2 Основание для разработки 

3 Структурированная кабельная система 

3.1 Цели создания структурированной ка-

бельной системы  

3.2 Технические решения по структуриро-

ванной кабельной системе 

3.3 Состав структурированной кабельной 

системы  

3.4 Электропитание и заземление структу-

рированной кабельной системы  

3.5 Описание комплекса технических 

средств 

3.6 Состав программного обеспечения  

структурированной кабельной системы  

 

 

 

 

Перечень листов графического материала: 

C13.015.Д02-ОВС.2-

ИОС5.5.2-С1.2 
Структурная схема СКС. 

 

C13.015.Д02-ОВС.2-

ИОС5.5.2-С8.2 

СКС. Планы расположения оборудования на 

отметках 0,000; +3,000. 

 

Прилагаемые документы: 

С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.2-ВО Ведомость оборудования и материалов  
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Разработал Песков     03.15 
  

Состав проектной 

 документации 

Стадия Лист Листов 

Проверил Борисов  03.15 П 1 2 

ГИП Учаев  03.15 

 

    

Н. контр. Учайкин  03.15 

 

Состав проектной документации 

Завод по производству телекоммуникационного и технического 

оптического волокна, 2-й пусковой комплекс 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Прим. 

1 С13.015.Д02–ОВС.2–ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 С13.015.Д02–ОВС.2–ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. 

 

3 С13.015.Д02–ОВС.2–АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 
С13.015.Д02–ОВС.2–КР4.1 
 
С13.015.Д02–ОВС.2–КР4.2 
 
С13.015.Д02–ОВС.2–КР4.3 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 
   Часть 1. Конструктивные решения. Конструк-
ции железобетонные ниже отм. 0.000 
   Часть 2. Конструктивные решения. Конструк-
ции железобетонные выше отм. 0.000 
   Часть 3. Конструктивные решения. Конструк-
ции металлические 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических решений. 

 

 
5.1.1 
5.1.2 

 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.1.1 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.1.2 

Подраздел 5.1 Система электроснабжения.  
Часть 1. Силовое электрооборудование. 
Часть 2. Электроосвещение. 

 

5.2 С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.2 Подраздел 5.2 Система водоснабжения  

5.3 С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.3 Подраздел 5.3 Система водоотведения  

 
 

5.4.1 
5.4.2 

 
5.4.3 

 
 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.4.1 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.4.2 
 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.4.3 

Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 1. Отопление. 
Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воз-
духа. 
Часть 3. Холодоснабжение. 

 

 
5.5.1 
5.5.2 
5.5.3 
5.5.4 
5.5.5 

 
5.5.6 

 
 

 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.1 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.2 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.3 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.4 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.5 

 
С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.6 

 
 

Подраздел 5.5 Сети связи. 
Часть 1. Системы связи.  
Часть 2. Структурированная кабельная система. 
Часть 3. Видеонаблюдение. 
Часть 4. Система охранной сигнализации.  
Часть 5. Система контроля и управления досту-
пом. 
Часть 6. Автоматизация и диспетчеризация. 
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Разработал Песков     03.15 
  

Состав проектной 

 документации 

Стадия Лист Листов 

Проверил Борисов  03.15 П 1 2 

ГИП Учаев  03.15 

 

    

Н. контр. Учайкин  03.15 

 

5.6 С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.6 

Подраздел 5.6 Система газоснабжения. 

Энергокорпус (расширение для нужд 2-го пус-

кового комплекса) 

 

 

5.7 

 

С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.7.1 

С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.7.2 

С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.7.3 

С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.7.4 

Подраздел 5.7 Технологические решения. 

Книга 1. Текстовая часть 

Книга 2. Графическая часть 

Книга 3. Спецификации 

Книга 4. Приложения 

 

6 С13.015.Д02–ОВС.2–ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  

- - 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строи-

тельства 

Не раз-

рабаты-
вается * 

8 С13.015.Д02–ОВС.2–ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-

ружающей среды. 
 

 

 

9.1 

 

9.2 

9.3 

 

9.4 

9.5 

 

 

С13.015.Д02–ОВС.2–ПБ9.1 

 

С13.015.Д02–ОВС.2–ПБ9.2 

С13.015.Д02–ОВС.2–ПБ9.3 

 

С13.015.Д02–ОВС.2–ПБ9.4 

С13.015.Д02–ОВС.2–ПБ9.5 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности. 

Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 

Часть 2. Система пожарной сигнализации.  

Часть 3. Система оповещения и управления эва-

куацией людей. 

Часть 4. Система противодымной вентиляции 

Часть 5. Система противопожарного водопрово-

да 

 

- - 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению досту-

па инвалидов 

Не раз-
рабаты-

вается * 

10.1 С13.015.Д02–ОВС.2–ТБЭ 

Раздел 10-1. Требования к обеспечению безо-

пасной эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

 

11 С13.015.Д02–ОВС.2–СМ 
Раздел 11. Смета на строительство объектов ка-

питального строительства. 

 

- - 

Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требования энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов. 

Не раз-
рабаты-

вается * 

12.1 С13.015.Д02–ОВС.2–ГОЧС 

Раздел 12-1. Перечень мероприятий по граж-

данской обороне, мероприятий по предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

 

* - Разделы не разрабатываются в соответствии с Заданием на проектирование – 
Приложение №С13.015.П03 к Договору №С13.015.Д00 от 28 марта 2013г. 
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Разработал Песков  03.15 

Завод по производству телекоммуни-
кационного и технического оптического 

волокна. 2-й пусковой комплекс.  

Структурированная кабельная система. 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Борисов  03.15 П 1 7 

ГИП Учаев  03.15 

 

 

    

Н. контр. Учайкин  03.15 

 

1 Общие сведения 

 

Наименование проектируемого объекта: 

Завод по производству телекоммуникационного и технического оптического во-

локна, 2-й пусковой комплекс. 

В корпусе 2-го пускового комплекса размещается производство заготовок для вы-

тяжки телекоммуникационного и технического оптического волокна. 

Категория опасности - опасный производственный объект III класса опасности в 

соответствии с приложением 1 п. 1е, приложением 2 таблица 2 ФЗ №116-ФЗ не тре-

бующий разработки декларации промышленной безопасности в соответствии с п. 2 

статьи 14 ФЗ №116-ФЗ. 

Режим работы производства в целом - производство непрерывного цикла. 

Основные технологические процессы имеют непрерывный, непрерывно-

периодический или периодический характер. 

Общая структура организации производства бесцеховая, содержит участки и ра-

бочие места 

Производство среднесерийное. 

Форма организации производства - технологическая специализация во времени и 

в пространстве элементов производственного процесса. 

Метод организации производства – поточный. 
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С13.015.Д02–ОВС.2–ИОС5.5.2-ПЗ 

Лист 

      2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

2 Основание для разработки 

 

Договор подряда № 07-1/14 П от 28.08.2014 г. 

Техническое задание на разработку проектной документации на систему электро-

снабжения и слаботочные системы по объекту: Завод по производству телекоммуни-

кационного и технического оптического волокна, 2-й пусковой комплекс. 
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3 Структурированная кабельная система 

 

3.1 Цели создания структурированной кабельной системы 

Структурированные кабельные системы (далее СКС) создаются для обеспечения: 

  организации универсальных физических каналов с нормированными ха-

рактеристиками для локальной вычислительной сети; 

 оснащения завода локальной вычислительной сетью (ЛВС); 

  информационного взаимодействия пользовательских сетевых устройств 

подразделений друг с другом, серверами и обеспечивать выход в сеть пе-

редачи данных завода, в том числе зданий первого пускового комплекса. 

 

3.2 Технические решения по структурированной кабельной системе 

СКС строится как комплекс средств по организации физических каналов для ло-

кальной вычислительной сети и активного оборудования ЛВС. СКС здания завода вто-

рого пускового комплекса предусматривает организацию информационных розеток се-

ти ЛВС на два порта RJ-45 каждая в помещениях: 1404П – 4 шт., 1408П - 1 шт., 1419П -  

11 шт., 1421П - 13 шт., 1428П - 11 шт., 1437А - 2 шт., 1446А – 2 шт., 2410П – 2 шт. Дан-

ные розетки по медным линиям связи типа «витая пара» выводятся на Ethernet патч-

панели в телекоммуникационных шкафах ТК1 и ТК2. Длина всех данных медных линий 

связи составляет менее 100 м.  Для организации ЛВС предусматривается установка 

коммутаторов Ethernet Cisco 2960S на 24 порта и на 48 портов в шкафу ТК1, а так же 

коммутатора Ethernet Cisco 2960S на 48 портов и сервера ЛВС HP Proliant DL360 G7 в 

шкафу ТК 2. Данные коммутаторы подключаются через коммутаторы Cisco 2960S, ус-

тановленные для IP-видеонаблюдения, к серверному комплексу здания завода второго 

пускового комплекса и ЛВС здания завода первого пускового комплекса. Коммутаторы 

сети СКС и сети  IP-видеонаблюдения образуют единую сеть Ethernet завода второго 

пускового комплекса. Для управления серверами ЛВС и IP-видеонаблюдения преду-

сматривается установка в шкафу ТК2 коммутатора KVM Aten CS1708A, монитора, кла-

виатуры и мыши. 

Прокладка кабелей на магистральных участках кабельной сети предусматривает-

ся за фальш-потолком по кабельным лоткам. На прочих участках по стенам и конст-

рукциям кабели прокладываются в гофро-трубе и кабельных каналах. 
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В чистых зонах кабельная сеть прокладывается за герметичным фальш-потолком 

на магистральных участках кабельной сети по кабельным лоткам, на прочих участках   

в гофро-трубе. В стеновых ограждениях кабельная сеть прокладывается внутри полых 

стоек каркаса в пластиковых гофро-трубах. 

Подключение оборудования, расположенного в средних частях помещения, пре-

дусматривается через напольные башенки BUS «ДКС» с подводкой кабеля к ним по 

напольным кабельным каналам. 

 

3.3 Состав структурированной кабельной системы  

В состав СКС входят: 

  сервер HP Proliant DL360 G7; 

 управляемые коммутаторы Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L – 2 шт. и Cisco 

Catalyst 2960S-24PS-L – 1 шт; 

 АРМ оператора серверного комплекса с монитором 20” на базе коммутато-

ра KVM Aten CS1708A; 

 46 розеток на два порта RJ-45; 

 36 напольных башен BUS на два порта RJ-45. 

 

3.4 Электропитание и заземление структурированной кабельной системы  

Питание активного оборудования СКС предусматривается от on-line источников 

бесперебойного питания в телекоммуникационных шкафах ТК1 и ТК2. В ТК2 установ-

лен ИБП APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V с двумя дополнительными внешними 

батареями со временем автономной работы 1 час, к  данному ИБП подключаются сер-

вер HP Proliant DL360 G7,  Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L, коммутатора KVM 

Aten CS1708A. В ТК1 установлен ИБП APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V с одним 

дополнительным внешним батарейным модулем со временем автономной работы 1 

час, к данному ИБП подключаются коммутаторы Ethernet Cisco2960S-48FPS-L и Cisco 

Catalyst 2960S-24PS-L.  

Заземление оборудования предусматривается от установленных в 19” шкафы 

медных панелей заземления, подключенных к контуру заземления сопротивлением 

менее 4 Ом. Контур заземления проектируется в разделе «Системы электроснабжения 

и электроосвещения». 
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3.5 Описание комплекса технических средств 

Основные технические характеристики управляемых коммутаторов Cisco Cata-

lyst  2960S представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Основные технические характеристики управляемых коммутаторов 

Cisco Catalyst 2960S. 

Модель коммутатора Cisco 
Catalyst серии 2960-S  

Описание  Порты каскади-
рования  

Доступ-
ное пита-
ние PoE  

Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L  48 портов Ethernet 
10/100/1000 
Мбит/с PoE+  

4 порта Gigabit 
Ethernet (SFP)  

740 Вт  

Cisco Catalyst 2960S-24PS-L  24 порта Ethernet 
10/100/1000 
Мбит/с PoE+  

4 порта Gigabit 
Ethernet (SFP)  

370 Вт  

Показатели производительности и масштабируемости для всех моделей комму-
таторов Cisco Catalyst 2960-S 

Пропускная способность при 
передаче трафика  

88 Гбит/с  

Пропускная способность сис-
темы коммутации*  

176 Гбит/с  

Флэш-память  64 Мбайт  

Память (DRAM)  128 Мбайт  

Макс. число сетей VLAN  255  

Идентификаторы VLAN  4000  

Максимальный размер пакета 
(MTU)  

До 9000 байт  

Кадры Jumbo  9216 байт  

 

Скорость передачи трафика: пакет размером 64 байта, Cisco Catalyst серии 2960-
S  

Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L  77,4 млн 
пакетов в 
секунду  

Cisco Catalyst 2960S-24PS-L  41,7 млн 
пакетов в 
секунду  

Источник: коммутаторы Cisco Catalyst 
серии 2960-S  

По умолча-
нию  

Качество об-
служивания  

Спарен-
ный  

Индивидуальные MAC-адреса  8000  8000  8000  

Группы IGMP для IPv4  255  255  255  
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Элементы управления доступом (ACE) 
MAC QoS для IPv4  

128  384  0  

Защищенные элементы управления дос-
тупом (ACE) MAC для IPv4  

384  128  256  

 

Основные технические характеристики сервера HP Proliant DL360 G7 Х5650 - 2 

процессора, 6 ядер, 2.66 ГГц, 12 МБ L3, 95 Вт, 8GB  DDR3-1333, HP 100 Гб 3G SATA 

MLC SFF (2,5``) ENT Mainstream, HP 1 Gb Ethernet 4-port 33 li Adapter, HP Half-Height 

SATA DVD-RW Optical Drive, USB Keyboard and Mouse, Fiber Channel HP QLogic-based 

(QMH2562)  BL Class Dual Port Fibre Chanel Adapter (8-Gb). 

Основные технические характеристики коммутатора KVM Aten CS1708A 

представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Основные технические характеристики коммутатора KVM 

Aten CS1708A. 

Количество под-
соединяемых ПК 

Напрямую 8 

Макс. 256 (гирляндное подключение) 

Выбор порта Экранное меню; горячие клавиши; кнопки 

Разъемы Порт консоли 1 x SPHD-18, штырьковый (желтый) 

Порты KVM 8 x SPHD-15/17, розеточные (желтые) 

Гирляндное 
подключение 

Вход 1 x DB-25, розеточный (черный) 

Выход 1 x DB-25, штырьковый (черный) 

Обновление прошивки 1 x RJ-11, розеточный (черный) 

Порт USB 1 x USB, тип А, розеточный 

Питание 1 x пост. ток, розеточный (черный) 

Индикаторы Онлайн 8 (оранжевые) 

Выбор 8 (зеленые) 

Номер станции 1 x 2-значный, 7-сегментный (оранжевый) 

Питание 1 (темно-зеленый) 

Переключатели Выбор порта 8 х кнопок 

Обновление прошивки 1 х ползунковый 
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Эмуляция Клавиатура / мышь PS/2, USB 

Видео 2048 x 1536; DDC2B 

Интервал сканирования (экранное меню) Задается пользователем: 1 - 255 сек. 

Потребляемая мощность 5,3 В пост. тока; 5 Вт 

 

3.6 Состав программного обеспечения  структурированной кабельной сис-

темы  

Для сервера HP Proliant DL360 G7 предусматривается установка серверной опе-

рационной системы Windows Server 2008 R2 Standart на русском языке и клиентской 

лицензии Windows Server 2008 100-САL User Pack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


