
ГРАНД-Смета
Форма 2п

                                       Вынос осей зданий и сооружений в натуру

Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика

№ пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц,

параграфов и пунктов указаний к

разделу справочника базовых 

цен

на проектные и изыскательские

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или

(стоимость

строительно-

монтажных

работ)*проц./ 100 

или количество * 

цена, руб.

Стоимость 

работ,    

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1 Изготовление и установка 

опознавательного знака - 

бетонного столба с установкой на 

глубину до 1 м: категория грунта 2

(1знак)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.10 п.4-2
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

649 * 290 * 0.9 169.389

2 Изготовление и установка пункта 

разбивочной сети: деревянного 

столба, пня (оформленного под 

столб) трубки на бетоне (на 

глубину до 0,7 м): категория 

грунта 2

(1знак)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.10 п.5-2
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

88 * 213 * 0.9 16.870

3 Вынос в натуру (или 

восстановление утраченных) 

границ отвода земель 

строительных площадок с 

установкой граничных знаков при 

длине сторон границы от 100 до 

150 м: категория сложности 2, 

полевые работы

(1 граничный (межевой) знак)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.11 п.1-2-1
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

32 * 757 * 0.9 21.802

4 Разбивка геодезической 

строительной сетки, основных 

осей зданий и сооружений 

проложением теодолитных ходов 

(точностью 1:2000) при длине 

разбивочных сторон 20 м: 

категория сложности 2, полевые 

работы

(1 км строительной сетки)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.15 п.12-2-1
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

0.8 * 4043 * 0.9 2.911

1. Полевые работы

Закладка геодезических знаков

Вынос в натуру (или восстановление утраченных) границ отвода земель строительных 

Разбивка строительной сетки

Разбивка основных осей зданий и сооружений
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1 2 3 4 5

5 Разбивка геодезической 

строительной сетки, основных 

осей зданий и сооружений 

проложением теодолитных ходов 

(точностью 1:2000) при длине 

разбивочных сторон 20 м: 

категория сложности 2, 

камеральные работы

(1 км строительной сетки)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.15 п.12-2-2
(прим.4Детальная разбивка осей 

зданий и сооружений: при длине 

сторон сетки или расстоянии 

между знаками разбивочной линии 

менее 20 м ПЗ=1,2;

Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

4.95 * 1158 * 

1,2*0,9

6.191

6 Разбивка геодезической 

строительной сетки, основных 

осей зданий и сооружений 

проложением теодолитных ходов 

(точностью 1:2000) при длине 

разбивочных сторон 100 м: 

категория сложности 2, полевые 

работы  (инженерные сети)

(1 км строительной сетки)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.15 п.10-2-1
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

12.1 * 2283 * 0.9 24.862

7 Плановая и высотная привязка 

отдельных точек при расстоянии 

между точками до 50 м: категория 

сложности 2

(1 точка)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.62 п.1-2
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

(25+16+16+20+16+

16+16+12+12+12+

16+16+12*3+28+64

+56+16+4+24+32+

8*2+24+88+8+12) * 

111 * 0.9

60.040

8 Плановая и высотная привязка 

отдельных точек при расстоянии 

между точками св. 50 до 100 м: 

категория сложности 2

(1 точка)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.62 п.2-2
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

(32+8+52+16) * 127 

* 0.9

12.344

9 Плановая и высотная привязка 

отдельных точек при расстоянии 

между точками св. 100 до 200 м: 

категория сложности 2

(1 точка)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.62 п.3-2
(Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

28 * 189 * 0.9 4.763

319.172

10 Вынос в натуру (или 

восстановление утраченных) 

границ отвода земель 

строительных площадок с 

установкой граничных знаков при 

длине сторон границы от 100 до 

150 м: категория сложности 2, 

камеральные работы

(1 граничный (межевой) знак)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.11 п.1-2-2
(ОУ п.15еПри необходимости 

выполнения камеральных и 

картографических работ с 

применением компьютерных 

технологий ПЗ=1,2;

Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

32 * 36 * 1,2*0,9 1.244

Плановая и высотная привязка точек

  Итого по разделу 1 Полевые работы

2. Камеральные работы
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11 Разбивка геодезической 

строительной сетки, основных 

осей зданий и сооружений 

проложением теодолитных ходов 

(точностью 1:2000) при длине 

разбивочных сторон 20 м: 

категория сложности 2, 

камеральные работы

(1 км строительной сетки)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.15 п.12-2-2
(ОУ п.15еПри необходимости 

выполнения камеральных и 

картографических работ с 

применением компьютерных 

технологий ПЗ=1,2;

Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

0.8 * 1158 * 1,2*0,9 1.001

12 Разбивка геодезической 

строительной сетки, основных 

осей зданий и сооружений 

проложением теодолитных ходов 

(точностью 1:2000) при длине 

разбивочных сторон 20 м: 

категория сложности 2, 

камеральные работы (здания)

(1 км строительной сетки)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.15 п.12-2-2
(ОУ п.15еПри необходимости 

выполнения камеральных и 

картографических работ с 

применением компьютерных 

технологий ПЗ=1,2;

Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

4.95 * 1158 * 

1,2*0,9

6.191

13 Разбивка геодезической 

строительной сетки, основных 

осей зданий и сооружений 

проложением теодолитных ходов 

(точностью 1:2000) при длине 

разбивочных сторон 100 м: 

категория сложности 2, 

камеральные работы 

(инженерные сети)

(1 км строительной сетки)

СБЦИ  "Инженерно-

геодезические изыскания (2006 

г.)" табл.15 п.10-2-2
(ОУ п.15еПри необходимости 

выполнения камеральных и 

картографических работ с 

применением компьютерных 

технологий ПЗ=1,2;

Распоряжение  ОАО  РЖД от 

28.12.2009 г. №2697, прил.1, п.5.4 

ПЗ=0,9)

12.1 * 643 * 1,2*0,9 8.403

16.839

14 Расходы по внутреннему 

транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, 

экспедиции, партии или отряда 

до участка изысканий св. 5 до 10 

км: при сметной стоимости 

полевых изыскательских работ 

св. 300 до 750 тыс. руб. - 7,5 %  

(п.1-9)

(руб.)

СБЦИ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2006 г.)" табл.4 п.2-4

(319172*7,5%) * 1 23.938

15 Расходы по внешнему транспорту 

в обоих направлениях, 

расстояние проезда и перевозки 

в одном направлении св. 500 до 

1000 км: продолжительностью до 

1 мес. - 30,8 %  (п.1-9,14)

СБЦИ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2006 г.)" табл.5 п.4-1

((319172+23938)*3

0,8%) * 1 

105.678

16 Организация и ликвидация работ, 

6% (п.1-9,14)

(руб.)

ОУ, п.13, примеч. ((319172+23938)*6

%) * 1 

20.587

150.203

486.214

  Итого по разделу 2 Камеральные работы

3. Прочие работы

  Итого по разделу 3 Прочие работы

Итого затраты по разделам (1-3)
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1 2 3 4 5

1726.060

1726.060

1726.060

Составил:

Проверил:

    В том числе:

  ВСЕГО по смете

  Инженерно-геодезические изыскания:

    Всего с учетом "Распоряжение ОАО РЖД от 09.04.2012 №690р  Индекс на _ кв. 201_ г. к 

ценам 2001 г. К=3,55         

Итого затраты по разделам (1-3) с учетом коэффициентов к итогам

Итоги по смете:

4


