Форма № 1

Заказчик МУП «Водоканал»

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 15205,631 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2015 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Перекладка сетей водопровода и канализационного коллектора по Ленинскому проспекту
от ул. Вознесенская до пр. Гагарина (1 участок)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в цены 2 квартала 2015 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	Демонтаж сети водоснабжения	135,399				135,399
2	01-02	Демонтаж сети канализации	244,325				244,325
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	379,724				379,724
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
3	ОС	06-01	9978,501	0,279			9978,78
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	9978,501	0,279			9978,78

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01	Благоустройство	2100,883	36,211	15,662		2152,756
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	2100,883	36,211	15,662		2152,756
		Итого по Главам 1-7	12459,108	36,49	15,662		12511,26
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	12459,108	36,49	15,662		12511,26
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	12459,108	36,49	15,662		12511,26
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	12459,108	36,49	15,662		12511,26
Непредвиденные затраты							
5	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	373,773	1,095			374,868
		Итого "Непредвиденные затраты"	373,773	1,095			374,868
Налоги и обязательные платежи							
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	2309,919	6,765	2,819		2319,503
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2309,919	6,765	2,819		2319,503
		Всего по сводному расчету	15142,8	44,35	18,481		15205,631

Руководитель проектной организации _____

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]