

Заказчик \_\_\_\_\_ **ГКУ ПС "УКС Пермского края"** \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 269 995,56 тыс. руб.  
 В том числе возвратных сумм

\_\_\_\_\_ (ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь**

\_\_\_\_\_ (наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2016 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01-01	Демонтажные работы	54,01				54,01
2	01-01-02	Вырубка деревьев	3,72				3,72
3	01-01-03	Разбивка осей здания (70 760/3,93)				18,01	18,01
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	57,73			18,01	75,74
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
4	02-01	Детская поликлиника на 350 посещений в смену	17207,06	2855,04	13820,52		33882,62

		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	17207,06	2855,04	13820,52		33882,62
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
5	05-01-01	Наружные сети связи	20,94	3,32			24,26
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	20,94	3,32			24,26
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
6	06-01-01	Наружные сети водоснабжения	16,81				16,81
7	06-01-02	Наружные сети водоотведения	6,99				6,99
8	06-01-03	Наружные тепловые сети	176,54	2,09			178,63
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	200,34	2,09			202,43
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
9	07-01-01	Наружное электроосвещение	66,12	90,61			156,73
10	07-01-02	Благоустройство и озеленение территории	747,87				747,87
11	07-01-03	Малые архитектурные формы	42,41	23,27			65,68
12	07-01-04	Ограждение территории	421,23				421,23
13	07-01-05	Вертикальная планировка	48,95				48,95
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1326,58	113,88			1440,46
		Итого по Главам 1-7	18812,65	2974,33	13820,52	18,01	35625,51
		Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 квартал 2016 г.	6,81	6,81	3,58	3,93	
		Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 квартал 2016 г."	128114,15	20255,19	49477,46	70,78	197917,58
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
14	ГСН-81- 05-01-2001 п.4.3	Временные здания и сооружения 1,8%	2306,05	364,59			2670,64

		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	2306,05	364,59			2670,64
		Итого по Главам 1-8	130420,2	20619,78	49477,46	70,78	200588,22
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
15	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время 2,2%	2869,24	453,64			3322,88
16	09-01-01	Пусконаладочные работы вентиляции, пожарной и охранной сигнализации				27,66	27,66
		Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 3 квартал 2016 г.				12,27	
		Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 3 квартал 2016 г."				339,39	339,39
17	09-02-02	Пусконаладочные работы лифтов				29,28	29,28
		Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 3 квартал 2016 г.				12,27	
		Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 3 квартал 2016 г."				359,27	359,27
18	Государственный контракт № 22-20к-274/07-411 тп/2015	Затраты на технологическое присоединение для электроснабжения объекта (8115768,51/1,18)				6877,77	6877,77
19	Государственный контракт № ООО "НОВОГОР Прикамье"	Затраты на технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения (2708377,95/1,18)				2295,24	2295,24
20	Государственный контракт № ООО "НОВОГОР Прикамье"	Затраты на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения (889585,05/1,18)				753,89	753,89
21	Договор № 1859/В от 02.06.2015	Затраты о подключении к системе теплоснабжения (5325730,82/1,18)				4513,33	4513,33

		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2869,24	453,64		15138,89	18461,77
		Итого по Главам 1-9	133289,44	21073,42	49477,46	15209,67	219049,99
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
22	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				438,1	438,1
23	Государственный контракт № 15/2014-ПИР от 05.12.2014, сводная смета №1	Инженерно-изыскательские работы по объекту "Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь" (10% от стоимости контракта 570 000,00 руб.)				570	570
24	Государственный контракт № 15/2014-ПИР от 05.12.2014, сводная смета №1	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь" (60% от стоимости контракта, без учета стоимости проведения экспертизы (3420 000 - 559556,55-20000=2840443,45 руб.)				2840,44	2840,44
25	Государственный контракт № 15/2014-ПИР от 05.12.2014, сводная смета №1	Разработка рабочей документации по объекту "Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь" (30% от стоимости контракта = 1710 000 руб.				1710	1710
26	Договор № ПД.061 от 18.04.2016г	Затраты на оказание услуг по проведению государственной экспертизы по объекту "Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь" (559 556,55/1,18) руб.				474,2	474,2
27	Договор № СД.057 от 18.04.2016г	Затраты на оказание услуг по проведению государственной экспертизы по объекту "Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь" (20 000,00/1,18) руб.				16,95	16,95

		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				6049,69	6049,69
		Итого по Главам 1-12	133289,44	21073,42	49477,46	21259,36	225099,68
<b>Непредвиденные затраты</b>							
28	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	2665,79	421,47	989,55	425,19	4502
		Итого "Непредвиденные затраты"	2665,79	421,47	989,55	425,19	4502
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
29	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	24471,94	3869,08	9084,06	2968,8	40393,88
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	24471,94	3869,08	9084,06	2968,8	40393,88
		Всего по сводному расчету	160427,17	25363,97	59551,07	24653,35	269995,56